Opis predmetu zákazky 

Názov zákazky: 
Uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Gymnázium A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš, Kuchyňa – stavebné úpravy a modernizácia“ .

Druh zákazky:     Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na úprave a modernizácii jestvujúcej kuchyne s priľahlými priestormi skladov, sociálneho zariadenia, šatne a administratívneho zázemia a to :
- vybúraním nevyhovujúcich a opotrebovaných povrchových úprav stien, podláh
- úprava dispozičného riešenia v minimálnom rozsahu s ponechaním pôvodných priečok a stien
- zhotovenie nových povrchových úprav stien, podláh, stropov
- zakapotovanie jestvujúcich rozvodov vykurovania ostatnej budovy prechádzajúcich cez priestory kuchyne s osadením inštalačných dvierok pre prístup k uzatváracím ventilom
- zhotovenie hydroizolácie stien vnútornou injektážou, podláh stierkovou hydroizoláciou
- nový rozvod vzduchotechniky kuchyne
- nové rozvody zdravotechniky – vodovodu a kanalizácie s delením na splaškovú kanalizáciu
a kuchynskú kanalizáciu odvedenú cez navrhovaný lapač tukov do verejnej kanalizácie
- nové rozvody elektroinštalácie
- vybudovanie nového prívodu vody z pod schodiskových priestorov na 1PP
- vykurovanie je riešené výmenou pôvodných oceľových radiátorov za nové vykurovacie telesá s ponechaním jestvujúcich rozvodov
- do jestvujúcich priestorov jedálne sa okrem vodovodného prívodného potrubia nezasahuje
- stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií stavby 

[bookmark: _Hlk188003558]Projekt sa zaoberá objektom Gymnázia A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, umiestnenom na  parcele. č. 2834/3. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný vo vypracovanej projektovej dokumentácií s názvom „Gymnázium A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš
Kuchyňa – stavebné úpravy a modernizácia, vypracovaný spoločnosťou Ing. Štefan ADAM – AM design s.r.o .
Projektová dokumentácia je tvorená z častí: 1. Architektúra
                                                                       2. Elektroinštalácia
                                                                       3. Zdravotechnika
                                                                       4. Protipožiarna ochrana
Spomínaná dokumentácia bola prílohou k ohláseniu stavebných úprav zaslané mestu Veľký Krtíš, kde listom zo dňa 10.4.2025, č. 875/2025/OIaŽP 9304/2025 mesto konštatuje, že nemá námietky k posudzovaným stavebným úpravám. 
Predpokladaná lehota výstavby:  3 mesiace od zahájenia prác
Predpokladaná hodnota zákazky: 146 224,06 Eur bez DPH
Konkrétne podmienky budú upravené v zmluve o dielo.
Uchádzači musia všetky uvedené skutočnosti zohľadniť pri príprave svojej ponuky. 
