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Revize PD číslo  01/2020 

 

Popis úprav  PD - 

Revize PD č. 01/2020 řeší úpravu projektové dokumentace  a její doplnění  dle připomínek 

stanovených ve vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z 27.04.2020. V textové 

části  projektové dokumentace je část  doplnění o změny barevně označena. Navrţené změny 

dávají  předpoklád vydání  kladného  stanoviska AOPK ČR  pro získání dotace od MŢP na 

provedení stavby. 

 

Hlavní zapracované připomínky AOPK ČR jsou : 

- Zvětšení části mokřadu s ponecháním větší  plochy  rákosiny, která bude oddělena průceznou 

hrázkou   

- Kompletní odstranění stávajícího opevnění návodní strany hráze, které je tvořeno betonovými 

panely. Opevnění návodní strany hráze bude provedeno kamennou rovnaninou 

s proštěrkováním.    

- Pro zachování jiţ schválených parametrů uvedených v povolení k nakládání s vodami bude 

provedeno obahnění rybníka tak, aby mnoţství odtěţeného bahna a retenční objemy vody 

rybníka bylo minimálně odlišné od hodnot uvedených v jiţ vydaném  rozhodnutí. Bude 

provedeno odtěţení silnější vrstvy bahna v ploše rybníka.      
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A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1.   Identifikační údaje 

 

Název stavby : RYBNÍK MRAMOTICE - REKONSTRUKCE 

Místo stavby : k.ú. Mramotice 

Okres : Znojmo 

Kraj : Jihomoravský 

Městský  úřad :  MÚ Znojmo 

  Obroková 2/10 

  669 02 Znojmo , IČ : 00293881, DIČ : CZ00293881   

tel. 515 216 111 

Stavební úřad : MÚ Znojmo  

  odbor výstavby 

  Obroková 2/10, 669 22 Znojmo 

Vodoprávní orgán : Městský úřad Znojmo – odbor ţivotního prostředí 

  Nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo 

Investor : Město Znojmo 

  Obroková 1/12 

  669 02 Znojmo , IČ : 00293881, DIČ : CZ00293881 

   

Projektant : Ing. Vladimír Fouček a Jaromír Parolek 

   

  Ing. Vladimír Fouček, IČ 42357187 

  ČKAIT 1003636 

¨  669 02 Znojmo, Hvězdová 1730/23 

  777666521, foucek@centrum.cz 

 

Jaromír Parolek, IČ : 41606795 

  Popice 27, 669 02 Znojmo 

 

 

   

   

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro stavební řízení,  

  Dokumentace pro provádění stavby 
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A.2.   Základní údaje stavby 

Charakter stavby : stavební úpravy, trvalá stavba 

Druh stavby : malé vodní nádrţe, revitalizace krajiny 

Rozsah stavby  nádrţ - stávající : kategorie 1,0 – 2,0  ha 

   
 

 rybník – po stavební úpravě : plocha nádrţe po provedení stavby  

- objem zásobního prostoru nádrţe (328,96 m.n.m.) 

SN = 11.223,0 m
2
 ,objem VN = 12.242,0 m

3
 

- objem ovladatelného ochranného prostoru nádrţe 

(329,06m.n.m.),SOVL =9.612 m
2
 ,VOVL = 954,3m

3
 

- objem neovladatelného ochranného prostoru 

nádrţe při Q20 = 9,2 m
3
/s,   (329,66 m.n.m.)   

SMAX-Q20 =13.112 m
2
 ,  VMAX-Q20 = 7.538 m

3 

- objem neovladatelného ochranného prostoru 

nádrţe při Q100 = 19,0 m
3
/s,   (329,96 m.n.m.)   

SMAX-Q100 =14.202 m
2
 ,  VMAX-Q100 = 11.636 m

3
 

- Celkový objem nádrţe QCELK = 24.879 m
3
 

 

objem odtěţeného sedimentu rybník …..   7.150,0 m3 

 

mokřad – po stavební úpravě : plocha mokřadu po provedení stavby  

- objem zásobního prostoru mokřadu (328,96 

m.n.m.) SN = 2.337,0 m
2
 ,objem VN = 654,0 m

3
 

- objem ovladatelného ochranného prostoru 

mokřadu (329,06m.n.m.),SOVL =2.404,0 m
2
 ,  VOVL 

= 237,1 m
3
 

- objem neovladatelného ochranného prostoru 

mokřadu při vrchu oddělující hrázky  (329,16 

m.n.m.)  S =2420 m
2
 ,  V = 241,2 m

3
 

 

 objem odtěţeného sedimentu mokřad  …..  =148x 0,8+ 30,5 x 0,2 = 125,5 m
3
 

Povodí : Dyje 

Hydrologické číslo povodí : 4-14-03-0250-0-00 

Tok : IDVT 10191537,  Mramotický potok , km cca.3,800 

Správce toku : Povodí Moravy s.p. 

  Dřevařská 932/11, 601 75 Brno  

Správce povodí : Povodí Moravy s.p. 

  602 00 Brno, Dřevařská 11   

Způsob provedení stavby : dodavatelsky 

Předpokládaný termín zahájení stavby  : 10/2020 aţ 06/2021  

Předpokládaná doba realizace stavby : 8 měsíců 

Orientační náklad na provedení stavby : 4,5 mil. Kč 

Funkce vodního díla  : nádrţe krajinotvorné 

Poţadované nakládání s vodami : vzdouvání a akumulace 

Kategorie vodohospodářského díla : IV. 

Dříve vydaná stavební povolení ke stavbě   : vydáno dne 17.1.1975 ONV Znojmo, odbor VLHZ pod

  č.j.Vod.1901/405/74-Pev 
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A3.   Parcelní čísla a druhy pozemků 
k.ú. Podmolí  724114 

 

Parcelní 

číslo 

 

Výměra 

(m
2
) 

 

Druh pozemku / Způsob vyuţití 

 

Způsob ochrany 

 

Číslo LV 

 

Vlastnické právo 

Stavební pozemky - k.ú. Mramotice 700100 

 

98/2 

1324 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

354 AGRO Jevišovice, a.s., č. p. 102, 67153 Jevišovice 

99 

2774 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

363 
Suchomel Petr, Mramotice 141, 67151 Znojmo                      ….. ½ 

Suchomelová Růţena, Mramotice 141, 67151 Znojmo          ….. ½ 

100 
3167 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

354 AGRO Jevišovice, a.s., č. p. 102, 67153 Jevišovice 

101 
1987 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

185/53 
121 orná půda zemědělský půdní fond 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

185/68 
68 orná půda zemědělský půdní fond 

7 Svobodová Anna, Komenského 914, 28163 Kostelec nad Černými lesy 

356/1 
113528 lesní pozemek 

pozemek určený k plnění 

funkcí lesa 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

413/1 
1620 ostatní plocha / ostatní komunikace není 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

456/5 
3021 

vodní plocha / koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené  
není 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

459/1 
3359 vodní plocha / vodní nádrţ umělá není 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

459/6 

580 vodní plocha / vodní nádrţ umělá  není 

483 

AGRO Jevišovice, a.s., č. p. 102, 67153 Jevišovice        ………  1/4 

Návarová Anna, č. p. 1, 37384 Branišov                          ………  1/4 

Vocílka Antonín, Mramotice 25, 67151 Znojmo                ………  1/4 

Vocílka Miroslav, Mramotice 12, 67151 Znojmo               ………  1/4 

459/11 
718 vodní plocha / vodní nádrţ umělá  není 

 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

459/12 
1425 vodní plocha / vodní nádrţ umělá  není 

354 AGRO Jevišovice, a.s., č. p. 102, 67153 Jevišovice 
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459/13 
125 vodní plocha / vodní nádrţ umělá  není 

7 Svobodová Anna, Komenského 914, 28163 Kostelec nad Černými lesy 

459/14 

1254 vodní plocha / vodní nádrţ umělá  není 

483 

AGRO Jevišovice, a.s., č. p. 102, 67153 Jevišovice        ………  1/4 

Návarová Anna, č. p. 1, 37384 Branišov                          ………  1/4 

Vocílka Antonín, Mramotice 25, 67151 Znojmo                ………  1/4 

Vocílka Miroslav, Mramotice 12, 67151 Znojmo               ………  1/4 

459/15 
119 vodní plocha / vodní nádrţ umělá  není 

299 Havlík Jiří, Mramotice 41, 67151 Znojmo 

459/16 
1450 vodní plocha / vodní nádrţ umělá  není 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

 

Deponie sedimentů - k.ú. Mramotice 700100 

97/1 
9901 orná půda zemědělský půdní fond 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

98/1 
2788 orná půda zemědělský půdní fond 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

308/24 
14276 orná půda zemědělský půdní fond 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

345/1 
11704 orná půda zemědělský půdní fond 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

345/15 
9958 orná půda zemědělský půdní fond 

10001 Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

 

 

A.4.   Seznam a adresy účastníků řízení 

Město Znojmo,   Obroková 1/12, 66902 Znojmo 

Povodí Moravy s.p.  Dřevařská 932/11, 601 75 Brno 

MěÚ Znojmo – odbor ţivotního prostředí nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo 

E.ON Servisní , s.r.o. Rooseveltova 8A , 669 02 Znojmo 

Havlík Jiří  Mramotice 41, 67151 Znojmo  

AGRO Jevišovice, a.s., .         Jevišovice  č. p. 102, 67153      

Vocílka Antonín  Mramotice 25, 67151 Znojmo                 

Vocílka Miroslav  Mramotice 12, 67151 Znojmo                

Návarová Anna Branišov  č. p. 1, 37384  

Svobodová Anna  Komenského 914, 28163 Kostelec nad Černými lesy 

Suchomel Petr  Mramotice 141, 67151 Znojmo           

Suchomelová Růţena Mramotice 141, 67151 Znojmo           
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A.5.   Použité podklady 

 Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000  

 Základní mapa ČR 1 : 10 000 

 Kopie katastrální mapy 

 Výškopisné a polohopisné zaměření  (GAK Znojmo, 11/2016) 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění Zákona č. 20/2004 Sb. 

 Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

 Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla  

 Vyhláška č. 257/2009 Sb., o pouţívání sedimentu na zemědělské půdě 

 Těţba a vyuţití sedimentů z malých vodních nádrţí (VÚMOP Praha, Metodika 18/1995) 

 Revitalizace vodních nádrţí (VÚMOP Praha, Metodika 22/1997) 

 ČSN 75 2410 Malé vodní nádrţe 

 TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích 

 Metodický pokyn č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly (MZe č.j. 
37380/2010-15000). Ke staţení na stránkách www.eagri.cz → voda → legislativa → metodické 
pokyny → zákon o vodách → Metodický pokyn 37380/2010.15000 

 Kopie katastrální mapy  

 Informace o parcelách 

 Polohopisné a výškopisné zaměření rybníka a okolí 1 : 500 (GAK Znojmo 11/2016) 

 Základní hydrologické údaje (ČHMÚ Brno,) 

 Vyjádření správců inţenýrských sítí 

 Terénní šetření a průzkumy zpracovatele 

 Územní plán Znojmo a Mramotice  

 Výsledky laboratorní analýzy sedimentu firmou  LABTECH s.r.o. ,Polní 23/340, 639 00 Brno 
zkušební laboratoře č.1147 akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 

 Zpráva o výsled TBP stavby zpracované Jaromírem Parolkem ze dne 17.3.2016 

 Inţenýrsko-geologický průzkum Mramotice , zpracovatel HIG, geologická sluţba, spol. s r.o. 
Hlínky 142c Brno, č.zak. 2017/99  

 Vodoprávní povolení pro stavbu „Rozšíření víceúčelové nádrţe v Mramoticích“ pod.č. 
Vod.1901/405/74-Pev ze dne 14.1.1975, ONV Znojmo VLHZ 

 Kolaudační rozhodnutí č. j.Vod464/405/76-Pev, ze dne 1.4.1976 
 

A.6.   Zájmové území stavby 

 

A.6.1.  Přírodní podmínky 

 

Rybník v k.ú. Mramotice  se nachází na Mramotickém potoce cca. 0,5 km jiţně od intravilánu 

obce Mramotice v nezastavěném území. Plocha rybníka je součásti  ÚSES  (území systému ekologické 

stability) regionální úrovně , kde jsou stanovena pravidla pro ochranu přírodních hodnot . Okolní rybníka 

je zařazeno do lokálního biokoridoru ozn. v územním plánu LBC 10   

Místo stavby rekonstrukce rybníka se nachází v údolní nivě Mramotického potoka, kde na  

západní  , severozápadní  a severní  světové straně od rybníka se nachází pole se zemědělským 

hospodářským objektem. Ve směru východním a jihovýchodním od rybníka se nachází lesní pozemek, ve 

směru jiţním se louka sousedící s lesním pozemkem.   

Rybník byl postaven a uveden do provozu v roce 1976 . Uvedený průtok v původním rozhodnutí 

Q100 = 13,4 m
3
/s  neodpovídá aktuálnímu podkladu od ČHMÚ Brno, kde v aktuálních  podkladech ČHMÚ   

je hodnota průtoku Q20 = 9,2 m
3
/s a Q100 = 19,0 m

3
/s . 

 
A.6.2.   Aktuální stav území 

Rybník Mramotice se nachází na více pozemcích , které jsou ve vlastnictví různých  majitelů  

Část pozemků stávající zátopy rybníka  je vedena jako vodní plocha / vodní nádrţ umělá a část plochy 

pozemků nacházející se v zátopě jsou vedeny jako orná půda . Území stavby je volně přístupné ze 

stávající polní cesty. Část stávající zátopy je zarostlá rákosovým porostem a je zde silný nános usazenin. 

Hráz rybníka je  v levé vzdušné části  zarostlá a  je zde hustý nálet ovocných a listnatých stromů. Koruna 

http://www.eagri.cz/
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hráze je v levé části nesečená a v místě zaklenutí  hráze do přilehlého svahu narušují hráz kořeny  

stávajících stromů (vrba a třešeň ).   

Polní cesta od obce Mramotice je v místě přechodu přes hráz níţe , neţ je stávající vrch hráze. 

 

Hráz je zemní , patrně homogenní z místního materiálu , čelní přímá délky cca. 90m (započítán i 

prostor cesty přes hráz pod dosýpání    . V tělese hráze je patrně zasypané torzo uzavřeného poţeráku 

pro bývalý odběr vody pro koupaliště, které je  umístěné cca.  v 1/3 pravé strany hráze.    

 

 

Stavba z hlediska územního plánování 

Z hlediska územního plánování jde území se stávající stavbou rybníka   určenou ÚP Znojmo jako 

typ H …. Vodní plocha stávající.  

Okolní rybníka je zařazeno do lokálního biokoridoru ozn. v územním plánu LBC 10 .  

 

 
 

 
 

 

 

Rybník Mramotice 

Rybník je nyní v havarijním stavu. V levé části hráze,  v místě vzrostlého ovocného stromu na 

koruně hráze,   je vytvořena průsaková kaverna, která můţe zapříčinit protrţení hráze.  Hladina rybníka je 
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při běţném stavu udrţována ve výši úrovně koruny bezpečnostního přepadu. Nyní je hladina níţe a je 

odvislá od průsaku  tělesem hráze v místě poruchy.  

 

Hráz 

Hráz rybníka  je provedena jako zemní homogenní. Líc hráze je opevněn ţelezobetonovými 

panely, místně monolitickým betonem a kamennou dlaţbou do betonu. Koruna hráze je nevyrovnaná , 

převýšení koruny hráze nad hladinou zásobního prostoru 0,50m . Při přelití vody přes korunu hráze 

vzniká soustředěný průtok, který vyvolává rozsáhlé poškození tělesa hráze.  V levé části hráze ,  v 

blízkosti levobřeţního zavázání je v místě vzniklé kaverny je aktivní volná průsaková dráha, procházející 

celým tělesem hráze. Na návodní straně voda přepadá do hluboké kaverny  pod návodním opevněním 

hráze. Hloubka kaverny je cca. 1,30 m  pod stávající hladinou. Úplnému prolomení  brání opevnění 

návodní strany  hráze. Rozměry kaverny jsou cca. 1,50x 1,50 m. V celé kaverně je hustá kořenová síť, 

která drţí nadloţí kaverny a brání jejímu úplnému prolomení. 

Celá hráz nemá převýšení , které je poţadováno dle normy ČSN 752410 Malé vodní nádrţe a 

které je nad max. návrhovou hladinou  ( pro vodní dílo při průtoku Q20  ) minimálně 0,30 m . Při tomto 

průtoku a vyšším dojde k přetékání koruny hráze. Stávající bezpečnostní přeliv převede pouze průtok 

cca.  Q= 3,0 m
3
/s.  

 

Část hráze na vlevo od bezpečnostního přelivu není přístupná , s náletem vysokého plevelu  a 

křovin. V případě nutnosti provedení opravy hráze v této části není moţný přístup .  

  

Bezpečnostní přeliv 

 Bezpečnostní přeliv přímý, situovaný v cca. 1/3 délky hráze,  tvořený ţelezobetonovou stěnou 

šířky 1,40m , výšky cca. 2,50m . Délka přepadové hrany cca. 10,0m , kapacitní průtok cca. 7,07  m
3
/s (při 

stávající výšce převýšení hráze 0,5 m  nad přelivnou hranou bezpečnostního přepadu)  .  Bezpečnostní 

přeliv převádí i veškeré běţné průtoky . Dopadiště přelivu s velmi strmými svahy opevněného kamennou 

dlaţbou  zakončenou betonovým prahem. Vývařiště tvoří prostý zvýšený betonový práh v zuţujícím 

sedopadišti.  Stav  opevnění dna není moţno bez rozebrání kamenné  dlaţby zjistit. V bezprostřední 

blízkosti objektu vyrůstají vzrostlé dřeviny (topoly a třešně) . Kořeny dřevin narušují opevnění dopadiště.  

Vypouštění nádrţe zajišťuje otvor v přepadové stěně bezpečnostního přelivu , o rozměrech 0,70 / 

1,50m , hrazený jednoduchou dluţovou stěnou, do úrovně přepadové hrany přelivu. Uzávěr výpusti není 

ovladatelný. Dluţe nelze vyjmout . Přístup k uzávěru při velké vodě není moţný.  

Konstrukce bezpečnostního přelivu je  nevhodná z hlediska hydraulického a i technického. 

Rychle se zuţující dopadiště způsobuje značné turbulence vody v dopadišti. Svahy dopadiště jsou 

opevněny pouze vyspárovanou kamennou dlaţbou tl. cca. 0,30m , kladenou s největší pravděpodobností 

bez jakéhokoliv filtru přímo na terén.  (posouzeno podle volné kaverny pod opevněním ). Volnými spárami 

mezi kameny dlaţby dochází nevyhnutelně k vysávání podkladní zeminy vlivem turbulentnímu proudění .  

V pravé části za betonovým blokem bezpečnostního přelivu je do vývařiště zaústěno drenáţní potrubí. 

Zde rovněţ dochází k vysávání zeminy během zvýšeného průtoku vody přes bezpečnostní přeliv.  

Dopadiště přelivu je ukončeno závěrečným betonovým prahem, chybí plynulý přechod ne běţnou 

trať toku. V zemním korytě bezprostředně za betonovým prahem v pravém břehu je rozsáhlá břehová 

nátrţ. Stabilita závěrečného prahu je viditelně narušena.  

 

 

Výpustný objekt 

V tělese hráze je patrně zasypané torzo uzavřeného poţeráku , umístěné cca. v polovině pravé 

části hráze .   Výpustný objekt umístěný v betonovém bloku bezpečnostního přelivu není plně funkční a 

není k němu přístup během průtoku větší vody. 

 

 

Zásobní prostor nádrţe  

Zásobní prostor nádrţe  z více neţ poloviny je zanesený sedimenty, které výrazně zmenšují 

zásobní  prostor nádrţe  a obecně tím sniţují akumulaci vody v území. Sedimenty obsahují značné 

mnoţství ţivin, které jsou při kolísání hladiny, resuspendaci sedimentů , změněn kyslíkových  a teplotních 
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poměrů  apod. uvolňovány do vodního prostředí. Při poklesu vody v nádrţi se obnaţují velké plochy 

usazeného materiálu .   

 

Účel a vyuţití vodního díla 

- Nádrţ má hlavní funkci krajinotvornou, pomáhá optimalizovat vlhkostní poměry v krajině. 

- Rybochovná nádrţ – extenzivní chov ryb bez pravidelných výlovů 

- Rekreační – sportovní rybolov na udici , odpočinek , individuální rekreační vyuţití 

- Hospodářskou – protipoţární nádrţ 

 

 

A.6.3.   Chráněná území, ÚSES, ÚPD 

Rybník a okolní rybníka je zařazeno v rámci ÚSES do lokálního biokoridoru ozn. v územním 

plánu LBC 10. 

 

 

A.6.4.   Napojení stavby na dopravní a veřejnou infrastrukturu 

Zájmové území stavby je dobře přístupné po polní cestě vedoucí od koupaliště v obci Mramotice.   

 

A.6.5.   Ochranná pásma 

Během stavby bude dotčeno ochranné pásmo nadzemního vedení VN elektrické energie a 

budeme se pohybovat blízko ochranného pásma sdělovacího kabelu firmy OPTOKON a.s. a CETIN a.s.. 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1.   Technická část 
 

B.1.1.   Členění stavby na stavební objekty 

Stavbu vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných opatření členěna na následující stavební 

objekty: 

SO 1 Rybník – stavební úpravy JKSO 832.11.1.3. 

SO 2 Rybník  – odbahnění JKSO 833.19.1.9. 

SO 3 Mokřad JKSO 823.29.9.9. 

SO 4 Tůň JKSO 823.29.9.9 

SO 5 Krajinná zeleň JKSO 823.27.8.9. 

 

B.1.2.   Koncepce technického řešení 

Záměrem investora je uvést malou vodní nádrţ do řádného technického stavu a současně přispět 

ke zvýšení retenční a akumulační schopností území, zvýšit biologickou rozmanitost území a posílit 

ekologicko-stabilizační funkce krajiny v přírodně cenném území. Odtěţením sedimentů ze dná 

zátopového území rybníka    se obnoví původní zásobní prostor nádrţe. Tím se obecně zvýší akumulace 

vody v území a prodlouţí doba zdrţení vody v krajině.  Vytěţením rybničního bahna, obsahujícího 

značné mnoţství ţivin uvolňovaných zpět do vodního prostředí, bude mít kladný vliv na kvalitu vody 

v nádrţi i v toku pod nádrţí. 

Provést rekonstrukci havarijního stavu hráze a navýšení výškové úrovně hráze jejím dosypáním 

na výšku min. 0,30m nad hladinu vody během  návrhového  průtoku Q20 v souladu s poţadavky dle  ČSN 

75 2410 Malé vodní nádrţe. Provést  boční dotěsnění stávajícího betonového bloku bezpečnostního 

přelivu . 

Sklon svahů břehové části bude proveden v rámci moţnosti k okolnímu terénu s  nejmírnějším 

spádem  (cca. 1:8 aţ 1:15 ) a  tím bude moţnost  vzniku litorálního pásma nádrţe. Napojení na stávající 

terén  bude od výškové kóty 329,86,00 m.n.m. V místech prudšího svahu bude pata svahu  zpevněna 

kamenným záhozem v objemu 0,3 m
3
/m  

Záměrem investora je v rámci technického řešení se vyhnout budování mohutných objektů tak, 

aby při přiměřeném dodrţení poţadavků ČSN 75 2410 Malé vodní nádrţe byl celý charakter vodního díla 

přírodě maximálně blízký a do území zapadající a současně respektoval i historický charakter. Veškeré 

kamenné konstrukce budou přednostně budovány z kamene místního původu, případně z dováţeného 

kamene odpovídajícího přírodním podmínkám lokality. 

Bezpečnostní přeliv a balvanitý skluz byl navrţena na návrhový průtok Q20 = 9,2 m
3
/s 

s převýšením 33cm nad návrhovou hladinou HQ20 (329,66 m n.m..)  Bezpečnostní přeliv při navýšení 

hráze (329,99 m.n.m.) převede i průtok Q100. Technicky návrh  parametrů opevnění skluzu,  vývařiště a 

odtokového koryta za vývarem   byl navrţen na návrhový průtok Q20. Hydrotechnický výpočet byl 

proveden na návrhový průtok Q20 a na průtok Q100. (výpočty uvedeny dále v TZ)  Z hlediska finančního 

(ceny stavby)  byl volen konečný návrh technických parametrů balvanitého skluzu , vývaru a opevnění 

napojení odtokového koryta pro návrhový průtok Q20 .   

 

 

SO 1 Rybník  – stavební úpravy 

Navrţena je  celková rekonstrukce   trubní výpusti, bezpečnostního přelivu a úprava zemní hráze 

historického vodního díla. Výpust rybníka je navrţena trubní DN 600, provozní uzávěr bude tvořit 

betonový poţerák osazený v návodní  patě  tělesa hráze  . Přístup k poţeráku bude po dřevěné (popř. 

ocelové) lávce opatřené v celé délce zábradlím. Ochranu vodního díla bude zajišťovat přímý 

bezpečnostní přeliv lichoběţníkového profilu. Bude vyuţit stávající betonový blok bezpečnostního přelivu, 

který bude doplněn o boční zavazující betonová křídla  zapuštěné na kaţdé straně do tělesa hráze. 

Zavazující bet. křídla budou součástí zpevňujícího prahu přejezdného přelivu přes širokou korunu. Sklon 
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stěny zavazujících křídel bude min. 10:1  v souladu s ČSN 752410 Malé vodní nádrţe .   Prostor na 

návodní straně stávajícího bezpečnostního přelivu bude doplněn o těsnící jílovitou zeminou  a bude  

opevněn kamennou rovnaninou  kámen D= 40 cm ve spodní části bude zřízena kamenná patka  ( 0,75 

m
3
/m) . V místě provedení doplnění zavazujících betonových křídel bezp. přelivu   bude provedena 

oprava stávajícího náběhu hráze na betonový blok bezpečnostního přelivu opevnění, který je proveden z  

kamenné dlaţby a betonových panelů.  Stávající prostup v bet. stěně  bezpečnostního přelivu pro 

výpustný objekt bude zabetonován. Těsně za  stávající bet. stěnou přelivu ve směru vzdušné strany 

hráze bude provedeno doplnění dotěsnění jílovitohlinitým materiálem (F6) a hlinitým materiálem (F5). 

Vymezení šířky bezpečnostního přelivu přes širokou korunu bude provedeno betonovým prahem 

osazeným přes celou šířku bezpečnostního přelivu a s přesahem  do tělesa hráze  ( 1,20 x 0,5 x 22,5m).  

Vrchní část prostoru mezi stávající bet. stěnou přelivu a novým prahem bude tvořit dlaţba z lomového 

kamene tl. 300mm  s vyspárováním  s osazením na bet. podkladní vrstvu 100mm . Pod bet. podkladní 

vrstvou bude drenáţní vrstva 100mm ze štěrkopísku. Na betonový vymezující práh bezpečnostního 

přelivu v koruně hráze bude navazovat kamenitý skluz tvořený rovnaninou z kamene D=100 cm, které 

budou  osazeny  největším svým rozměrem ve svislém směru s proštěrkováním. Stejné opevnění bude 

provedeno i pro svahy balvanitého skluzu. Vzhledem k majetkovým poměrům a zmenšení  rozměrů 

stavby se  bude  šířka  balvanitého skluzu plynule měnit na šířku š=2,50m ve spodní části , kde bude na 

konci skluzu proveden betonový práh se zavázáním do břehové části ( 1,25 x 0,6 x 11,2m) . Za 

zpevňujícím prahem bude vývařiště zpevněné kamennou rovnaninou z kamene D=100cm , který bude do 

1/3 prolit betonovou směsí. Do vývařiště bude zaústěn i konec vypouštěcího potrubí z poţeráku. V místě 

konce výtokového potrubí z poţeráku bude v břehu vývařiště provedeno zpevnění kolem vyúsťujícího 

potrubí. Zpevnění bude tvořeno kamennou dlaţbou do betonového loţe.  

   Hloubka vývařiště bude min. 0,60m a vývařiště bude ukončeno kamenným prahem přes celou 

šíři koryta (1,2 x0,5 x11,6m) . Navazující odtokové koryto bude zpevněno v délce cca. 6,0m a provedeno 

dosypání břehové části nad úroveň hladiny  při návrhovém průtoku Q20.   Zvýšením hladiny v odtokovém 

korytě je provedeno pro dosazení přilehlého vodního skoku ve vývařišti.  Zpevnění dna a břehů koryta za 

vývařištěm bude provedeno kamennou rovnaninou z kamene D=70cm osazeného nejdelší stranou ve 

svislém směru. Na konci opevnění odtokového koryta bude proveden kamenitý práh z kamenného zdiva 

na cementovou maltu (0,8 x0,4 x 11,6m) .   

Stávající zasypaný nefunkční poţerák  bude odstraněn a bude zde vedeno výtokové ŢB potrubí 

DN600 od nového poţeráku osazeného v návodní patě svahu hráze. Nový poţerák bude betonový 

otevřený o šířce přelivné hrany 0,83m. Zvolená šířka poţeráku byla volena s ohledem na průměrný 

dlouhodobý průtok  Qp =30,0 l/s a průtočnou kapacitu  tak, aby  voda přes bezpečnostní přeliv přetékala 

méně neţ 120 dní v roce. Tím byl více vyuţíván ovladatelný retenční prostor pro zmírnění přívalových 

vod ve vodoteči. Hrazení poţeráku bude dvojitou dluţovou stěnou vyplněnou jílem v meziprostoru mezi 

dluţemi. Čelní stěna poţeráku bude osazena dluţemi s nátokovým otvorem do poţeráku  ve spodní 

části, kde budou osazeny česle. Velikost nátokového   otvoru ve dně poţeráku bude zvolena tak, aby 

nedocházelo k hlcení poţeráku během nastoupání hladiny vody v nádrţi při velkém průtoku ve vodoteči. 

Rozdíl hladin mezi hladinou stálé retence (328,96 m.n.m.) a hladině návrhového průtoku Q20  (329,66 

m.n.m.) je 76cm  (při Q100 je 106cm), coţ můţe přetěţovat poţerák a výtokové potrubí. Z tohoto důvodu 

je v místě napojení ŢB potrubí  DN600 na poţerák  provedeno škrcení ocelovým plátek, které zmenší 

v tomto místě průtočný profil do výtokového potrubí cca. o 1/3 průměru. Nátok  z poţeráku do výtokového 

ŢB potrubí bude opatřen přivzdušńovacím ocelovým potrubím vyvedeným konce sání do horní části 

poţeráku . Přivzdušnění bude slouţit k zamezení moţnosti vzniku rázovaní v potrubí  a tím i poškozování 

výtokového potrubí . Výtokové potrubí bude v trase přes hráz obetonováno v celém svém profilu. Na 

vzdušné straně paty  hráze bude na výtokovém potrubí zřízena kontrolní šachta , ve které bude 

provedena i změna směru trasy výtokového potrubí ve směru do vývařiště.  Přístup k poţeráku bude po 

dřevěné lávce  (popř. ocelové lávce) opatřené po celé délce zábradlím  ( L= 6,0m , š= 60cm). Lávka bude 

v koruně hráze osazena na podkladní patku z kamenného zdiva  eventuálně z kamenného drátokoše. 

Dno před vtokem do poţeráku bude zpevněno dlaţbou z lomového kamene do betonu , s vyspárováním 

MC. Dlaţba bude mít tl.30cm, na podklad z betonu tl.10cm. V celé ploše návodní strany hráze bude 

odstraněno stávající opevnění tvořené bet. panely. Panely budou rozebrány a odvezeny na speciální 

skládku k likvidaci. Po  urovnání svahu  , doplnění o zeminu a dohutnění svahu návodního líce  hráze 

bude provedeno nové opevnění návodní strany hráze kamennou rovnaninou s proštěrkováním  

Rovnanina bude provedena z kameniva o min. průměru D=0,4m (m=23 kg/ks) s proštěrkováním o vrstvě  



12 
 

rovnaniny h=45cm. Ve spodní části svahu bude provedena zavazující kamenná patka V=0,75m
3
/m.    

V  místě zřízení vypouštěcího objektu bude ve svahu provedeno kamenné schodiště z kameniva do 

betonového loţe. Před nátokem do poţeráku bude provedeno zpevnění dna kamennou dlaţbou do 

betonu C20/25, které bude slouţit jako prostor pro moţnost řízeného slovení rybí osádky.      

V levé části hráze, v místě vzniklé kaverny procházející celým tělesem hráze, bude provedeno 

rozebrání návodního opevnění hráze  a  odtěţení materiálu F5  a zarovnání kaverny do lichoběţníkového 

profilu se sklonem svahů  rýhy 1:1 . Dno rýhy bude zarovnáno a zhutněno na úroveň min. 96 % 

maximální objemové sušiny dle Proctor standard (dále „PS“). Rýha bude zasypána materiálem F6 po 

vrstvách max. 15cm  se zhutněním  na výše předepsanou úroveň PS.   

Přesný potřebný objem zemin F6 bude přesně určen aţ během provádění zemních prací a po 

odkrytí  spodních vrstev  zemního tělesa hráze v místech  poruch hráze.  Nyní je  mnoţství těsnících 

zemin určeno na základě provedených průzkumných sond v místě  poruchy  tělesa hráze  z roku 2017. 

Během období do roku 2024/25 došlo k dalšímu rozšíření poruchy hráze a vyplavení zemin z hráze. 

Rozsah poruchy lze tedy přesně stanovit po odkrytí vrstev tělesa hráze v místě  nad poruchou.  

  Bude provedeno dorovnání kamenného opevnění hráze na jednotnou výškovou úroveň cca. 

329,99 m.n.m..  Materiál pro dosypání hráze bude těţen na konci zátopy v místě stávající louky , která se 

nachází podél přítokového koryta. V tomto místě byl proveden inţenýrsko-geologický průzkum zemníku 

na vhodnost násypového pouţití  materiálu do tělesa hráze.  

 

 

UPOZORNĚNÍ: V době zpracování této dokumentace nebylo moţno vodní nádrţ vypustit a 

veškeré průzkumy stávajícího stavu dna rybníka , stavu návodní hráze  pod  hladinou vody  a   místo k 

osazení poţeráku bylo moţno provádět za plného vodního stavu. Proto je moţná ještě změna  

projekčního návrhu po zdokumentování skutečného stavu po vypuštění rybníka   Rovněţ stav návodního 

opevnění hráze nebylo moţno pod hladinou vody zdokumentovat, jeho skutečný stav je nutno prověřit po 

vypuštění nádrţe. Dále nebylo moţno dohledat podklady pro skutečný tvar bet. stěny stávajícího 

bezpečnostního přeliv a jeho ukončení v místě krajů na napojení na hráz a napojení na opěrné kamenné 

zdivo . Proto je ještě moţná změna projekčního návrhu  po provedení výkopu pro zavazující bet. křídla do 

tělesa hráze.  !!! 

 

 

 

SO 2 Rybník  - odbahnění 
V zátopě nádrţe bude provedeno odtěţení rybničního bahna.. Odtěţený sediment bude po 

odvodnění ukládán na zemědělské pozemky, odvozová vzdálenost do 1 aţ 4  km.  

 

 

SO 3 Mokřad  

 

Pro udrţení systému ekologické stability v lokalitě okolí rybníka  je navrţen v těsné 

blízkosti  přítokového koryta na konci zátopy mokřad. Mokřad je navrţen v zadní části zátopy rybníka . 

Mokřad bude tvořen ponecháním stávající rákosiny v místě plochy mokřadu a provedením částečného 

odbahnění plochy zátopy  kolem oddělujících hrázky a příčného pruhu šířky cca. 5,0m v rákosině.  Část 

plochy zátopy určené pro mokřad bude  oddělena propustnou kamennou hrázkou  s převýšením koruny 

hrázky nad hladinou stále retence Qr=328.96 m.n.m.  rybníka o cca.  20 cm. Koruna hrázky bude tedy 

v úrovni cca. 329,16 m.n.m..  Navrţená hloubka vody v mokřadu je 0,30 aţ   0,50 m .Plocha mokřadu 

bude pří úrovni hladiny stálé retence Qr=328,96 m.n.m. …. S= 2.337 m
2
.     

 

 

 

SO 4 Tůň 

Pro udrţení systému ekologické stability v lokalitě okolí rybníka  je navrţena tůň se stabilní  výškou  

vodní hladiny .Tůn je navrţena v rohové části louky, která je na konci zátopy rybníka. Tůň je navrţena 

cca. 8m od okraje přítokového koryta Mramotického potoka. Hloubka vody v tůni se předpokládá 0,60 
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aţ 0,80m . Hladina vody v tůni bude v průběhu roku přirozeně kolísat v závislosti na úrovni hladiny 

podzemní vody, vydatnosti pramenů, výparu aj. Tůň nepodléhají kategorizaci dle vyhlášky č. 471/2001 

Sb. . 

Tůń je navrţena v místě výskytu  vhodných jílovitých zemin pro pouţití  do těsnícího jádra 

tělesa hráze. Byla zde provedena geologická sonda ozn. jako J-04 na zjištění typu zemin v  podloţí. 

Vytěţené jílovité zeminy typu  F6 nahradí výměnou stávající nevhodné zeminy v tělese hráze rybníku. 

Dle provedené sondy se vhodné zeminy pro těsnění hráze nacházejí od hloubky cca 1,0m níţe  pod 

stávajícím terénem. Po   ukončení těţby se území  dotčené těţbou upraví a rekultivuje dle  ČSN  75 

2410  ( Malé vodní nádrţe)   čl. 7.11 Zemníky.   .    

 

SO 5 Krajinná zeleň 

 

Je navrţeno doplnění dřevin na vzdušním líci hráze podél balvanitého skluzu . K výsadbě je 

navrţeno osadit dlouhověký dub letní v počtu 10 ks. Návrh výsadby bude konzultován a proveden ve 

spolupráci s odpovědnými pracovníky investora stavby.   

 

 

B.1.3.   Výškopisné a polohopisné údaje 

Výškopisné a polohopisné údaje, obsaţené v této dokumentaci, jsou uváděny v souřadnicovém 

systému S-JTSK, ve výškovém systému Bpv.  

 

 

B.1.4.   Požadavky na kácení vegetace 

V rámci provádění stavby bude nutno provést zásah do stávající vegetace. Bude nutno pokácet 

stávající vzrostlý topol nacházející se v těsné blízkosti  stávajícího  zpevněného koryta bezpečnostního 

přepadu. Na kmeni  topolu se vyskytuje houba a kmen je jiţ poškozen.   

 V místě stavby kamenného skluzu a v místě vývařiště bude nutno vykácet 2 ks třešní. V místě 

plochy skluzu v levé  i pravé části  hráze bude nutno odstranit  náletové křoviny o ploše cca. 133 m
2
 ( levá 

strana ) +  29 m
2
 (pravá strana).  

V místě poruchy hráze bude nad vzniklou kavernou nutno odstranit ovocný strom  ( slivoň 

špendlik). V levobřeţním navázání hráze bude odstraněna vrba v místě napojení hráze na okolní terén. 

 

B.1.5.   Provedené průzkumy  

Průzkum stavu objektů vodního díla a výškopisné a polohopisné zaměření dna nádrţe včetně 

mocnosti sedimentu bylo moţno provádět pouze za plného vodního stavu, skutečnost se tedy můţe 

značně odlišovat od předpokladů, uváděných v této dokumentaci. Hloubky dna a mocnost sedimentů byly 

zjišťovány sondáţí. Dle výsledků sondáţe se únosnost dna rybníka pohybuje převáţně v rozmezí 40-60 

kPa. Po vypuštění nádrţe je nutno provést doplňující průzkum, zaměřený na skutečný stav návodního 

líce hráze včetně opevnění. Dle výsledků doplňujícího průzkumu bude provedeno případné dopracování 

projektové dokumentace a to jako vícepráce nad smluvní rozsah. 

Odběr a analýzu vzorků sedimentu provedla akreditovaná laboratoř LABTECH s.r.o. Brno. O pro. 

Výsledky analýzy – údaje o kvalitě sedimentu jsou obsaţeny v dokladové části pod protokolem č. 

12691/2017. Dle výsledku analýzy sediment odpovídá poţadavkům vyhlášky č. 257/2009 Sb., o 

pouţívání sedimentů na zemědělské půdě. 

Byl proveden inţenýrsko-geologický průzkum v místě  hráze  a v  ploše plánovaného zemníku. 

Průzkum byl proveden v červenci 2017 a průzkum provedla firma HIG spol. s r.o. , Hlinky 142c, 603 00 

Brno . Byly provedeny 4 ks průzkumných vrtů (3 vrty v místě hráze a 1 vrt v zemníku)  Z provedeného 

průzkumu je vyhotovena závěrečná zpráva, která vyhodnocuje , ţe zeminy v místě zemníku (vt  J-04)  

třídy F6 jsou tabulkově vhodné do násypu tělesa homogenní hráze. Zeminy F5 ML zastiţeny vrtem ve 

vrchní části jsou dle normy ČSN 75 2410  do homogenní hráze málo vhodné. Lze vyuţit zeminy od 

úrovně 1,0 m p.t. aţ po hladinu podzemní vody. Jako podmínečně vhodné řešení je moţno provést 

smísení třídy F5  a F6 zastiţených vrtem J-04 od hloubky 0,3m a p.t. aţ po hladinu podzemní vody. 
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B.1.6.   Zábor pozemků 

Část stávající stavby rybníka je umístěna  na pozemcích ZPF označených jako orná půda,  trvalý travní 

porost  a lesní pozemek . Dotčené pozemky stavbou  jsou součástí územního systému ekologické 

stability - lokální biokoridor  v územním plánu Znojmo ozn . LBC 10 – pozemky v nivě Mramotického 

potoka . Podle §59, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se na pozemky nezbytné 

k uskutečňování opatření, projektů a plánů tvorby systémů ekologické stability podle §4, odst. 1 zákona 

nevztahují ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Stavba se dotýká lesního pozemku v místě navýšení terénu polní cesty přes korunu hráze. Nejde tedy o 

zábor lesního pozemku , ale jen o terénní úpravy.  

 

 

Odstranění ornice 

V místě  plochy pro navýšení hráze  a  v místě zemníku  pro těţbu zeminy pro dosypání hráze bude 

provedeno sejmutí ornice a podorniční vrstvy v tl. cca. 20 cm . Ornice bude dočasně  uloţena na 

parcele č. 459/1 k.ú. Mramotice  na louce vedle tělesa hráze rybníka.   

Plocha sejmutí ornice a podorniční vrstvy v místě hráze   je cca. S= 276 + 465  = 741 m2 , mnoţství  , 

v místě tůně S= 283 m2.   Ornice a podorniční vrstvy  V= 0,2 x 1024 = 204,8 m3.   

Ornice  bude po provedení stavby rozhrnuta zpětně na ploše hráze a pouţita k zatravnění .   

B.2.   Hydrotechnické posouzení 

 

B.2.1.   Odtokové údaje 

Základní hydrologické údaje toku Mramotický  potok v profilu hráz rybníka Mramotice : 

- Plocha povodí A = 16,94 km
2    

 

- Průměrná roční výška sráţek v povodí PS = 530 mm 

- Dlouhodobý průměrný průtok Qa = 30 l.s
-1

 , 

 

 

- M-denní průtoky (třída III-IV) 

 

M        30       60       90      120     150     180      210     240      270      300      330     355     364 
Qm      82       57       43       32       26       19   15      11         7,8       4,6       1,8      0,9     0,5       l.s

-1
  

 
 
- N-leté průtoky (třída III) 

N         1           2            5            10            20            50           100        třída  III 
Qn       1,5       2,4         4,3           6,4           9,2           14,1          19         m

3
.s

-1  

 

Základní hydrologické údaje jsou obsaţeny v příloze této zprávy. 

 

 

B.2.2.   Technické parametry vodního díla 

      Rybník Mramotice - hráz 

- Konstrukce hráze                                                                 zemní homogenní z místních materiálů 
- Typ hráze podle umístění                                                        čelní přímá  
- Kóta koruny hráze                                                                                   329,99 m n.m. 
- Maximální výška hráze nade dnem údolí                                                  3,09 m 
- Převýšení hráze nad maximální hladinou Q20                                         0,33 m 
- Délka hráze                                                                                             90,00 m 
- Šířka koruny hráze                                                                                    3,00 m 
- Sklon návodního líce hráze                                                                  proměnná   1:1,5 aţ 1 :2,6 

vrchní část 1 : 3 
- Sklon vzdušního líce hráze                                                                       1 : 3  
- Opevnění hráze - návodní líc                                                  betonové panely 
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kamenná zdivo 
kamenné rovnanina  

    - vzdušní líc                           zatravnění  

        

 

 

Rybník Mramotice  - výpustný objekt 

- Trubní výpust DN 600, provozní uzávěr poţerákového typu s dluţovou stěnou 
- Maximální vypouštěné mnoţství při vypouštění nádrţe (h=0,40 m)          0,381 m

3
.s

-1
 

- Kapacitní průtok         0,815 m
3
.s

-1
  

       Rybník Mramotice - bezpečnostní přeliv 

- Přímý, lichoběţníkový, s přelivnou hranou stabilizovanou ţelezobetonového membránou 
- Kóta přelivu                                                                                              329,06 m n.m. 
- Šířka přelivu ve dně         10,43 m 
- Sklon svahů          1 : 4,5 
- Návrhový stupeň ochrany Q20       9,200 m

3
.s

-1
 

- Kapacita bezpečnostního přelivu při max. hladině (329,66 m.n.m.)           9,593   m
3
.s

-1
 

- Bezpečnostní rezerva do úrovně koruny hráze   (329,99m.n.m.)              20,405 m
3
.s

-1
 

- Hladina vody v místě přelivu při průtoku Q100                                      329,96 m.n.m. 
 

 

 

Rybník Mramotice - nádrž 

- Kóta dna nádrţe                                                                                      326,90 m n.m. 
- Kóta hladiny zásobního prostoru (normální nadrţení)    328,96 m n.m. 
- Kóta hladiny ochranného prostoru ovladatelného    329,06 m n.m. 
- Kóta hladiny ochranného prostoru neovladatelného (max.hladina Q20)     329,66 m n.m. 
- Objem zásobního prostoru         12.356,5 m

3
 

- Objem ochranného prostoru ovladatelného                                        1.130,0 m
3
 

- Objem ochranného prostoru neovladatelného                                        7.312,5 m
3
 

- Celkový objem nádrţe                                                                              24.111 m
3
 

- Zatopená plocha při hladině zásobního prostoru                                     9.473 m
2
 

- Zatopená plocha při hladině ochranného prostoru ovladatelného        9.612 m
2
 

- Zatopená plocha při hladině ochranného  
prostoru neovladatelného-Q20                                                                  13.112 m

2
 

- Maximální délka vzdutí                                                                                210 m 
 
 

Rybník Mramotice - mokřad 

- Kóta dna mokřadu                                                                                    328,40 m n.m. 
- Kóta hladiny zásobního prostoru (normální nadrţení)    328,96 m n.m. 
- Kóta hladiny ochranného prostoru ovladatelného    329,06 m n.m. 
- Kóta koruny hrázek kolem mokřadu                          329,20 m n.m. 

 
- Objem zásobního prostoru mokřadu      681 m

3
 

- Objem ochranného prostoru ovladatelného                                        237 m
3
 

- Objem ochranného prostoru neovladatelného                                        92,1 m
3
 

-  
- Zatopená plocha při hladině zásobního prostoru                                     2.337 m

2
 

- Zatopená plocha při hladině ochranného prostoru ovladatelného        2.404 m
2
 

 

Rybník Mramotice - tůň 

- Kóta dna tůně                                                                                     328,14 m n.m. 
- Předpokládaná plocha v tůni                                                                       150 m2 

 

 

B.2.3.   Hydrotechnické výpočty 

 V příloze této zprávy jsou obsaţeny následující hydrotechnické výpočty :  

- Základní charakteristiky nádrţe 
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- Výpočet kapacity bezpečnostního přelivu 

- Výpočet balvanitého skluzu pro průtok Q20 , posouzení varianty pro  průtok Q100 

- Výpočet vývařiště 

- Výpočet kapacity odtokového  

- Výpočet kapacity přepadu poţeráku 

- Výpočet mnoţství sedimentů 

- Výpočet mnoţství odstraněné zeminy 

 

 

 

 

B.2.4.   Závěry hydrotechnického posouzení 

           Trubní výpust Mramotice 

Trubní výpust „Rybník Mramotice “ bude provozním uzávěrem (dřevěná hradítka) hrazena do 

úrovně hladiny normálního nadrţení. Vypouštění nádrţe bude prováděno vyjímáním jednotlivých hradítek 

poţeráku, s ohledem na kapacitu trubní výpusti v počtu maximálně 2 ks současně. S ohledem na sklon 

návodního líce hráze není přípustný denní pokles hladiny vyšší neţ 0,50 m. Přepadové mnoţství při 

vypouštění nádrţe Qpřep = 0,381 m
3
.s

-1
 při přepadové výšce 0,40 m bude trubní výpustí spolehlivě 

převedeno (průtok v potrubí o volné hladině). Manipulace s hladinou vody v nádrţi bude prováděna 

pouze při občasném vypouštění nádrţe za účelem kontrolního slovení rybí obsádky.  

 

Vzhledem k vysokému vodnímu sloupci nad přepadovou hranou poţeráku během návrhového 

průtoku Q20 …  výška vody v rybníku 329,66 m.n.m. , výška vody nad přepadovou hranou poţeráku 

h=0,76 m  , průtok poţerákem  Q= 0,999 m
3
/s,  kapacita odtokového bude nedostatečná  a při zahlcení 

můţe nastat pulsace v odtokovém potrubí. Je navrţeno škrcení  cca. 1/3 profilu odtokového potrubí 

v poţeráku a osazení přivzdušňovacího potrubí do  odtokového potrubí.  

 

Bezpečnostní přeliv 

Ochrana vodního díla „Rybník Mramotice – rekonstrukce“ před povodněmi je vzhledem 

k charakteru a významu navrţena na návrhový průtok Q20 = 9,200 m
3
.s

-1
. Hydrotechnický výpočet 

bezpečnostního přelivu s pevnou přelivnou hranou byl proveden dle výpočtových vzorců pro přepad 

lichoběţníkového profilu se širokou korunou. Výpočtem byl prokázán bezpečný průchod průtoku QKAP = 

19,262 m
3
.s

-1
, přeliv převede i průtok vyšší neţ Q100.  (Q100 = 19,000 m

3
.s

-1
) 

 

 

B.2.5.   Zajištění bezpečnosti provozu stavby  

Sklon svahů homogenní hráze je navrţen v souladu s ustanoveními ČSN 75 2410 Malé vodní 

nádrţe. Dle této normy dané vodní dílo nevyţaduje posuzovat stabilitu svahů zemní hráze výpočtem. 

Provoz obnoveného vodního díla „Rybník Mramotice “ se bude řídit novým  manipulačním řádem,  

do kterého budou zapracovány všechny změny proti stávajícímu stavu.    
Stavebník při provozu stavby zajistí výkon technickobezpečnostního dohledu  dle Metodického 

pokynu č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly (MZe č.j. 37380/2010-15000). Ke 

staţení na stránkách www.eagri.cz → voda → legislativa → metodické pokyny → zákon o vodách → 

Metodický pokyn 37380/2010.15000. 

 

 

B.3.   Vliv stavby na životní prostředí 

Realizací navrţené stavby dojde k obnovení všech plnohodnotných funkcí rybníka (biologické, 

krajinné, vodohospodářské). Zpomalí se odtok vody z povodí, dojde ke zdrţení vody v krajině. Nádrţ 

v krajině vytváří hodnotný prvek i z hlediska estetického. Navrţené stavební úpravy respektují historický 

charakter nádrţe. Rybníky a malé vodní nádrţe jsou neoddělitelnou součástí naší kulturní krajiny, 

http://www.eagri.cz/
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významně přispívají ke zlepšování kvality vody v povodí, mají mimořádný a nezastupitelný význam jako 

základní zdroj vody v oblastech s malými vodními toky a řídkou hydrografickou sítí.  

Dle záměru investor nepředpokládá intenzivní rybářské vyuţívání. Rybí obsádka bude tvořena 

geograficky a stanovištně odpovídajícími druhy ryb, velikost rybí obsádky bude úměrná přirozené 

úţivnosti nádrţe.. Slovení rybníka bude občasné, za účelem eliminace případně zavlečených 

neţádoucích druhů ryb. 

Příslušný orgán ochrany přírody vydá stanovisko k  zásahu do významného krajinného prvku a 

stanovisko z hlediska  významného vlivu na evropsky významnou lokalitu soustavy NATURA 2000. 

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na ţivotní 

prostředí. 

 
 

B.4.   Staveniště a provádění stavby  

 

B.4.1.   Příprava pro výstavbu  

Stavba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví investora, z části na pozemcích jiného vlastníka. 

Pro realizaci stavebních úprav hráze rybníka musí investor s dotčeným i osobami uzavřít smlouvu o 

provedení stavby, případně smlouvu o smlouvě budoucí. 

 Obvod staveniště není vyznačen, je dán rozsahem stavebních prací. Obvod staveniště bude 

v terénu vyznačen při předání staveniště. Stavbou nesmí být dotčeny pozemky mimo obvod staveniště.  

Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení veškerých případných podzemních 

inţenýrských sítí, při provádění stavby respektovat podmínky stanovené správci vedení.  

 

B.4.2.  Zásady zařízení staveniště 

Charakter stavebních objektů neklade zvláštní poţadavky na zařízení staveniště. Rozsah 

provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí dodavatele stavby. Pro skladovací, 

administrativní a hygienické zázemí stavby bude pro zařízení staveniště (vzhledem k charakteru a 

rozsahu stavby) vyuţito pouze mobilních objektů dodavatele. Skládky materiálu jsou navrţeny volné, 

materiál bude přednostně ukládán přímo v místě upotřebení. Choulostivý materiál bude uloţen ve 

stavební boudě. Skládky, ale i staveniště, je nutno řádně zabezpečit, aby nedošlo ke škodám na 

materiálu, případně k ohroţení bezpečnosti pracujících na stavbě i dalších osob.  

Objekty zařízení staveniště budou umístěny na pozemcích investora v blízkosti komunikace, 

umístění objektů bude upřesněno investorem při předání staveniště zhotoviteli stavby.  

Staveniště je pro běţnou mechanizaci přístupné po místní obsluţné komunikaci. V průběhu 

realizace stavby budou všechny komunikace, dotčené provozem stavby, udrţovány ve sjízdném stavu. 

Případné nánosy zeminy je nutno z komunikací neprodleně odstraňovat. Před vyklizením staveniště bude 

případné narušení komunikací (i pozemků v obvodu staveniště) vlivem provozu stavby uvedeno do 

původního stavu. 

Stavba vyţaduje přípravu betonové směsi. S ohledem na poţadovaný rozsah a kvalitu betonové 

směsi, bude zajištěna její příprava v centrální míchárně. Příprava betonové směsi přímo na staveništi 

nezajistí její poţadovanou kvalitu. 

Elektrickou energii pro objekty zařízení staveniště i pro vlastní potřeby stavby je moţno zajistit 

pouze z mobilních agregátů zhotovitele.  Zařízení staveniště není moţno napojit na zdroj pitné vody, pitná 

voda se bude dováţet. Uţitkovou vodu pro potřeby stavby (vlhčení zeminy aj.) je moţno odebírat na 

staveništi pouze omezeně (mimo období hydrologického minima a dlouhodobého sucha).  

 

B.4.3. Nakládání s odpady  

S odpady, které při stavbě vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 

předpisy souvisejícími Při vlastní realizaci stavby nebude vznikat nebezpečný odpad. Během celkové 

rekonstrukce  stávajícího  výpustného objektu ( poţeráku)  ,   bude vznikat betonový odpad. Betonový 

odpad bude dále  vznikat při odstraňování stávajícího odtokového potrubí z poţeráku a při odstraňování 

stávající konstrukce bezpečnostního přelivu a odtokového  bet. potrubí  z bezpečnostního přelivu. 
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Betonový odpad bude odvezen na specializovanou skládku inertních odpadů,  např. na  skládku firmy 

ZEPIKO spol. s r.o. Načeratice.  Veškeré  ostatní hmoty (kámen ) vybourané při rekonstrukci objektů 

hráze budou opětovně pouţity pro potřeby stavby. Rovněţ všechna vytěţená zemina bude plně vyuţita 

pro potřeby stavby. 

Vlastnosti odtěţeného sedimentu umoţňují jeho pouţití na zemědělskou půdu. S odtěţeným 

sedimentem bude nakládáno podle vyhlášky č. 257/2009 Sb., o pouţívání sedimentu na zemědělské 

půdě. 

Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby, jako např. obaly od pouţitých materiálů, zlikviduje 

dodavatel na své náklady podle svých pracovních postupů. Během výstavby bude vedena průběţná 

evidence odpadů, které vzniknou při stavbě, a tato evidence bude předloţena při kolaudaci stavby.  

 

Za  nakládání s odpady  po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. Odpady  budou 

předány jiné odborné firmě  ke zneškodnění nebo zpracování (Zákon o odpadech a o  změně některých  

zákonů  č. 185/2001 Sb.) Provozovatel je povinen  vést evidenci odpadů. Odpady  budou shromaţďovány  

dle  druhů  ve  vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má  nebo můţe mít nebezpečné vlastnosti 

(N) bude shromaţďován  odděleně   do  zvlášť k tomu určených nádob  z nepropustných materiálů, 

chráněných proti  dešti ve smyslu vyhlášky MŢP č. 383/2001 o podrobnostech s nakládání s odpady. 

 

 

Odpadové hospodářství  je moţno rozdělit  do dvou částí :  

a) Odpady, vznikající  při stavbě  

b) Odpady, které vznikají periodicky provozem – při provozu rybníka 

 

 

a) Odpady, vznikající  při  výstavbě  

 

V následující  tabulce jsou uvedeny  katalogová čísla odpadů, názvy odpadů  a  kategorie odpadů dle  

přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva   ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se  vydává Katalog odpadů  

a stanoví další  seznamy odpadů . 

 

Tabulka : 

Přehled odpadů vznikajících při  provádění rekonstrukce rybníka. 

Přesné mnoţství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby nelze přesně určit. Uváděná mnoţství jsou 

pouze odhadem na základě zkušeností s prováděním podobné stavby. 

 

 

Katalogové číslo 

 

Název druhu odpadu 

 

Kategorie odpadu 

Mnoţství 

 (m
3
) 

17 01 01  Beton 0  

17 01 07 netříděná stavební hmota 0  

17 02 01  dřevo 0  

17 04 05  ţelezo a ocel 0  

 

Dodavatel  stavby musí zajistit kontrolu práce  a údrţbu  stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku  

ropných látek  do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěţit  a  uloţit  do  nepropustné 

nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše uvedené tabulce pod katalogovým číslem 170503. U malých  

nepropustných ploch  moţno provést   dekontaminaci  apexem.  U stacionárních strojů  bude osazena  

olejová  vana pro záchyt unikajících olejů.  

Stavební suť bude  v  max. míře recyklována pro další vyuţití. Při  kolaudačním řízení předloţí dodavatel 

stavby  doklady o způsobu likvidace odpadů.  

 

  

b) Odpady, které vznikají periodicky provozem – při údrţbě rybníka 

 

Budou vznikat jen minimálně a ojediněle  a jedná se o sediment usazený na dně rybníka .  
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B.4.4.  Požadavky na provádění stavby 

Poţadavky na postup stavebních prací jsou uvedeny v dokumentaci objektů. Termín realizace je 

předpokládán v roce 2018. Z hlediska charakteru stavebních prací je optimální suché teplé období 

(pozdní léto, začátek podzimu s minimem sráţek), mimo období rozmnoţování obojţivelníků, mrazivé 

období a mimo období s dlouhodobými nebo přívalovými sráţkami. 

 

 

Návrh kontrolních prohlídek stavby : 

 Vytyčení stavby 

 Zaloţení objektů 

 Kontrola objektů před zakrytím 

 V průběhu sypání zemní konstrukcí  

 Před vydáním kolaudačního souhlasu (před zahájením napouštění nádrţe) 

 

B.4.5.  Péče o bezpečnost práce 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví (déle jen BOZP). Je třeba dodrţovat platné předpisy, nařízení a 

normy ČSN. Zejména se jedná o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění : 

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

- Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

- Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 

- Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 

- Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 

- Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údrţby staveb) 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích) 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 

Mimo jiné je nutno upozornit zejména na některé podmínky vyplývající z výše uvedených 

případů: 

- v případě, ţe na stavbě bude působit koordinátor BOZP (§15 zákona 309/2006 Sb.), musí investor 

smluvně zajistit činnost koordinátora 

- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci koordinátorem všechny osoby na straně 

(dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.) 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 

jednu fyzickou osobu, 

- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodrţování BOZP a 

technických norem na této stavbě 

- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník. Přílohou 

tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých musí dát 

stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka 

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů činností na 

stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP seznam rizik 

vyplývajících z těchto pracovních postupů 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který předloţí 

investorovi 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 

elektrickým vedením a při kříţení podzemních vedení. 
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Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na dotčených lesních komunikacích 

a silnici. Výjezd ze staveniště bude opatřen nezbytnými dopravními značkami. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby) musí být o 

všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat 

v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů či jiných vedení musí být navíc prokazatelně 

poučeni o tom, ţe se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

 

B.4.6.   Vliv provádění stavby na životní prostředí 

Přípravné práce i stavební práce budou realizovány mimo období migrace a rozmnoţování 

obojţivelníků. Postup prací bude průběţně konzultován s orgány ochrany přírody (SNP Podyjí ), 

zhotovitel stavby se bude důsledně řídit pokyny jejich pracovníků. 

Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území. 

Případný nános v toku dané lokality, prokazatelně způsobený činností při provádění zemních prací bude 

odstraněn zhotovitelem akce. V průběhu výstavby můţe dojít k částečnému zhoršení vzhledu okolí i ke 

zhoršení kvality vody v toku zakalením vlivem stavební činnosti. Toto zhoršení bude pouze přechodné a 

lze je významně eliminovat stavební kázní a organizací prací ze strany zhotovitele. Během výstavby 

nesmí dojít k znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Pouţívané 

mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodrţována preventivní 

opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Veškeré mechanismy pohybující se 

v toku a budoucí zátopě, nebo v jejich blízkosti, musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují 

poţadavky práce ve vodních tocích. Všechny prostory, kde se bude manipulovat se závadnými látkami 

(maziva, řezné kapaliny, nátěrové hmoty, ředidla apod.), musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 

k úniku těchto látek do půdy nebo k jejich smísení s odpadními či sráţkovými vodami. Pokud by přes 

všechna opatření došlo k úniku závadných látek, je nutno postupovat podle § 6 a následujících vyhlášky 

č. 6/1977 Sb. 

Důsledně budou dodrţovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Práce budou 

prováděny tak, aby na pozemcích, jejich vegetačním krytu a případných zařízeních nedošlo při výstavbě 

ke škodám. 

S odpady, které při stavbě vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 

předpisy souvisejícími. Během výstavby bude vedena průběţná evidence odpadů, které vzniknou při 

stavbě, a tato evidence bude předloţena při kolaudaci stavby. 

 

B.5.   Přílohy 

 

- Základní charakteristiky nádrţe 

- Výpočet kapacity bezpečnostního přelivu 

- Výpočet kapacity výpusti a přepadu poţeráku 

- Fotodokumentace 

- Základní hydrologické údaje 

 

Znojmo 08/2017                                                                                Vypracoval : Ing. Vladimír Fouček 

06/2020 revize PD 

03/2025 revize PD 
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TABULKA ZATOPENÝCH PLOCH A OBJEMŮ 

 

KÓTA 
HLADINY 

HLOUBKA 
VODY 

ZATOPENÁ 
PLOCHA 

OBJEM 
JEDNOTLIVĚ 

OBJEM 
CELKEM 

POZNÁMKA 

m n.m. m m
2
 m

3
 m

3
  

326,90 
0,00 0,0 0,0 0 

DNO  

327,20 
0,30 365,0 54,8 55 

 

327,50 
0,60 2 520,0 432,8 488 

 

328,00 
1,10 7 655,0 2 543,8 3 031 

 

328,50 
1,60 10 063,0 4 429,5 7 461 

 

328,96 
2,06 11 223,0 4 895,8 12 357 

HN 

329,06 
2,16 11 377,0 1 130,0 13 487 

HRO 

329,66 
2,76 12 998,0 7 312,5 20 799  

329,96 
2,46 14 202,0 4 080,0 24 879 

HRN 
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

Q = M . (b + 0,8 . n . H) . H3/2    (m3.s-1) 

- přepad se širokou korunou, přepadový součinitel M = 1,600 
- lichoběţníkový profil šířka dna b = 10,50 m, sklon svahů 1 : n = 1 : 5 
- H = přepadová výška 

Přepadový výška 
H (m) 

Kóta hladiny 
(m n.m.) 

Přepadové mnoţství 
Q  (m3

.s
-1

) 

0,00 329,06 0,000 

0,10 329,16 0,552 

0,20 329,26 1,617 

0,30 329,36 3,076 

0,40 329,46 4,898 

0,50 329,56 7,071 

0,55 329,61 8,288 

0,57 329,63 8,800 

0,60 329,66 HRN = Hmax 9,593> (Q20 =9,200 = Qnávrhové ) 

0,70 329,76 12,463 

0,75 329,81 14,030 

0,80 329,86 15,685 

0,85 329,91 17,429 

0,90 329,96 = Q100 19,262> Q100 = 19,000 

0,93 329,99 koruna hráze 20,405 = Qkapacitní 
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PŘEPADU POŽERÁKU 
Q = M . b. H3/2    (m3.s-1) 

- ostrohranný přeliv, přepadový součinitel M = 1,816 
- délka přepadové hrany b = 0,83 m 
- H = přepadová výška 

Přepadová výška 
(m) 

Přepadové mnoţství 
(m

3
.s

-1
) 

0,00  

(328,96 = HN ) 
0,0000 

0,05 
 

0,0169 

0,10 

(329,06 = HRO) 
0,0477 

0,15 0,0876 

0,20 0,1348 

0,25 0,1884 

0,30 0,2477 

0,35 0,3121 

0,40 0,3813 

0,45 0,4550 

0,50 0,533 

0,55 0,615 

0,60 0,701 

0,65 0,790 

0,70 

( 329,66 = HRN …. Q20 ) 
0,883 

0,75 0,979 

0,80 1,079 

0,90 1,287 

0,95 1,396 

1,00 
( 329,96 = H100 …. Q100 ) 

1,507 

1,03 1,576 

 
Kapacitní průtok štoly DN 600 při spádu 1,64 % QKAP = 0,815 m

3
.s

-1
 → přepadové mnoţství překročí 

průtočnou kapacitu štoly, štola převede spolehlivě průtok těsně pod návrhovým průtokem  Q20 = 0,883 
m

3
.s

-1
. Pro zajištění průtoku o volné hladině v odtokovém potrubí bude provedeno škrcení odtokového 

potrubí v místě nátoku z poţeráku do odtoku a osazení přivzdušňovacího ocel.  potrubí s místem sání 
vzduchu ve vrchní části poţeráku. Tím se zamezí rázování vody v odtokovém potrubí.   
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PRŮTOKU VODY V OPEVNĚNÉM KORYTĚ 
POTOKA  ZA VÝVAREM 

Q = (m3.s-1) 

Vstupní údaje :    

Šířka koryta ve dně :  2,50  (m) 

Sklon svahů koryta :    

pravý břeh , 1 : n   ,               n = (a / h)  1,81  

levý břeh ,     1 : m  ,          m =(b / h)  1,50  

Podélný sklon koryta,       l =   0,67 (%) 

Výpočet drsnosti - kamenné opevnění koryta    

n = D1/6  / 24,4    

Průměr kamene D=  0,70 m 

 Drsnost koryta n =   0,039  

 

 

Hloubka 
vody 
v korytě 
h (m) 

Průtočná 
plocha koryta  
S (m2) 

O (m) R (m) C v (m/s) Q (m3/s) 

0,00 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,10 0,267 2,887 0,092 17,408 0,433 0,115 

0,20 0,566 3,274 0,173 19,328 0,658 0,372 

0,30 0,899 3,661 0,246 20,491 0,831 0,747 

0,40 1,265 4,048 0,312 21,330 0,976 1,234 

0,50 1,664 4,435 0,375 21,990 1,102 1,834 

0,60 2,096 4,822 0,435 22,536 1,216 2,549 

0,70 2,561 5,209 0,492 23,004 1,320 3,381 

0,80 3,059 5,597 0,547 23,414 1,417 4,335 

0,90 3,591 5,984 0,600 23,781 1,508 5,414 

1,00 4,155 6,371 0,652 24,114 1,594 6,623 

1,10 4,753 6,758 0,703 24,418 1,676 7,966 

1,20 5,383 7,145 0,753 24,701 1,755 9,447 

1,30 6,047 7,532 0,803 24,963 1,831 11,071 

1,40 6,744 7,919 0,852 25,210 1,904 12,842 

1,50 7,474 8,306 0,900 25,442 1,975 14,764 

1,60 8,237 8,693 0,948 25,662 2,045 16,842 

1,70 9,033 9,080 0,995 25,871 2,112 19,079 

1,80 9,862 9,467 1,042 26,071 2,178 21,480 
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VÝPOČET MĚRNÉ KŘIVKY STÁVAJÍCÍHO KORYTA POD ÚPRAVOU 

 

 

Šířka koryta ve dně :  1,51  (m) 

Sklon svahů koryta :    

Vrch- pravý břeh  327,39 m.n.m. 

Pata- pravý břeh  326,04 m.n.m. 

Výškový rozdíl  1,35 m 

Vodorovná vzdálenost  2,81 m 

pravý břeh , 1 : n   ,               n = (a / h)  2,08  

Vrch- levý břeh  327,02 m.n.m. 

Pata- levý břeh  326,04 m.n.m. 

Výškový rozdíl  0,98 m 

Vodorovná vzdálenost  2,12 m 

levý břeh ,     1 : m  ,          m =(b/h)  2,16  

Výška na začátku úseku v ose koryta  326,3 m.n.m. 

Výška na konci úseku  v ose koryta  326,04 m.n.m. 

Rozdíl výšek  0,26 m 

Délka úseku  25,5 m 

Podélný sklon koryta,       l =   1,02 (%) 

 Drsnost koryta n =   0,02  

 

Hloubka vody 
v korytě 

h (m) 

S (m2) O (m) R (m) C v (m/s) Q (m3/s) 

0,00 0,000 1,510 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,10 0,172 1,979 0,087 33,285 0,991 0,171 

0,20 0,387 2,448 0,158 36,764 1,476 0,571 

0,30 0,644 2,918 0,221 38,870 1,844 1,188 

0,40 0,944 3,387 0,279 40,408 2,154 2,032 

0,50 1,286 3,856 0,333 41,635 2,427 3,121 

0,60 1,670 4,325 0,386 42,667 2,677 4,471 

0,70 2,097 4,795 0,437 43,562 2,909 6,100 

0,80 2,566 5,264 0,488 44,358 3,127 8,026 

0,90 3,078 5,733 0,537 45,077 3,335 10,266 

1,00 3,632 6,202 0,586 45,734 3,534 12,837 

1,10 4,229 6,672 0,634 46,342 3,726 15,756 

1,20 4,868 7,141 0,682 46,907 3,911 19,039 

1,30 5,550 7,610 0,729 47,437 4,090 22,701 

1,40 6,274 8,079 0,777 47,936 4,265 26,760 

1,50 7,040 8,549 0,824 48,408 4,436 31,230 
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TABULKA MNOŽSTVÍ BAHNA + ODTĚŽENÍ  

Výpočtový 
profil č. Číslo řezu 

Plocha 
sedimentů v 
příčném řezu 

nádrže 
Staničení 
řezu 

Délka 
výpočtového 

úseku             

Průměrná 
plocha 

sedimentů ve 
výpočtovém 

úseku  

Objem 
sedimentů ve 
výpočtovém 

úseku  

     (m2) km m m2 m3 

1 

hráz-
začátek 
odbahnění 
řez 0,022 0,00 0,022       

2 Řez-A, 0+30 51,0 0,030 8,0 25,5 204,0 

3 Řez-A, 0+50 46,9 0,050 20,0 48,9 978,7 

4 Řez-A, 0+70 42,6 0,070 20,0 44,7 894,3 

5 Řez-A, 0+90 49,4 0,090 20,0 46,0 919,3 

6 
Řez-A, 
0+110 37,4 0,110 20,0 43,4 867,5 

7 
Řez-A, 
0+130 28,7 0,130 20,0 33,0 660,6 

8 
Řez-A, 
0+140 49,7 0,140 10,0 39,2 392,0 

9 
Řez-A, 
0+150 29,5 0,150 10,0 39,6 396,0 

10 
Řez-A, 
0+170 23,7 0,170 20,0 26,6 532,2 

11 
Řez-A, 
0+190 6,5 0,190 20,0 15,1 302,4 

12 
Řez-A, 
0+200 4,2 0,200 10,0 5,4 53,5 

7 

Konec 
odbahnění - 
rákos 
(0+207) 0,00 0,207 97,0 18,7 1 813,5 

          
Součet 

sedimenty (m3) 8 014,3 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENZOVÁNÍ BALVANITÉHO SKLUZU  BEZP. PŘEPADU 

Posouzení pro průtok Q20 

 

Navržený sklon skluzu    1: 6 = 0,166   

Výška dna před skluzem  z0 = 327,22 m.n.m. 

Výška koruny skluzu   z1= 329,00 m.n.m. 
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Výška dna konce  skluzu   z2= 326,30 m.n.m. 

Výška přepadového paprsku v bezp. 
přepadu (návrh. průtok)    h = 

0,60 m 

Sklon břehu  bezp. přelivu 1: n, n = 5,0  

šířky koruny  přepadu bo =    (m) 10,50 m 

Q…návrhový průtok   Q = 9,20 m3/s 

P = P1 + s 

P1 = z1 - z0 = 1,78 m 

s = z0 - z2 = 0,92 m 

P = 2,70 m 

 
Nad skluzem je nádrž - nemůže být bystřinné proudění 

 
Stanovení specifického průtoku   q = 

Q = Q0-1+ Q0-2 , h …výška přepad.paprsku , S0-1 = h x b  ,                            S0-2 =2 
x 0,5 x h x ( n x h) 

S0-1 = 0,9 x 10,5 =   , S0-2 = 2 x 0,5 x (0,9 x 5,0)                            

 
S0-1 = 6,30 m2 

S0-2 = 3,00 m2 

S = S0-1 + S0-2 9,30 m2 

 
Q0 = Q / S x S0-1 

Q0-1 =  6,23 m3/s 

q0 = Q0 / b0 

q0 = 0,59 m2/s 

 
typizační směrnice " Balvanité skluzy" tab. 6 str. 25 

pro skluz  sklonu 1 :6 ……. Cs = 0,8083 

 
typizační směrnice " Balvanité skluzy" tab. 8 str. 28 

volíme kámen  D = 1,0m … hmotnost kamene 360 kg 

Energetická výška průřezu v místě začátku skluzu 1 : 6 

E = P + 3/2 x hk = 

E = 3,19 m 

hk = ((α *  q2  )/g) 1/3 =    

   α   … součinitel tvaru nátoku  

α  = 1,00  

hk = ( 1,0 * 0,59 2 / 9,81 ) 1/3   = 

hk =  0,33 m 

 
H0 = 3/2 * hk = 
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H0 = 0,49 m 

   
Výpočet hloubky h2 na konci skluzu  

 
Stanovení specifického průtoku v místě konce skluzu   q2 =  

 - bude provedena změna šířky přelivné plochy b1 = 

b2 =  2,50 m 

sklon pravý břeh …..  1 : np 

sklon levý břeh …..   1 :  nl 

np = 1,5  

nl =  1,5  

S1-1 = 0,82 m2 

S1-2 = 0,49 m2 

S = S1-1 + S1-2 1,32 m2 

Q2 = Q / S x S1-1 

Q2 = 6,97 m3/s 

q2 = Q2 / b2 

q2 = 2,79 m2/s 

Energetická výška průřezu v místě hloubky  h2 -výpočet iterací 

E2 = h2 + (α  * q2 ) / ( φ2 * 2g * h2
2 ) = 

φ = rychlostní součinitel balv.skluzy …typizační směrnice "Balvanité skluzy" 
tab. 9 str. 29 - interpolace z hodnot 

pro skluz 1:6 

φ při q= 8,0 (m2/s) , h …3,0m 0,862  

φ při q= 6,0 (m2/s) , h …3,0m 0,819  

φ = … výpočet interpolací pro nižší q  

φ =  0,750  

q = 2,79 m2/s 

Pomocí iterace 

volím h2 = 0,51 m 

E2 =  3,22 m 

volím h2 = 0,52 m 

    

E2 =  3,13 m 

přiblížéní E2 = E  …. iterace hloubek 

 
Výpočet rychlosti v místě hloubky h2 

v2 = q / h2 

v2 = 5,36 m/s 

 
Výpočet vymílací rychlosti 

vvs = 6,8 * D 1/3 * h1 
1/6 * Cs 

1/2 =  

 
Velikost kamene D = 1,00 m 
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Cs = 0,8083  

vvs =  5,48 m/s 

 
Výpočet velikosti kamene 

D = v3 / (6,8 3 * h 1/2 * Cs 3/2) 

Velikost kamene D = 0,94 m 

 

 

 

Výpočet kritické hloubky odtokového koryta pod skluzem 

Výpočet kritické hloubky obdélnikového koryta  hok dle Agroskina 
….Hydraulika , Příklady ke cvičení , Stara, Veselý -, str. 71, VUT Brno, 1983 

Posuzovaný průtok Q= 

Q = 9,20 m3/s 

Šířka odtokového koryta 

b = 2,50 m 

 α  … Coriolisovo číslo …    (alfa)  

α = f ( C )  tab. č.31 str.153  ….Hydraulika , Příklady ke cvičení , Stara, Veselý -
, str. 71, VUT Brno, 1983 

alfa = 1,10  

1. krok ….provedeme  ...hok 

hok … obdélníkové koryto   hok = ( α * Q2 / (g*b2))0,333 

yok = 1,149 m 

Sok =  2,873 m2 

Výpočet drsnosti - kamenné opevnění koryta 

n = D1/6  / 24,4 

Průměr kamene D= 0,70 m 

 Drsnost koryta n =  0,039  

Ook = 4,798 m 

Rok = 0,6 m 

C = 23,8  

Lichoběžníkový průřez 

 
Sklon břehů 1: m 

m = 1,5  

Ϭ = 0,69  

yk = 0,94 m 

 
Posouzení vodního skoku 

Návrhový průtok … Q 

Q = 9,2 m3/s 

součinitel β = alfa 

β = 1,0  

Sklon břehů 1: m 

m = 1,5  

Průtočný průřez A .. Pro návrhový průtok  
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A = b * hn +2 * (0,5 * m *  ( hn )2 )  

b =  2,50 m 

hn …hloubka při návrhovém průtoku - konec skluzu 

hn =  0,50 m 

A =  1,63 m2 

Výpočet hl. těžiště v lichoběžníkovém korytě  … z  

z= h/6*((3*b+2mh)/(b+mh)) 

Výška hd pro návrhový průtok v Qn v odtokovém korytě 

hd =  1,16 m 

 

 

 

 

h z A β*Q2 /g*A z *A π (h) 

m m m2 m3 m3 m3 

0,50 0,23 1,63 5,309 0,38 5,684 

0,70 0,32 2,49 3,472 0,78 4,256 

0,90 0,40 3,47 2,490 1,38 3,867 

1,10 0,48 4,57 1,890 2,18 4,068 

1,30 0,56 5,79 1,491 3,21 4,702 

1,50 0,63 7,13 1,211 4,50 5,711 

1,70 0,71 8,59 1,005 6,07 7,074 

1,90 0,78 10,17 0,849 7,94 8,791 

2,10 0,85 11,87 0,73 10,14 10,87 

2,30 0,93 13,69 0,63 12,70 13,33 

2,50 1,00 15,63 0,55 15,63 16,18 

1,49 0,63 7,06 1,22 4,43 5,65 

1,50 0,63 7,13 1,21 4,50 5,71 
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Porovnání funkce  π (h) pro hloubku v konci skluzu h0 
a hloubku  se stejnou energetickou výškou h2k v 
odtok. korytě  

Dopočet proveden iterací 

h2k = 1,49 m 

hd ˂  h2k  …. Vznikne oddálený vodní skok , je nutný 
návrh vývaru pro přechod do říčního proudění 

   
Návrh vývaru … určení hloubky vývaru  … d 

d = 1,1 * h2k - hd 

d = 0,48 m 

Určení min. délky vývaru ….. lv = K * (h2k - h2s) = 

Návrh proveden dle Nováka podle  h2k/ h2s    ….. 
voleno K  

h2s … hloubka na konci skluzu 

  h2k/ h2s 2,87  

K = 5,50  

lv =  5,34 m 
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DIMENZOVÁNÍ BALVANITÉHO SKLUZU  BEZP. PŘEPADU 

Posouzení pro průtok Q100 

 

Dimenzování balvanitého skluzu  bezp. přepadu 

Posouzení pro průtok Q100 

Navržený sklon skluzu    1: 6 = 0,166   

Výška dna před 
skluzem  z0 = 

327,22 m.n.m. 

Výška koruny skluzu   
z1= 

329,00 m.n.m. 

Výška dna konce  
skluzu   z2= 

326,30 m.n.m. 

Výška přepadového 
paprsku v bezp. 
přepadu (návrh. 
průtok)    h = 

0,60 m 

Sklon břehu  bezp. 
přelivu 1: n, n = 

5,0  

šířky koruny  přepadu 
bo =    (m) 

10,50 m 

Q…návrhový průtok   Q 
= 

19,00 m3/s 

P = P1 + s 

P1 = z1 - z0 = 1,78 m 

s = z0 - z2 = 0,92 m 

P = 2,70 m 

 

Nad skluzem je nádrž - nemůže být bystřinné proudění 

 
Stanovení specifického průtoku   q =  

Q = Q0-1+ Q0-2 , h …výška přepad.paprsku , S0-1 = h x b  ,                            
S0-2 =2 x 0,5 x h x ( n x h) 

S0-1 = 0,9 x 10,5 =   , S0-2 = 2 x 0,5 x (0,9 x 5,0)                            

 
S0-1 = 6,30 m2 

S0-2 = 3,00 m2 

S = S0-1 + S0-2 9,30 m2 

 
Q0 = Q / S x S0-1 

Q01 =  12,87 m3/s 

q0 = Q0 / b0 

q0 = 1,23 m2/s 

   
typizační směrnice " Balvanité skluzy" tab. 6 str. 25 

pro skluz  sklonu 1 :6 ……. Cs = 0,8083 
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typizační směrnice " Balvanité skluzy" tab. 8 str. 28 

volíme kámen  D = 1,0m … hmotnost kamene 360 kg 

 

Energetická výška průřezu v místě začátku skluzu 1 : 6 

E = P + 3/2 x hk = 

E = 3,50 m 

hk = ((α *  q2  )/g) 1/3 =    

   α   … součinitel tvaru nátoku  

α  = 1,00  

hk = ( 1,0 * 0,59 2 / 9,81 ) 1/3   = 

hk =  0,54 m 

 
H0 = 3/2 * hk = 

H0 = 0,80 m 

 

Výpočet hloubky h2 na konci skluzu  

   
Stanovení specifického průtoku v místě konce skluzu   
q2 = 

 - bude provedena změna šířky přelivné plochy b1 = 

b2 =  2,50 m 

sklon pravý břeh …..  1 : np 

sklon levý břeh …..   1 :  nl 

np = 1,5  

nl =  1,5  

S2-1 = 1,34 m2 

S1-2 = 0,80 m2 

S = S1-1 + S1-2 2,14 m2 

Q2 = Q / S x S1-1 

Q2 = 8,88 m3/s 

q2 = Q2 / b2 

q2 = 3,55 m2/s 

   
   
Energetická výška průřezu v místě hloubky  h2 -výpočet 
iterací 

E2 = h2 + (α  * q2 ) / ( φ2 * 2g * h2
2 ) = 

φ = rychlostní součinitel balv.skluzy …typizační směrnice 
"Balvanité skluzy" tab. 9 str. 29 - interpolace z hodnot 

pro skluz 1:6 

φ při q= 8,0 (m2/s) , h …3,0m 0,862  

φ při q= 6,0 (m2/s) , h …3,0m 0,819  

φ = … výpočet interpolací pro nižší q  
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φ =  0,766  

q = 3,55 m2/s 

   
volím h2 = 0,60 m 

   
E2 =  3,64 m 

   
volím h2 = 0,61 m 

    

E2 =  3,55 m 

   
přiblížéní E2 = E  …. iterace hloubek 

   
Výpočet rychlosti v místě hloubky h2 

v2 = q / h2 

v2 = 5,82 m/s 

   
Výpočet vymílací rychlosti 

vvs = 6,8 * D 1/3 * h1 
1/6 * Cs 

1/2 =  

   
Velikost kamene D = 1,00 m 

Cs = 0,8083  

vvs =  5,63 m/s 

   
Výpočet velikosti kamene 

D = v3 / (6,8 3 * h 1/2 * Cs 3/2) 

Velikost kamene D = 1,11 m 

 

 

 

 

Výpočet kritické hloubky odtokového koryta pod 
skluzem 

Výpočet kritické hloubky obdélnikového koryta  hok dle 
Agroskina ….Hydraulika , Příklady ke cvičení , Stara, 
Veselý -, str. 71, VUT Brno, 1983 

Posuzovaný průtok Q= 

Q = 19,00 m3/s 

Šířka odtokového koryta 

b = 2,50 m 

 α  … Coriolisovo číslo …    (alfa)  

α = f ( C )  tab. č.31 str.153  ….Hydraulika , Příklady ke 
cvičení , Stara, Veselý -, str. 71, VUT Brno, 1983 

alfa = 1,10  

   
1. krok ….provedeme  ...hok 

hok … obdélníkové koryto   hok = ( α * Q2 / (g*b2))0,333 

yok = 1,863 m 
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Sok =  4,657 m2 

Výpočet drsnosti - kamenné opevnění koryta 

n = D1/6  / 24,4 

Průměr kamene D= 1,10 m 

 Drsnost koryta n =  0,042  

   
Ook = 6,226 m 

   
Rok = 0,7 m 

   
C = 22,9  

   
Lichoběžníkový průřez 

 
Sklon břehů 1: m 

m = 1,5  

Ϭ = 1,12  

yk = 1,41 m 

 

 

Posouzení vodního skoku 

   
Návrhový průtok … Q 

Q = 19,0 m3/s 

součinitel β = alfa 

β = 1,0  

Sklon břehů 1: m 

m = 1,5  

Průtočný průřez A .. Pro návrhový průtok  

A = b * hn +2 * (0,5 * m *  ( hn )2 )  

b =  2,50 m 

hn …hloubka při návrhovém průtoku - konec skluzu 

hn =  0,61 m 

A =  2,08 m2 

Výpočet hl. těžiště v lichoběžníkovém korytě  … z  

z= h/6*((3*b+2mh)/(b+mh)) 

Výška hd pro návrhový průtok v Qn v odtokovém korytě 

hd =  1,16 m 
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h z A β*Q2 /g*A z *A π (h) 

m m m2 m3 m3 m3 

0,60 0,27 2,04 18,039 0,56 18,597 

0,80 0,36 2,96 12,432 1,06 13,488 

1,00 0,44 4,00 9,200 1,75 10,950 

1,20 0,52 5,16 7,132 2,66 9,796 

1,40 0,59 6,44 5,714 3,82 9,536 

1,60 0,67 7,84 4,694 5,25 9,942 

1,80 0,74 9,36 3,932 6,97 10,898 

2,00 0,82 11,00 3,345 9,00 12,345 

2,20 0,89 12,76 2,88 11,37 14,26 

2,40 0,96 14,64 2,51 14,11 16,63 

2,60 1,04 16,64 2,21 17,24 19,45 

2,55 1,02 16,13 2,28 16,42 18,70 

2,54 1,01 16,03 2,30 16,26 18,55 

 

 

 

 
 

 

 

Porovnání funkce  π (h) pro hloubku v konci skluzu h0 a 
hloubku  se stejnou energetickou výškou h2k v odtok. 
korytě  

Dopočet proveden iterací 

h2k = 2,54 m 

hd ˂  h2k  …. Vznikne oddálený vodní skok , je nutný 
návrh vývaru pro přechod do říčního proudění 

 

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60

π (h) 

π (h) 
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Návrh vývaru … určení hloubky vývaru  … d 

d = 1,1 * h2k - hd 

d = 1,63 m 

Určení min. délky vývaru ….. lv = K * (h2k - h2s) = 

Návrh proveden dle Nováka podle  h2k/ h2s    ….. voleno K  

h2s … hloubka na konci skluzu 

  h2k/ h2s 4,16  

K = 5,50  

lv =  10,62 m 
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Zadní část zátopy rybníka Mramotice. Zachyceny nánosy bahna a rákosí – foto č.1 

 

 

 

 

 

 

 
Zadní část zátopy rybníka Mramotice. Pohled směrem ke hrázi – foto č.2 
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Louka na přítoku do rybníka. Mavržené místo pro tůn a zemník  podél přítokového koryta – foto č.3 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stávající  betonová stěna bezpečnostního přelivu s vypouštěcím otvorem uprostřed – foto č.4 
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Betonová stěna bezpečnostního přelivu  – foto č.5 

 

 
 

Hráz – opevnění návodní strany – foto č.6 
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Stávající konec opevnění odtokového koryta od bezpečnostního přelivu  – foto č.7 

 

 
 

 

 

 

 

Porucha hráze.  Kaverna v místě levobřežního zavázání hráze  – foto č.8 
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Hráz – opevnění pravé návodní strany hráze – foto č.9
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D.1.     TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D.1.1.    Rybník Mramotice – stavební úpravy JKSO 832.11.1.3. 

           Zemní hráz – úvod  

Po dobu výstavby budou dle potřeby chráněny vzrostlé stromy  bedněním proti poškození. 

Dále se provede odstranění pařezů po smýcených dřevinách a sejmutí humózní zeminy včetně 

prokořeněných vrstev zeminy. Dočasně sejmutá ornice se uloţí na meziskládku ornice na parc.č.98/1 a 

parc.č. 459/1  k.ú. Mramotice.  Odstraněné pařezy se uloţí rovněţ na parcele č. 459/1 , kde bude 

provedeno jejich rozporcování k dalšímu vyuţití  (např. jako palivo ). Rekonstrukce zemní hráze lze 

rozdělit na několik stavebních částí, které jsou popsány dále. Po vypuštění nádrţe se prověří stav 

návodního opevnění kamenného zdiva, opěrné kamenné patky návodního líce hráze a chybějící  

poškozené části se v potřebném rozsahu doplní.  

 

 

Rekonstrukce návodní strany hráze  - spočívající v :  

- V levé části hráze, v místě vzniklé kaverny procházející celým tělesem hráze, bude provedeno 

rozebrání návodního opevnění hráze  a  odtěţení materiálu F5  a zarovnání kaverny do 

lichoběţníkového profilu se sklonem svahů  rýhy 1:1 . Dno rýhy bude zarovnáno a zhutněno na 

úroveň min. 96 % maximální objemové sušiny dle Proctor standard (dále „PS“). Rýha bude zasypána 

materiálem F6 tuhé  konzistence po vrstvách max. 15cm  se zhutněním  na výše předepsanou 

úroveň PS.  V místě kaverny bude odstraněn  vzrostlý  ovocný strom včetně kořenového systému. . 

V místě navázání hráze na  levou břehovou část bude odstraněna vzrostlá vrba, která vyrůstá v místě 

napojení opevnění návodní strany hráze na břehovou část.   Materiál pro dosypání hráze bude těţen 

na konci zátopy v místě stávající louky , která se nachází podél přítokového koryta. V tomto místě byl 

proveden inţenýrsko-geologický průzkum zemníku na vhodnost násypového pouţití  materiálu do 

tělesa hráze. V místě návodní strany hráze bude provedeno rozebrání stávajícího opevnění a po 

provedení opravy hráze bude návodní opevnění znovu opraveno. 

- Bude provedeno doplnění  dorovnání kamenného opevnění hráze na jednotnou výškovou úroveň 

cca. 329,99 m.n.m..   

- Do  úrovně dosypání koruny hráze bude provedeno na návodní straně hráze doplnění opevnění 

formou kamenné dlaţby do betonu   

- Bude provedeno doplnění návodního líce hráze před bet. stěnou bezpečnostního přelivu 

nepropustným materiálem F6. Nad nepropustnou vrstvou bude provedeno opevnění kamennou 

rovnaninou z kamene D 40cm s proštěrkováním. Pod kamennou rovnaninou bude provedena filtrační 

štěrková vrstva. Ve spodní části bude zřízena kamenná patka  ( 0,75 m3/m) . 

- V místě okraje bezpečnostního přelivu bude provedena rekonstrukce stávajících náběhových křídel . 

Bude opravena kamenná dlaţba těchto křídel v tl. 30 cm do podkladního betonového loţe C20/25 

v tl. 10cm.  

- Stávající zasypaný nefunkční poţerák  bude odstraněn 

- V místě provedení nového výtokového objektu bude provedeno rozebrání stávajícího opevnění břehu 

návodní strany hráze a bude proveno osazení prefabrikovaného poţeráku . V koruně hráze bude 

zřízen podkladní kamenný blok pro upevnění dřevěné lávky k poţeráku. Blok bude proveden 

z kamenného zdiva na cementovou maltu . Po provedení  osazení poţeráku a odtokového 

obetonovaného ŢB potrubí DN600 bude provedeno dosypání tělesa hráze se zhutněním po vrstvách.  

Dno rýhy bude zarovnáno a zhutněno na úroveň min. 96 % maximální objemové sušiny dle Proctor 

standard (dále „PS“). Rýha bude zasypána materiálem F6 tuhé  konzistence po vrstvách max. 15cm  

se zhutněním  na výše předepsanou úroveň PS.       

Následně bude provedena oprava návodní strany hráze kamennou dlaţbou do bet. loţe C20/25 pod 

kterou bude filtrační drenáţní štěrková vrstva  16/32 tl. 10cm.Sklon svahu návodní části hráze je 

navrţen ve spádu 1:1,4  aţ 1:1,9  .  
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Rekonstrukce koruny hráze   

Hráz bude dorovnána na jednotnou výškovou úroveň 329,99 m.n.m. Hutnění bude prováděno po 

vrstvách max. 15cm  se zhutněním  na . 96 % maximální objemové sušiny dle Proctor standard  výše 

předepsanou úroveň PS.      Dosypání bude provedeno v místě zeminou F6 (popř. F5 promíchanou 

s zeminou F6 v poměru 30 :70 % ).Vrch terénu bude ohumusován a osat travním semenem.  Dosypání 

hráze bude prováděno v souladu s ČSN 75 2410. Stávající těleso zemní hráze se v průběhu sypání 

násypů stupňovitě zazubí. Samotné hutnění je předepsáno po vrstvách 0,15 m, přičemţ přesah hutnění 

v jednom směru pojezdu bude 25% šířky hutnícího zařízení. Zvláštní důraz při hutnění bude kladen na 

místa styku nově ukládaného materiálu s původním tělesem hráze – stěny rýhy se v průběhu sypání a 

hutnění stupňovitě upraví, aby se ukládaný materiál co nejlépe spojil s původním materiálem. Zemina 

pouţitá pro zásyp musí mít zrnitost, koeficient průsaku a ostatní fyzikální vlastnosti shodné s původní 

zeminou. Všechen materiál v tělese hráze musí být řádně hutněn a to nejméně na 95% PS. Vlhkost 

zemin při hutnění se nemá lišit více neţ -2% aţ +3% od optimální vlhkosti podle PS. Při větších 

odchylkách vlhkosti se stupeň zhutnění určí individuálně. Před započetím hutnících prací provede geolog 

zhotovitele v rámci geotechnického dohledu přejímku základové spáry a v rámci této činnosti pak provede 

hutnící pokus s upřesněním hutnících prací. V rámci kontrolních prací bude geologem sledována jak 

kvalita hutnění, tak kvalita a mechanicko-fyzikální parametry pouţité zeminy.  

Koruna hráze je navrţena šířky 3,00 m se sklonem 3% k návodnímu líci hráze. V místě před 

bezpečnostním přelivem bude v délce cca. 3,0m bude šířka koruny hráze široká 4,0m. Vzdušní líc hráze 

bude   ve sklonu 1:3. Návodní svah  hráze bude upraven do sklonu  1:1,4 aţ 1:1:,8. Návodní líc svahu se 

nad opevněním  překryje pohozem z drceného kameniva a  ornicí o mocnosti 0,25 m a opevní osetím 

travním porostem. Potřebná zemina pro ohumusování hráze bude získána v ploše dosypávání hráze. 

Vymezení šířky bezpečnostního přelivu přes širokou korunu bude provedeno betonovým prahem 

osazeným přes celou šířku bezpečnostního přelivu a s přesahem  do tělesa hráze  ( 1,20 x 0,5 x 22,5m).  

Vrchní část prostoru mezi stávající bet. stěnou přelivu a novým prahem bude tvořit dlaţba z lomového 

kamene tl. 300mm  s vyspárováním  s osazením na bet. podkladní vrstvu 100mm . Pod bet. podkladní 

vrstvou bude drenáţní vrstva 100mm ze štěrkopísku.  

 

Trubní výpust 

Stávající zasypaný nefunkční poţerák  bude odstraněn a bude zde vedeno výtokové ŢB potrubí 

DN600 od nového poţeráku osazeného v návodní patě svahu hráze. Nový poţerák bude betonový 

otevřený o šířce přelivné hrany 0,83m. Zvolená šířka poţeráku byla volena s ohledem na průměrný 

dlouhodobý průtok  Qp =30,0 l/s a průtočnou kapacitu  tak, aby  voda přes bezpečnostní přeliv přetékala 

méně neţ 120 dní v roce. Tím byl více vyuţíván ovladatelný retenční prostor pro zmírnění přívalových 

vod ve vodoteči. Hrazení poţeráku bude dvojitou dluţovou stěnou vyplněnou jílem v meziprostoru mezi 

dluţemi. Čelní stěna poţeráku bude osazena dluţemi s nátokovým otvorem do poţeráku  ve spodní 

části, kde budou osazeny česle. Velikost nátokového   otvoru ve dně poţeráku bude zvolena tak, aby 

nedocházelo k hlcení poţeráku během nastoupání hladiny vody v nádrţi při velkém průtoku ve vodoteči. 

Rozdíl hladin mezi hladinou stálé retence (328,96 m.n.m.) a hladině návrhového průtoku Q20  (329,66 

m.n.m.) je 76cm  (při Q100 je 106cm), coţ můţe přetěţovat poţerák a výtokové potrubí. Z tohoto důvodu 

je v místě napojení ŢB potrubí  DN600 na poţerák  provedeno škrcení ocelovým plátek, které zmenší v 

tomto místě průtočný profil do výtokového potrubí cca. o 1/3 průměru. Nátok  z poţeráku do výtokového 

ŢB potrubí bude opatřen přivzdušńovacím ocelovým potrubím vyvedeným konce sání do horní části 

poţeráku . Přivzdušnění bude slouţit k zamezení moţnosti vzniku rázovaní v potrubí  a tím i poškozování 

výtokového potrubí . Výtokové potrubí bude v trase přes hráz obetonováno v celém svém profilu. Na 

vzdušné straně paty  hráze bude na výtokovém potrubí zřízena kontrolní šachta , ve které bude 

provedena i změna směru trasy výtokového potrubí ve směru do vývařiště.  Přístup k poţeráku bude po 

dřevěné lávce  (popř. ocelové lávce) opatřené po celé délce zábradlím  ( L= 6,0m , š= 60cm). Lávka bude 

v koruně hráze osazena na podkladní patku z kamenného zdiva  eventuálně z kamenného drátokoše. 

Dno před vtokem do poţeráku bude zpevněno dlaţbou z lomového kamene do betonu , s vyspárováním 

MC. Dlaţba bude mít tl.30cm, na podklad z betonu tl.10cm. V místě zřízení vypouštěcího objektu a 

odtokového potrubí bude provedeno rozebrání stávajícího opevnění hráze z betonových panelů a 

kamenné dlaţby. Opevnění bude zpětně opraveno.  
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Vnitřní rozměry poţeráku jsou a x b x h =  830 ( 760) mm x  1000 x 3090 mm .  Po celou dobu 

výstavby trubní výpusti je nutno zajistit převádění vody přes stavební rýhu a čerpání vody ze stavební 

jámy.  

Objekt výpusti bude zaloţen do zářezu se šikmými stěnami (sklon max. 1:0,5), na zhutněnou 

základovou spáru. Případné přehloubení nebo nerovnosti dna stavební rýhy budou vyrovnány hubeným 

betonem. Výpustné potrubí je tvořeno troubami z ŢB  DN 600 . Trouby budou kladeny na podkladní 

ţelezobetonovou desku a obetonovány s výztuţí 1x ocelovou svařovanou sítí KARI. Poţerák je navrţen 

prefabrikovaný. 

Vtoková část výpusti bude upravena pro osazení betonového poţeráku podle montáţních pokynů 

výrobce poţeráku. Výpust bude ukončena ve vývařišti  čelem z kamenného zdiva. Při zdění kamenného 

zdiva bude dbáno na to, aby co nejmenší spáry mezi jednotlivými kameny byly proškrábnuty a vzhled 

zdiva se co moţno nejvíce blíţil vzhledu kamenného zdiva na sucho. Přednostně bude pro viditelné 

kamenné konstrukce vyuţito kamene místního původu.  

Štola výpusti bude před zásypem převzata projektantem a technickým dozorem investora. 

Bezprostředně před zásypem budou stěny štoly natřeny jílovitým mlékem a ze stěn stavební rýhy se 

odstraní přesušené nebo rozmáčené zeminy. Obsyp objektu včetně zásypu stavební rýhy bude prováděn 

po průběţných vrstvách o maximální mocnosti 0,15 m, průběţně hutněných. Zvláštní důraz při hutnění je 

kladen na místa styku nově ukládaného materiálu s původním materiálem hráze – stěny rýhy se 

v průběhu sypání opatří stupňovitými zářezy, aby se ukládaný materiál co nejlépe spojil s původním 

materiálem. Zemina pouţitá pro zásyp musí mít zrnitost, koeficient průsaku a ostatní fyzikální vlastnosti 

shodné s původní zeminou hráze. Obsyp štoly v délce 2,00 m před vyústěním do vývařiště  bude 

proveden z propustného materiálu. Zakládání, provádění objektu výpusti a navázání hráze na objekt se 

bude plně řídit ustanoveními ČSN 75 2410 Malé vodní nádrţe. Zemina pro zásyp stavební rýhy (těsnící 

jádro) bude dle předpokladu těţena v prostoru plochy rozšíření rybníka. 

Konstrukce otevřeného betonového  poţeráku bude provedena z betonu C30/37 XF3 s krytím 

výztuţe 30mm. Ve spodní části poţeráku bude nátokový otvor výšky 350 mm, který bude opatřen 

ocelovými česlemi s protikorozní úpravou povrchu ţárovým zinkováním. Rozteč česlic bude 60 mm 

.Poţerák bude opatřen vrchním ocelovým poklopem opatřeným panty a  kováním pro moţnost 

uzamknutí. Uvnitř poţeráku bude zabudovaný kovový ţebřík . Všechny kovové části budou opatřeny 

protikorozní ochranou ţárovým zinkováním.      Přepadová stěna poţeráku je tvořena dluţemi 

z dubového dřeva tl. 40 mm, výšky 150 mm, je zdvojena a prostor mezi stěnami vyplněn dusaným jílem. 

Veškerá hradítka (dluţe) budou opatřena příslušným kováním, tj. háčky na zachycení dluţí. Manipulace 

s dluţemi bude prováděna ocelovým hákem s rukojetí, z kruhové oceli Ø10 mm. Osazení poţeráku bude 

provedeno dle montáţních pokynů výrobce betonového prefabrikovaného poţeráku. 

Poţerák bude přístupný  z  hráze rybníka po lávce . Odtokové potrubí bude ukončeno ve vývařišti 

pod hrázi. Ukončení potrubí bude cca. 60cm nad dnem vývařiště .  

 

 

Bezpečnostní přeliv 

Ochranu vodního díla bude zajišťovat přímý bezpečnostní přeliv lichoběţníkového profilu. Bude 

vyuţit stávající betonový blok bezpečnostního přelivu, který bude doplněn o boční zavazující betonová 

křídla  zapuštěné na kaţdé straně do tělesa hráze. Zavazující bet. křídla budou součástí zpevňujícího 

prahu přejezdného přelivu přes širokou korunu. Sklon stěny zavazujících křídel bude min. 10:1  v souladu 

s ČSN 752410 Malé vodní nádrţe .   Prostor na návodní straně stávajícího bezpečnostního přelivu bude 

doplněn o těsnící jílovitou zeminou  a bude  opevněn kamennou rovnaninou  kámen D= 40 cm ve spodní 

části bude zřízena kamenná patka  ( 0,75 m3/m) . V místě provedení doplnění zavazujících betonových 

křídel bezp. přelivu   bude provedena oprava stávajícího náběhu hráze na betonový blok bezpečnostního 

přelivu opevnění, který je proveden z  kamenné dlaţby a betonových panelů.  Stávající prostup v bet. 

stěně  bezpečnostního přelivu pro výpustný objekt bude zabetonován. Těsně za  stávající bet. stěnou 

přelivu ve směru vzdušné strany hráze bude provedeno doplnění dotěsnění jílovitohlinitým materiálem 

(F6) a hlinitým materiálem (F5). Vymezení šířky bezpečnostního přelivu přes širokou korunu bude 

provedeno betonovým prahem osazeným přes celou šířku bezpečnostního přelivu a s přesahem  do 

tělesa hráze  ( 1,20 x 0,5 x 22,5m).  Vrchní část prostoru mezi stávající bet. stěnou přelivu a novým 

prahem bude tvořit dlaţba z lomového kamene tl. 300mm  s vyspárováním  s osazením na bet. podkladní 

vrstvu 100mm . Pod bet. podkladní vrstvou bude drenáţní vrstva 100mm ze štěrkopísku.  
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Zavazující bet. křídla budou součástí zpevňujícího prahu přejezdného přelivu přes širokou 

korunu. Sklon stěny zavazujících křídel bude min. 10:1  v souladu s ČSN 752410 Malé vodní nádrţe .   

Prostor na návodní straně stávajícího bezpečnostního přelivu bude doplněn o těsnící jílovitou zeminou  a 

bude  opevněn kamennou rovnaninou  kámen D= 40 cm ve spodní části bude zřízena kamenná patka  ( 

0,75 m
3
/m) . V místě provedení doplnění zavazujících betonových křídel bezp. přelivu   bude provedena 

oprava stávajícího náběhu hráze na betonový blok bezpečnostního přelivu opevnění, který je proveden z  

kamenné dlaţby a betonových panelů.  

Na betonový vymezující práh bezpečnostního přelivu v koruně hráze bude navazovat kamenitý 

skluz tvořený rovnaninou z kamene D=100 cm (360 kg)   , které budou  osazeny  největším svým 

rozměrem ve svislém směru s proštěrkováním. Stejné opevnění bude provedeno i pro svahy balvanitého 

skluzu. Vzhledem k majetkovým poměrům a zmenšení  rozměrů stavby se  bude  šířka  balvanitého 

skluzu plynule měnit na šířku š=2,50m ve spodní části , kde bude na konci skluzu proveden betonový 

práh se zavázáním do břehové části ( 1,25 x 0,6 x 11,2m) . Za zpevňujícím prahem bude vývařiště 

zpevněné kamennou rovnaninou z kamene D=100cm, který bude do 1/3 prolit betonovou směsí. Do 

vývařiště bude zaústěn i konec vypouštěcího potrubí z poţeráku. V místě konce výtokového potrubí z 

poţeráku bude v břehu vývařiště provedeno zpevnění kolem vyúsťujícího potrubí. Zpevnění bude tvořeno 

kamennou dlaţbou tl. 30cm do betonového loţe tl. 10cm  pod kterým bude drenáţní filtrační vrstva ze 

štěrku 16/32 .  

 

Hloubka vývařiště bude min. 0,60m a vývařiště bude ukončeno kamenným prahem přes celou šíři koryta 

(1,2 x0,5 x11,6m) . Navazující odtokové koryto bude zpevněno v délce cca. 6,0m a provedeno dosypání 

břehové části nad úroveň hladiny  při návrhovém průtoku Q20.   Zvýšením hladiny v odtokovém korytě je 

provedeno pro dosazení přilehlého vodního skoku ve vývařišti.  Zpevnění dna a břehů koryta za 

vývařištěm bude provedeno kamennou rovnaninou z kamene D=70cm (130 kg)  osazeného nejdelší 

stranou ve svislém směru. Na konci opevnění odtokového koryta bude proveden kamenitý práh z 

kamenného zdiva na cementovou maltu (0,8 x0,4 x 11,6m) .   

 

 

Úprava stávajícího koryta za vývarem  

Zpevnění dna a břehů koryta za vývařištěm bude provedeno kamennou rovnaninou z kamene D=70cm 

osazeného nejdelší stranou ve svislém směru. Na konci opevnění odtokového koryta bude proveden 

kamenitý práh z kamenného zdiva na cementovou maltu (0,8 x0,4 x 11,6m) .   

 

 

Oprava poruchy hráze 

V levé části hráze, v místě vzniklé kaverny procházející celým tělesem hráze, bude provedeno rozebrání 

návodního opevnění hráze  a  odtěţení materiálu F5  a zarovnání kaverny do lichoběţníkového profilu se 

sklonem svahů  rýhy 1:1 . Dno rýhy bude zarovnáno a zhutněno na úroveň min. 96 % maximální 

objemové sušiny dle Proctor standard (dále „PS“). Rýha bude zasypána materiálem F6 tuhé  konzistence 

po vrstvách max. 15cm  se zhutněním  na výše předepsanou úroveň PS.      

 

 

 

Břehové úpravy 

V části rybníka s příkrými břehy bude prostor ve výškové úrovní retenční hladiny rovnaninou 

z kamene D30 cm v rozsahu  0,5m výšky moţnosti kolísání hladiny  v objemu 0,60 m
3
/m . 

 

 

Přidružené prvky  

V místě zvýšené  koruny hráze na pravé straně u poţeráku  bude osazeno 2 ks dřevěných 

laviček.  
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D.1.2.   SO 2 Rybník Mramotice  – odbahnění JKSO 833.19.1.9. 

V zátopě nádrţe bude provedeno odtěţení rybničního bahna. Odtěţení bahna bude provedeno 

s ponecháním min. vrstvy 10cm a tím omezení průsaku vody přes skalní podloţí dna.. Odtěţený 

sediment bude po odvodnění ukládán na vybrané zemědělské pozemky, odvozová vzdálenost  2 km..   

Odstraněný sediment se uloţí na dočasné hromady v zátopě podél pravého břehu. Po odvodnění 

bude naloţen na dopravní prostředky a přemístěn na místo trvalého uloţení. Odtěţený sediment bude 

ukládán na pozemku parcelách č. 97/1, 98/1, 308/24, 345/1, 345/15 k.ú. Mramotice.  Část pozemků č. 

97/1, 98/1  pro uloţení sedimentů  je v sousedství stavby a část pozemků je na okraji obce Mramotice. 

Přesné místo uloţení sedimentů bude vybráno dle poţadavků nájemníka a to především s ohledem na 

doplnění sníţené vrstvy ornice na poli.    Odvoz odtěţeného sedimentu je nutno provádět v klimaticky 

příhodných podmínkách, nutno zabránit nadměrnému znečišťování dotčených komunikací nebo ke 

zvýšené prašnosti v blízkosti intravilánu obce. 

Dle výsledků sondáţe se únosnost dna rybníka pohybuje převáţně v rozmezí 40-60 kPa. V okraji 

zátopy podél břehů se únosnost výrazně zvyšuje. Únosnost dna lze výrazně zvýšit po vypuštění rybníka 

řádným odvodněním zátopy, provedeným s dostatečným časovým předstihem před realizací těţby 

sedimentu. Vysušení dna zjednoduší podstatně těţbu a vytěţený sediment bude z hlediska pouţití na 

zemědělskou půdu mnohem kvalitnější. 

Přípravné práce (vypuštění nádrţe) i vlastní těţba sedimentu můţe být z hlediska zájmů ochrany 

prováděna v termínu od začátku srpna aţ konce února běţného roku, tj. mimo hnízdění ptactva a 

rozmnoţování obojţivelníků. Zahájení přípravných prací i zahájení vlastní těţby sedimentu budou 

s dostatečným předstihem oznámeny příslušnému orgánu ochrany přírody .  

Součástí odbahnění nádrţe bude po dokončení těţby sedimentu provedení výškopisného a 

polohopisného zaměření dna zátopy nádrţe. 

 

 

D.1.3.   SO 3 Mokřad  JKSO 823.29.9.9. 
 

Je navrţeno zřídit oddělený mokřad na konci zátopy rybníka Mramotice pro moţnost výskytu a 

rozmnoţování obojţivelníků . Mokřad bude vytvořen provedením odtěţení bahna v konci zátopy rybníka 

a oddělením části plochy zátopy kamennou hrázkou z kamene D 30 cm o šíři v korun š=1,50m  se sklony 

svahů 1:2 . Koruna oddělující hrázky  bude nasypána do výšky 329,16 m.n.m. a kameny hrázky budou 

prosypány štěrkem. Ve vrchu hrázku bude osazeno vodní rostlinstvo.   

 

 

D.1.4.   SO 4 Tůň    JKSO 823.29.9.9 
 

Tůň je navrţena jako mělká zemní hloubená, situovaná při okraji zátopy normálního nadrţení rybníka 

Mramotice. Svahy tůně budou upraveny do nepravidelných sklonů – viz příloha D.11. Vy\těţená zemina 

se pouţije pro potřeby stavby – humusování upravené zemní hráze rybníka Mramotice. Půdorysný tvar 

tůně bude elipsovitý.  

Tůń je navrţena v místě výskytu  vhodných jílovitých zemin pro pouţití  do těsnícího jádra tělesa hráze. 

Byla zde provedena geologická sonda ozn. jako J-04 na zjištění typu zemin v  podloţí. Vytěţené jílovité 

zeminy typu  F6 nahradí výměnou stávající nevhodné zeminy v tělese hráze rybníku. Dle provedené 

sondy se vhodné zeminy pro těsnění hráze nacházejí od hloubky cca 1,0m níţe  pod stávajícím terénem. 

Po   ukončení těţby se území  dotčené těţbou upraví a rekultivuje dle  ČSN  75 2410  ( Malé vodní 

nádrţe)   čl. 7.11 Zemníky.    

 

 

D.1.5.   SO 5 Krajinná zeleň   JKSO 823.27.8.9. 

Je navrţeno doplnění dřevin na vzdušním líci hráze a v S okolní části rybníka . K výsadbě je 

navrţeno osadit dlouhověký dub letní v počtu 10 ks. Návrh výsadby bude konzultován a proveden ve 

spolupráci s odpovědnými pracovníky investora stavby.   
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Výsadba dřevin bude respektovat Metodický pokyn 37380/2010-15000, Kapitola C - Ošetřování, 

údrţba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrţí při jejich výstavbě, stavebních změnách, 

opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-o-vodach/metodicky-pokyn-

37380-2010-15000-1.html). 

K výsadbě budou pouţity kvalitní školkované sazenice stromů o výšce min. 1,20 m. Projekt 

předpokládá pouţití sazenic se zemním balem (minimalizace ztrát úhynem). Výsadba bude prováděna do 

jamek o rozměru nejméně 1,5x větších neţ je kořenový bal sazenic. Veškeré dřeviny budou při výsadbě 

důkladně zality. Zálivka bude v období sucha dle potřeby i několikrát opakována. Všechny sazenice 

stromů budou při výsadbě opatřeny dřevěným kůlem s pruţným úvazkem a chráničem proti okusu zvěří. 

Nejvhodnějším termínem pro výsadbu je podzim ihned po opadu listí (pro lepší vyuţití zimní vláhy), 

případně předjaří a jaro do narašení rostlin. 

Následná péče bude prováděna po dobu 3 let (zajistí investor vlastními prostředky). Po tuto dobu 

je nutno výsadby udrţovat bezplevelné  (pravidelné oţínání vysazených dřevin), provádět seřezávání a 

prosvětlování ošetření proti škůdcům aj. V případě potřeby provádět zálivku. Dlouhodobě pak provádění 

výchovného řezu a odstraňování části slabších jedinců při zahušťování skupin. Také je nutné průběţně 

povolovat úvazky stromů. 

 

 

D.1.4.   Požadavky na kácení vegetace 

V rámci provádění stavby bude nutno provést zásah do stávající vegetace. Bude nutno pokácet 

stávající vzrostlý topol nacházející se v těsné blízkosti  stávajícího  zpevněného koryta bezpečnostního 

přepadu. Na kmeni  topolu se vyskytuje houba a kmen je jiţ poškozen.   

 V místě stavby kamenného skluzu a v místě vývařiště bude nutno vykácet 2 ks třešní. V místě 

plochy skluzu v levé  i pravé části  hráze bude nutno odstranit  náletové křoviny o ploše cca. 133 m2 ( 

levá strana ) +  29 m2 (pravá strana).  

V místě poruchy hráze bude nad vzniklou kavernou nutno odstranit ovocný strom  ( slivoň 

špendlik). V levobřeţním navázání hráze bude odstraněna vrba v místě napojení hráze na okolní terén. 

 

Dřeviny určené k odstranění se nacházejí : 

1) na březích nádrţe  - 4 ks vrby křehké o obvodech 140, 150 ,170 , 180 cm 1 ks třešně  o 

obvodu 87 cm  a torzo téměř odumřelé vrby o obvodu cca. 300cm 

2) v plánované trase výtoku z nádrţe – 5 ks olší lepkavých o obvodech 90, 130, 130, 130, a 150 

na parc.č.679 k.ú. Podmolí  

 

 

D.1.5.   Předpokládaný postup výstavby 

- odvodnění zátopy rybníka 

- odstranění náletů dřevin, pařezů a nevhodných zemin z historické hráze rybníka 

- posouzení objektů rybníka, dříve skrytých pod hladinou vody + sondáţ za účelem zjištění stavu 

návodní kamenné zdi opevnění hráze  

- provedení vývařiště a pročištění odtokového koryta 

- provedení výkopu pro potrubí trubní výpusti a pro potrubí dočasného převedení vody 

- výstavba trubní výpusti 

- odtěţení sedimentů ze zátopy rybníka, s uloţením na hromady 

- odstranění panelů dočasné zpevněné plochy pro vývoz bahna z rybníka a provedení břehových 

úprav 

- realizace úprav návodního opevnění hráze ,  dosypání koruny hráze a oprava opevnění břehu 

hráze 

- výstavba bezpečnostního přelivu  

- dokončení úprav zemní hráze 

- výsadba dřevin a dokončovací práce 
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D.1.6.   Dotčené sítě, ochranné pásma 

Během stavby bude dotčeno ochranné pásmo nadzemního vedení VN  E.ON a.s. a sdělovacího 

optického kabelu firmy OPTOKON a.s. . 

Znojmo 07/2017                                                                   Vypracoval :   Ing. Vladimír Fouček 

 


