



#### G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

**Postup verejného obstarávania:** zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO  
**Druh zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác  
**Predmet zákazky:** Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári  
**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Obchodné meno uchádzača:** VB SP s.r.o., r.s.p.  
**Sídlo alebo miesto podnikania:** Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
**IČO uchádzača:** 53088247  
**Kontaktná osoba uchádzača:** Juraj Bátovský

#### Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

*Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto SP.*

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 846 521,74

DPH v EUR (5 %): 42 326,09

**celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH**  
**(návrh na plnenie kritéria): 888 847,83**

*\*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).*

**Uchádzač vyhlasuje, že \* JE / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).**

**Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.**

V Krupine, dňa 27.8.2025

  
.....  
Michal Veróny, konateľ

#### **Poznámka:**

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

# CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                         |          |               |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Názov stavby   | Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári        | JKSO     |               |
| Názov objektu  | Súhrnný rozpočet                                        | EČO      |               |
|                |                                                         | Miesto   | Poltár        |
|                |                                                         | IČO      | IČ DPH        |
| Objednávateľ   | Banskobystrický samosprávny kraj                        |          |               |
| Projektant     | D&T Solutions, s.r.o.                                   |          |               |
| Zhotoviteľ     | VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina | 53088247 | SK 2121262462 |
| Spracoval      | Ing. Peter Rákoš                                        |          |               |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                     | CPV      |               |
| 1              | 27.8.2025                                               | CPA      |               |

| Merné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     |                  | 0     |                  |

| Rozpočtové náklady v EUR |              |            |                     |                   |  |                                |                   |  |  |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|--|--|
| A Základné rozp. náklady |              |            | B Doplnkové náklady |                   |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |  |  |
| 1                        | HSV          | Dodávky    | 8                   | Práca nadčas      |  | 13                             | GZS               |  |  |
| 2                        |              | Montáž     | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 14                             | Projektové práce  |  |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky    | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 15                             | Sťažené podmienky |  |  |
| 4                        |              | Montáž     | 11                  |                   |  | 16                             | Vplyv prostredia  |  |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky    |                     |                   |  | 17                             | Iné VRN           |  |  |
| 6                        |              | Montáž     |                     |                   |  | 18                             | VRN z rozpočtu    |  |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 846 521,74 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 19                             | VRN (r. 13-18)    |  |  |
| 20                       | HZS          |            | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 22                             | Ostatné náklady   |  |  |

|                |          |    |                       |            |
|----------------|----------|----|-----------------------|------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady       |            |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 846 521,74 |
| Objednávateľ   |          | 24 | DPH 5,00 % 846 521,74 | 42 326,09  |
|                |          | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 888 847,83 |
| Dátum a podpis |          | E  | Prípochty a odpočty   |            |
| Zhotoviteľ     |          | 26 | Dodávky zadávateľa    |            |
|                |          | 27 | Klízáva doložka       |            |
| Dátum a podpis |          | 28 | Zvýhodnenie + -       |            |

## Celková rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári


Vypracoval:

Ing. Peter Rákoš

Dátum

27.8.2025

|                                                                                                 | Cena Eur bez DPH  | DPH 5 %          | Cena Eur s DPH    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                   |                  |                   |
| SO 01 - Revitalizácia sklárstva                                                                 | 600 035,75        | 30 001,79        | 630 037,54        |
| SO 03 - Moderné vzdelávanie v poľnohospodárstve a lesníctve - centrum celoživotného vzdelávania | 246 485,99        | 12 324,30        | 258 810,29        |
|                                                                                                 |                   |                  |                   |
|                                                                                                 |                   |                  |                   |
|                                                                                                 |                   |                  |                   |
|                                                                                                 |                   |                  |                   |
| <b>SPOLU</b>                                                                                    | <b>846 521,74</b> | <b>42 326,09</b> | <b>888 847,83</b> |
|                                                                                                 |                   |                  |                   |



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO-01  
Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025

JKSO:  
Miesto: Poltár, Rovňany

ČS:  
Dátum: 27.8.2025

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

Projektant:  
D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 600 035,75 |
| DPH              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 630 037,54 |

|                 |             |                                                                                       |          |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Projektant      | Spracovateľ |                                                                                       |          |
|                 |             |                                                                                       |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka    | Dátum a podpis:                                                                       | Pečiatka |
| Objednávateľ    |             | Zhotoviteľ                                                                            |          |
|                 |             |  |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka    | Dátum a podpis:                                                                       | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                                         |              |                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Kód:          | SO-01                                                   |              |                                                     |
| Stavba:       | Suhrrnny vykaz-vymer SO 01 - marec 2025                 |              |                                                     |
| Miesto:       | Poltár, Rovňany                                         | Dátum:       | 27.08.2025                                          |
| Objednávateľ: | Banskobystrický samosprávny kraj                        | Projektant:  | D&T Solutions, s.r.o.,<br>Magnezitárska 2/A, Košice |
| Zhotoviteľ:   | VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina | Spracovateľ: |                                                     |

| Kód                 | Popis                          | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                | 600 035,75         | 630 037,54       |
| ASR                 | Architektonicko-stavebna cast  | 425 106,29         | 446 361,60       |
| ELI                 | Elektroinstalacia a osvetlenie | 80 279,12          | 84 293,08        |
| BLZ                 | Bleskozvod                     | 14 375,76          | 15 094,55        |
| UK                  | Vykurovanie                    | 62 968,94          | 66 117,39        |
| MaR                 | MaR                            | 17 305,64          | 18 170,92        |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt:  
ASR - Architektonicko-stavebna cast

JKSO:  
Miesto: Poltár, Rovňany

ČS:  
Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

Projektant:  
D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 425 106,29        |
| Materiál            | 237 794,18        |
| Montáž              | 187 312,12        |
| Ostatné náklady     | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>425 106,29</b> |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>446 361,60</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |                                                         |              |                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Stavba:       | Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025                  |              |                                                        |
| Objekt:       | ASR - Architektonicko-stavebna cast                     |              |                                                        |
| Miesto:       | Poltár, Rovňany                                         | Dátum:       | 27.08.2025                                             |
| Objednávateľ: | Banskobystrický samosprávny kraj                        | Projektant:  | D&T Solutions,<br>s.r.o., Magnezitárska<br>2/A, Košice |
| Zhotoviteľ:   | VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina | Spracovateľ: |                                                        |

| Kód dielu - Popis                          | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                      | 237 794,18     | 187 312,12   | 425 106,29        |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 114 632,00     | 121 416,06   | 236 048,06        |
| 1 - Zemné práce                            | 0,00           | 4 706,21     | 4 706,21          |
| 2 - Zakladanie                             | 2 491,50       | 513,87       | 3 005,37          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie         | 7 806,90       | 4 580,05     | 12 386,96         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                  | 1 000,98       | 1 615,27     | 2 616,26          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     | 69 687,74      | 60 536,41    | 130 224,15        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 33 644,88      | 47 481,69    | 81 126,57         |
| 99 - Presun hmôt HSV                       | 0,00           | 1 982,55     | 1 982,55          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 109 315,30     | 48 123,02    | 157 438,32        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti       | 2 197,09       | 897,81       | 3 094,89          |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny  | 3 000,29       | 1 537,71     | 4 538,00          |
| 713 - Izolácie tepelné                     | 40 666,42      | 3 278,94     | 43 945,36         |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety | 0,00           | 145,33       | 145,33            |
| 764 - Konštrukcie klampiarske              | 2 127,58       | 5 487,06     | 7 614,64          |
| 766 - Konštrukcie stolárske                | 14 085,34      | 3 443,82     | 17 529,16         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         | 1 958,13       | 585,51       | 2 543,65          |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                    | 28 666,48      | 18 197,39    | 46 863,87         |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové          | 296,80         | 376,34       | 673,14            |
| 776 - Podlahy povlakové                    | 10 105,14      | 6 379,72     | 16 484,86         |
| 781 - Obklady                              | 3 262,58       | 3 655,00     | 6 917,58          |
| 784 - Maľby                                | 2 949,46       | 4 138,39     | 7 087,84          |
| D1 - Zdravotechnika - zariadenie predmety  | 13 846,87      | 17 773,04    | 31 619,92         |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 425 106,29 |
|-----------------------------------|------------|

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025

Objekt: ASR - Architektonicko-stavebna cast

Miesto: Poltár, Rovňany

Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

D&T Solutions,  
s.r.o., Magnezitárska  
2/A, Košice

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 425 106,29

D HSV Práce a dodávky HSV 236 048,06

D 1 Zemné práce 4 706,21

|     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |       |          |
|-----|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------|----------|
| 1   | K  | 130201001.S | Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m3 - ručne v hornine 3                                                                                                                                                                           | m3 | 43,487    | 0,00   | 44,06 | 1 916,04 |
|     | VV |             | 12,64*1,45+0,2*2,05*2,05"pre výťahovú šachtu"                                                                                                                                                                                                                |    | 19,169    |        |       |          |
|     | VV |             | 0,3*0,885*(1,5-0,15)+1,99*0,99+10,213*0,99+11,99*0,89+1,98*0,61"pre zariadenú časť a základy"                                                                                                                                                                |    | 24,318    |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 43,487    |        |       |          |
| 2   | K  | 161101501.S | Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia, avšak s vyprázdnením nádoby, na hromady alebo do dopr. prostriedku, na každých i začatých 3 m výšky z horniny 1 až 4                                                                                     | m3 | 43,487    | 0,00   | 24,48 | 1 064,56 |
| 3   | K  | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m                                                                      | m3 | 43,487    | 0,00   | 2,03  | 88,28    |
| 4   | K  | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 500 do 1000 m                          | m3 | 43,487    | 0,00   | 3,88  | 168,73   |
| 5   | K  | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m | m3 | 1 304,610 | 0,00   | 0,50  | 652,31   |
|     | VV |             | 43,487*30 "Prepočítané koeficientom množstva"                                                                                                                                                                                                                |    | 1 304,610 |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 304,610 |        |       |          |
| 211 | K  | 171101104.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard                                                                                                                                                      | m3 | 6,700     | 0,00   | 3,01  | 20,17    |
|     | VV |             | (4,45+2,25)*1"zásypy okolo výťahovej šachty, hutniť po vrstvách 250 mm!"                                                                                                                                                                                     |    | 6,700     |        |       |          |
| 6   | K  | 171209002.S | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)                                                                                                                                                              | t  | 81,321    | 0,00   | 9,79  | 796,13   |
|     | VV |             | 43,487*1,87                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 81,321    |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 81,321    |        |       |          |
|     | D  | 2           | Zakladanie                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |       | 3 005,37 |
| 7   | K  | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm                                                                                                                                                                                      | m3 | 7,699     | 37,37  | 24,95 | 479,80   |
|     | VV |             | (10,21+5,26)*0,15+0,2*(11,98+14,91)                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,699     |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,699     |        |       |          |
| 8   | K  | 273321312.S | Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 20/25                                                                                                                                                                                                   | m3 | 9,315     | 118,11 | 15,79 | 1 247,28 |
|     | VV |             | (34,55-3,21)*0,15+5,88*0,15+7,19*0,15+3,21*0,3"podkladné betóny a zákl.dosky chodba, prepojenie existujúcich a nových podkl.betónov"                                                                                                                         |    | 7,625     |        |       |          |
|     | VV |             | 2,05*2,05*0,3"zákl.doska pre výť.šachtu"                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,261     |        |       |          |
|     | VV |             | 0,33*1,3"betón pre schodisko"                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,429     |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,315     |        |       |          |
| 9   | K  | 273362422.S | Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BST 500, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                                                                                                                        | m2 | 109,526   | 3,91   | 0,88  | 524,63   |
|     | VV |             | ((34,55-3,21)*2+5,88*2+7,19*2+3,21*2)*1,15                                                                                                                                                                                                                   |    | 109,526   |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 109,526   |        |       |          |
| 10  | K  | 273362441.S | Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BST 500, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm                                                                                                                                        | m2 | 14,045    | 9,61   | 1,02  | 149,30   |
|     | VV |             | (2,05+0,6)*(2,05+0,6)*2"pre výťahovú šachtu"                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,045    |        |       |          |
|     | VV |             | "výstuž predbežná-odhadovaná, presný typ až po nbávrhu dodávateľskej dokumentácie výťahu!"                                                                                                                                                                   |    |           |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,045    |        |       |          |
| 11  | K  | 274313612.S | Betón základových pásov prostý tr.C 20/25                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 4,574     | 118,14 | 13,99 | 604,36   |
|     | VV |             | (0,3*(4,44)*0,66+4,44*0,3*1,3+1,2*0,5*0,66+0,3*(1+4,355)*0,84)*1,05                                                                                                                                                                                          |    | 4,574     |        |       |          |
|     | VV |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,574     |        |       |          |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| D 3 |     |             | Zvislé a kompletne konstrukcie                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                   |                 | 12 386,96         |
| 12  | K   | 311275831.S | Murivo nosné (m2) z pórobetónových tvárnic veľkoformátových pevnosti do P3, s objemovou hmotnosťou do 450 kg/m3 hladkých na maltu pre tenké škáry hrúbky muríva 375 mm                                                                          | m2 | 4,865    | 85,24             | 12,42           | 475,12            |
|     | VV  |             | 1,8*1,45*0,5+1,8*1,5*0,5+0,75*0,5*2,6+0,95*0,5*2,6                                                                                                                                                                                              |    | 4,865    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,865    |                   |                 |                   |
| 13  | K   | 317160313.S | Keramický preklad nosný osadený do maltového lôžka šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm                                                                                                                                                     | ks | 24,000   | 26,13             | 8,75            | 837,12            |
|     | VV  |             | 6+6+6*6"nad otvormi z chodby 2.02 do 2.09, 2.11, z chodby 2.22 do 2.23, z chodby 1.03 do 1.06"                                                                                                                                                  |    | 24,000   |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 24,000   |                   |                 |                   |
| 14  | K   | 317160318.S | Keramický preklad nosný osadený do maltového lôžka šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm                                                                                                                                                     | ks | 6,000    | 53,56             | 10,14           | 382,20            |
|     | VV  |             | 6"pri výťahu"                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,000    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,000    |                   |                 |                   |
| 15  | K   | 317161121.S | Pórobetónový preklad nenosný osadený do tenkého maltového lôžka šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm                                                                                                                                       | ks | 3,000    | 16,38             | 3,61            | 59,97             |
| 16  | K   | 317161124.S | Pórobetónový preklad nenosný osadený do tenkého maltového lôžka šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm                                                                                                                                       | ks | 1,000    | 28,97             | 5,71            | 34,68             |
| 17  | K   | 317161131.S | Pórobetónový preklad nenosný osadený do tenkého maltového lôžka šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm                                                                                                                                       | ks | 1,000    | 18,47             | 3,98            | 22,45             |
| 18  | K   | 317161132.S | Pórobetónový preklad nenosný osadený do tenkého maltového lôžka šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                                                                                                                                       | ks | 2,000    | 21,59             | 3,99            | 51,16             |
| 19  | K   | 317321411.S | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,763    | 123,72            | 32,56           | 119,24            |
|     | VV  |             | 0,45*0,3*(2,75+2,9)                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,763    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,763    |                   |                 |                   |
| 20  | K   | 317351107.S | Debnenie prekladov vrátane podpornej konštrukcie vo výške do 4m nepremenného alebo premenného prierezu alebo pri tvare zalomenom pôdorysne alebo nárysne zhotovenie                                                                             | m2 | 7,743    | 5,63              | 26,43           | 248,24            |
|     | VV  |             | 0,45*(2,25+2,4)+0,5*(2,75*2+2,9*2)"pre preklady MP1, MP2"                                                                                                                                                                                       |    | 7,743    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,743    |                   |                 |                   |
| 21  | K   | 317351108.S | Debnenie prekladov vrátane podpornej konštrukcie vo výške do 4m nepremenného alebo premenného prierezu alebo pri tvare zalomenom pôdorysne alebo nárysne odstránenie                                                                            | m2 | 7,743    | 0,00              | 10,58           | 81,92             |
| 22  | K   | 317361821.S | Výstuž prekladov z betonárskej ocele B500 (10 505)                                                                                                                                                                                              | t  | 0,082    | 1 112,32          | 798,22          | 156,66            |
|     | VV  |             | 0,082"pre preklady MP1 a MP2"                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,082    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,082    |                   |                 |                   |
| 23  | K   | 341321410.S | Betón stien a priečok železový (bez výstuže) tr. C 25/30                                                                                                                                                                                        | m3 | 10,987   | 123,87            | 25,66           | 1 642,89          |
|     | VV  |             | (4,2025-2,7225)*8,2"žb steny výťahu"                                                                                                                                                                                                            |    | 12,136   |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | -0,2*1,26*2,28*2"odpočítané otvory"                                                                                                                                                                                                             |    | -1,149   |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | "presný typ betónu, tvar, hrúbku podľa dodávateľskej dokumentácie výťahu !"                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,987   |                   |                 |                   |
| 24  | K   | 341351105.S | Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zalomené stien a priečok vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier obojstranné za každú stranu zhotovenie-dielce  | m2 | 111,221  | 15,69             | 11,09           | 2 978,50          |
|     | VV  |             | 8,1*(6,6+8,2)-1,26*2,28*4"steny výťahovej šachty, vnútorná časť + vonk."                                                                                                                                                                        |    | 108,389  |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | 0,2*(1,26*4+2,28*4)"ostenia a nadpražia stien výťahovej šachty"                                                                                                                                                                                 |    | 2,832    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 111,221  |                   |                 |                   |
| 25  | K   | 341351106.S | Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zalomené stien a priečok vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier obojstranné za každú stranu odstránenie-dielce | m2 | 111,221  | 0,00              | 7,61            | 846,39            |
| 26  | K   | 341361821.S | Výstuž stien a priečok, zvislých alebo odklonených od kolmice, rovných alebo oblých, z betonárskej ocele B500 (10 505)                                                                                                                          | t  | 0,439    | 1 131,95          | 832,03          | 862,19            |
|     | VV  |             | 10,987*0,040"výstuž stien výťahovej šachty, predpoklad 40kg/m3"                                                                                                                                                                                 |    | 0,439    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | "množstvo vo výkaze je orientačné, presné množstvo bude určené podľa dielenskej alebo realizačnej dokumentácie výťahu!"                                                                                                                         |    |          |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,439    |                   |                 |                   |
| 27  | K   | 342272031.S | Priečky z pórobetónových tvárnic s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hladkých na maltu pre tenké škáry hrúbky muríva 100 mm                                                                                                                     | m2 | 8,638    | 22,60             | 11,73           | 296,54            |
|     | VV  |             | 4,45*2,75-0,6*2*3                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,638    |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,638    |                   |                 |                   |
| 28  | K   | 342272041.S | Priečky z pórobetónových tvárnic s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hladkých na maltu pre tenké škáry hrúbky muríva 125 mm                                                                                                                     | m2 | 83,664   | 26,68             | 11,93           | 3 230,27          |
|     | VV  |             | 2,155*2,75+1,2*2,75-0,8*2-                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | 0,6*2+1,7*2,75+1*2*2+4,45*2,75*2+4,45*3*2,75+2,75*(1,4+1,5                                                                                                                                                                                      |    | 83,664   |                   |                 |                   |
|     | VV  |             | 5+0,75)-0,6*2-0,8*2                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                   |                 |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 83,664    |                   |                 |                   |
| 29  | K   | 342272051.S   | Priečky z pórobetónových tvárnic s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hladkých na maltu pre tenké škáry hrúbky muriva 150 mm                                                                                                                                       | m2 | 1,400     | 31,75             | 12,12           | 61,42             |
| VV  |     |               | 0,7*2                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,400     |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,400     |                   |                 |                   |
| D 4 |     |               | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |                   |                 | 2 616,26          |
| 30  | K   | 411321414.S   | Betón stropov doskových a trámových, bez ohľadu na tvar a funkčnosť, železový (bez výstuže) tr.C 25/30                                                                                                                                                            | m3 | 0,420     | 125,34            | 27,11           | 64,03             |
| VV  |     |               | 2,05*2,05*0,1"strop výťahovej šachty"                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,420     |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,420     |                   |                 |                   |
| 216 | K   | 411354177.S   | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,000    | 3,30              | 16,05           | 193,50            |
| VV  |     |               | 2*2,5*2                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,000    |                   |                 |                   |
| 217 | K   | 411354178.S   | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie                                                                                                                                                                                     | m2 | 10,000    | 0,00              | 5,27            | 52,70             |
| 31  | K   | 411361821.S   | Výstuž stropov doskových a trámových, bez rozdielu tvaru a uloženia z betonárskej ocele B500 (10 505)                                                                                                                                                             | t  | 0,105     | 1 129,51          | 828,59          | 205,60            |
| VV  |     |               | 2,05*2,05*0,025"množstvo výstuže je predkladané. bude upresnené podľa dokumentácie dodávateľa výťahu!"                                                                                                                                                            |    | 0,105     |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,105     |                   |                 |                   |
| 32  | K   | 411351101.S   | Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov doskových, balkónových alebo plošných konzol plné, rovné, popr. s nábehmi zhotovenie-dielce                                                                                                                            | m2 | 8,303     | 7,31              | 9,51            | 139,66            |
| VV  |     |               | 2,05*2,05+0,5*(2,05*4)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,303     |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,303     |                   |                 |                   |
| 33  | K   | 411351102.S   | Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov doskových, balkónových alebo plošných konzol plné, rovné, popr. s nábehmi odstránenie-dielce                                                                                                                           | m2 | 8,303     | 0,00              | 6,57            | 54,55             |
| 34  | K   | 411354171.S   | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m so zosilnením dna debnenia na výmeru m2 pôdorysu pre zaťaženie betónovou zmesou a výstužou do 5 kPa zhotovenie                                                                                                          | m2 | 4,203     | 1,03              | 9,01            | 42,20             |
| 35  | K   | 411354181.S.1 | Priplatok za podpornú konštrukciu križovo spevnenú pre výšku nad 4 m, na výmeru m2 pôdorysu pre zaťaženie betónovou zmesou a výstužou do 5 kPa zhotovenie                                                                                                         | m2 | 4,203     | 0,08              | 2,50            | 10,84             |
| VV  |     |               | 2,05*2,05                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,203     |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,203     |                   |                 |                   |
| 36  | K   | 430321414.S   | Betón schodiskových konštrukcií - stupňov, schodníc, ramien podest s nosníkmi- železový (bez výstuže) tr.C 25/30                                                                                                                                                  | m3 | 2,540     | 124,52            | 61,20           | 471,73            |
| VV  |     |               | 1,14+1,4                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,540     |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,540     |                   |                 |                   |
| 37  | K   | 430361821.S   | Výstuž schodiskových konštrukcií (stupňov, schodníc, ramien, podest s nosníkmi) z betonárskej ocele B500 (10 505)                                                                                                                                                 | t  | 0,259     | 1 134,74          | 938,94          | 537,08            |
| VV  |     |               | 0,259                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,259     |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,259     |                   |                 |                   |
| 38  | K   | 431351121.S   | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                                                                                          | m2 | 18,448    | 6,57              | 31,79           | 707,67            |
| VV  |     |               | 1,2*(4,05+5)+0,159*1,2*23+1,5+1,7                                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,448    |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,448    |                   |                 |                   |
| 39  | K   | 431351122.S   | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                                                                                         | m2 | 18,448    | 0,00              | 7,41            | 136,70            |
| D 6 |     |               | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                   |                 | 130 224,15        |
| 40  | K   | 610991111.S   | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastický lepidlových) maltovín vrátane neskoršieho odkry | m2 | 1 175,073 | 0,58              | 0,10            | 799,05            |
| VV  |     |               | 1,1*(470,34+464,11)"podlaha"                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 027,895 |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | (1,76*1,5*(15+23)+0,8*2,69+1*2,69+0,6*0,6*3+1,8*2,95+1,8*2,35+1,955*2,96+0,45*1,14*4+0,78*0,74+1,04*2+0,6*0,6*2+1*2,1+1,16*2,1+1*2,1)*1,1                                                                                                                         |    | 147,178   |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 175,073 |                   |                 |                   |
| 41  | K   | 611401918.S   | Navlhčenie podkladu pod vnútorné omietky stropov nasiakavého                                                                                                                                                                                                      | m2 | 755,070   | 0,01              | 0,51            | 392,64            |
| VV  |     |               | (12,00+26,05+34,07+10,66+4,95+32,76+13,89+36,65+32,41+5,85+3,44+1,61+1,32+6,69+4,24+2,18+6,74+49,22)                                                                                                                                                              |    | 284,730   |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | (470,34)                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 470,340   |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 755,070   |                   |                 |                   |
| 42  | K   | 611411121.S   | Cementovanie vnútorných povrchov stropov a podhládov schodiskových konštrukcií(náterom) mliekom z bežného šedého cementu                                                                                                                                          | m2 | 755,070   | 0,04              | 0,79            | 626,71            |
| 43  | K   | 611460242.S   | Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm                                                                                                                                                                              | m2 | 226,521   | 5,58              | 8,00            | 3 076,16          |
| VV  |     |               | (12,00+26,05+34,07+10,66+4,95+32,76+13,89+36,65+32,41+5,85+3,44+1,61+1,32+6,69+4,24+2,18+6,74+49,22)*0,3"1.np,                                                                                                                                                    |    | 85,419    |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | 30% po obití"                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | (470,34)*0,3"2.np, 30 % plochy po obití vnútornej omietky nesúdržnej"                                                                                                                                                                                             |    | 141,102   |                   |                 |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 226,521   |                   |                 |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množstvo         | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 44 | K   | 611460385.S | Vnúťorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová štuková (jemná) hr. 5 mm                                                                  | m2 | 755,070          | 2,75              | 10,98           | 10 367,11         |
| 45 | K   | 612411121.S | Cementovanie vnútorných povrchov stien (náterom) mliekom z bežného šedého cementu                                                                    | m2 | 1 531,331        | 0,04              | 0,69            | 1 117,87          |
|    | VV  |             | 2,75*(13,68+25,390+23,48+14,28+32,85+25,84+8,9+23,65+15,15+12,08+8,71+5,91)*1.np"                                                                    |    | 577,280          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (2,75-2,1)*(10,64+4,66+5,08+7,508+9,74)-                                                                                                             |    |                  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (1,75*1,45*7+0,45*1,14*4+1,04*2+0,78*0,74+1,955+2,96+1,8*2,95)                                                                                       |    | -8,239           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | -0,9*2,55*10*2-2,7*2,29*2-                                                                                                                           |    |                  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 2,4*2,8+0,4*(1,75*7+1,45*2*7+1,955+2,96*2+0,46*4+0,78+1,04+0,74*2+1,14*2*4)+0,5*(2,7+2,29*2)                                                         |    | -39,472          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (2,75-2,1)*(4,7+5+9,53+11,28+5,28+5,33+3,61+11,04)*2.np"                                                                                             |    | 36,251           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 2,75*(18,1+21,6+21,42+15,46+13,4+7+30,4+23,04+78,4+13,7+25,37+23,5+21,46+22,16+22+18)*2.np"                                                          |    | 1 031,278        |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | -(1,78*1,5*20+0,795*1,48*2+0,8*2,69+1*2,69+0,6*1*3)-                                                                                                 |    | -113,895         |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (0,8*2*4+0,9*2,5*2*20+0,7*2*2+0,6*2*4)+0,5*2,5*2*21*2.np"                                                                                            |    | 48,128           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,4*(1,76*21+1,5*2*21+0,8+1+0,6*3+2,69*4+1*6)                                                                                                        |    |                  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>1 531,331</b> |                   |                 |                   |
| 46 | K   | 612460242.S | Vnúťorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm                                                                   | m2 | 670,764          | 5,33              | 8,80            | 9 477,90          |
|    | VV  |             | 1531,331*0,3*30%opravy po obití omietky"                                                                                                             |    | 459,399          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 47*0,5"parapety"                                                                                                                                     |    | 23,500           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (1,78*2+1,45*2+1,76*2+1,45*2)*0,5"opravy po búraní okien"                                                                                            |    | 6,440            |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 30*(1,78*2+1,5*2)*0,5+(0,6*8+0,78*2+0,74*2+0,8*2+2,7*2+1*2+2,7*2+0,6*6+1*6)*0,5"A4 opravy po búraní okien"                                           |    | 114,320          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (1,9*2+2,35*2+1,04*2+2,1*2+1*2+2,05*2+1,2*2+2,1*2)*A5,                                                                                               |    | 27,480           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | opravy po A5"                                                                                                                                        |    |                  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,5*(2,7+2,3*2+1+2,5*2+0,9+2,5*2+0,9+2,5*2+0,8*2,5*2)*pre                                                                                            |    | 14,550           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | vnút. dvere opravy"                                                                                                                                  |    |                  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,25*(0,8+2*2+0,6+2*2+(0,6+2*2)*3+0,8+2*2+0,8+2*2+0,8+2*2+0,6+2*2)*pre vnút.dvere opravy"                                                            |    | 10,550           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 29,05*0,5"Doplnenie pri znížení podlahy"                                                                                                             |    | 14,525           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>670,764</b>   |                   |                 |                   |
| 47 | K   | 612460385.S | Vnúťorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová štuková (jemná) hr. 5 mm                                                                    | m2 | 1 531,331        | 2,62              | 8,73            | 17 380,61         |
| 48 | K   | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková                                                                                | m2 | 34,851           | 20,73             | 10,37           | 1 083,87          |
|    | VV  |             | 33,231                                                                                                                                               |    | 33,231           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 1,620                                                                                                                                                |    | 1,620            |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>34,851</b>    |                   |                 |                   |
| 49 | K   | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou                                                                                            | m2 | 820,540          | 1,33              | 1,14            | 2 026,73          |
|    | VV  |             | 785,689+1,62+33,231                                                                                                                                  |    | 820,540          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>820,540</b>   |                   |                 |                   |
| 50 | K   | 622461033.S | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikátová roztieraná (škrabaná) hr. 2 mm                                                            | m2 | 819,064          | 7,48              | 8,94            | 13 449,03         |
|    | VV  |             | 86,333                                                                                                                                               |    | 86,333           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 699,356+33,375                                                                                                                                       |    | 732,731          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>819,064</b>   |                   |                 |                   |
| 51 | K   | 625250541.S | Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) skrutkovacie kotvy hr. 30 mm                                           | m2 | 1,620            | 13,05             | 19,72           | 53,09             |
|    | VV  |             | 0,3*0,3*14+0,6*0,3*2                                                                                                                                 |    | 1,620            |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>1,620</b>     |                   |                 |                   |
| 52 | K   | 625250558.S | Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) skrutkovacie kotvy hr. 200 mm                                          | m2 | 33,231           | 53,03             | 21,74           | 2 484,68          |
|    | VV  |             | 100,7*0,3*1,1"+10%rezerva na nerovnosti"                                                                                                             |    | 33,231           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | "hrúbku XPS dosky zúžiť o vyskakujúci časť sokla po zameraní!"                                                                                       |    |                  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>33,231</b>    |                   |                 |                   |
| 53 | K   | 625250701.S | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) skrutkovacie kotvy hr. 30 mm                                                               | m2 | 119,708          | 20,78             | 22,74           | 5 209,69          |
|    | VV  |             | ((1,76+1,5*2)*0,3*15+0,3*(0,97+2,1*2+1,16+2,08*2+0,97+2,08*2+0,6*3*2+0,78+0,74*2+1,14+2*2+0,47*4+1,140*2*4+1,8+2,95*2+1,955+2,96*2+1,87+2,35*2))*1,1 |    | 43,284           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | ((1,75+1,5*2)*0,3*23+0,3*(0,8+2,69*2+1+2,69*2+0,6*3+1,14*2*3))*1,1"10% rezerva na nerovnosti"                                                        |    | 43,049           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,3*(42,825+14,18+44,13)*1,1"obklad ríms"                                                                                                            |    | 33,375           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>119,708</b>   |                   |                 |                   |
| 54 | K   | 625250713.S | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) skrutkovacie kotvy hr. 200 mm                                                              | m2 | 699,356          | 49,93             | 14,69           | 45 192,39         |
|    | VV  |             | 100,74*7+3,5*13,84-1,70*1,44*23-0,74*2,63-0,94*2,63-0,54*0,54*3-1,81*2,29-1,7*1,39*16-0,91*2,04-1,1*2,02-0,91*2,02-0,54*0,54*2                       |    | 643,570          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,72*0,68-0,98*1,6-0,39*1,08*4-1,74*2,89*10% počítaná rezerva na nerovnosť povrchu"                                                                  |    | -7,792           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>635,778</b>   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 635,778*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                       |    | 699,356          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>699,356</b>   |                   |                 |                   |
| 55 | K   | 631312611.S | Mazanina z betónu prostého (m3) (z kameniva) hladená dreveným hladidlom hr. nad 50 do 80 mm tr. C 16/20                                              | m3 | 2,758            | 109,79            | 46,01           | 429,70            |
|    | VV  |             | 55,160*0,05"pre zmenu výškovej úrovne pri bočnom vstupe"                                                                                             |    | 2,758            |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>2,758</b>     |                   |                 |                   |
| 56 | K   | 632452219.S | Cementový poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 50 mm                                                                                   | m2 | 195,113          | 21,27             | 13,28           | 6 741,15          |
|    | VV  |             | 692,63*0,1"10% opravy iba v prípade potreby"                                                                                                         |    | 69,263           |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | "Opravy po odstránení parkiet alebo mainátovej podlahy"125,85                                                                                        |    | 125,850          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                                         |    | <b>195,113</b>   |                   |                 |                   |
| 57 | K   | 632452682.S | Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 3 mm                                                                  | m2 | 692,630          | 5,76              | 4,50            | 7 106,38          |
|    | VV  |             | 12+26,05+34,07+10,66+4,95+32,76+13,89+36,65+32,41+5,85+1,73+1,50+1,61+1,32+6,69+6,74*1.np"                                                           |    | 228,880          |                   |                 |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VV  |     |                | 470,34-6,59"2.np"                                                                                                                                                                                  |     | 463,750  |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 692,630  |                   |                 |                   |
| 58  | K   | 642942111.S    | Montáž dverných zárubní kovových zamurovacích, stavebný otvor veľkosti do 2,5 m2                                                                                                                   | ks  | 12,000   | 0,82              | 66,87           | 812,28            |
| 59  | M   | 553310001700.S | Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía                                                                                                                            | ks  | 12,000   | 199,76            |                 | 2 397,12          |
| VV  |     |                | 12,000"potrebu požiarnej odolnosti overiť v aktuálnej protipožiarnej bezpečnosti stavby!"                                                                                                          |     | 12,000   |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 12,000   |                   |                 |                   |
| D   | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                                                |     |          |                   |                 | 81 126,57         |
| 60  | K   | 001            | Výťah - dodávka a realizácia, vrátane dokumentácie dodávateľskej, spracovať podľa podmienok na stavbe                                                                                              | kpl | 1,000    | 28 370,00         | 19 280,00       | 47 650,00         |
| VV  |     |                | 1"podľa výkresovej časti"                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | "pozri výkres: POZDĽŽNY REZ A-A, PRIEČNY REZ B-B - NOVÝ STAV"                                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |                   |                 |                   |
| 61  | K   | 941941031.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                                                    | m2  | 808,535  | 0,00              | 1,90            | 1 536,22          |
| VV  |     |                | (42,66+0,6+13,78+43,895+0,6)*7,5+3,5*13,435                                                                                                                                                        |     | 808,535  |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 808,535  |                   |                 |                   |
| 62  | K   | 941941191.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                   | m2  | 808,535  | 1,60              | 0,15            | 1 414,94          |
| 63  | K   | 941941831.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m                                                                                                   | m2  | 808,535  | 0,00              | 1,90            | 1 536,22          |
| 64  | K   | 941955001.S    | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                                                               | m2  | 934,450  | 1,40              | 1,00            | 2 242,68          |
| VV  |     |                | 464,11+470,34                                                                                                                                                                                      |     | 934,450  |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 934,450  |                   |                 |                   |
| 222 | K   | 952902110.S    | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                                                                                                     | m2  | 596,360  | 0,00              | 0,25            | 149,09            |
| VV  |     |                | 596,36                                                                                                                                                                                             |     | 596,360  |                   |                 |                   |
| 215 | K   | 952903012.S.1  | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pozajzdnej plošiny, alebo lešenia                                                                                                    | m2  | 819,064  | 0,03              | 0,41            | 360,39            |
| 65  | K   | 953923013.S.1  | Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s počtom komôr 3 a viac                                                                                                                 | ks  | 8,000    | 0,00              | 9,69            | 77,52             |
| 66  | M   | 591820001170.S | Hniezdna budka pre vtáky trojkomorová pre vrabce, sýkorky a žltouchvosty, drevozbetón, šxvxhr 430x240x220 mm                                                                                       | ks  | 3,000    | 65,75             |                 | 197,25            |
| 67  | M   | 591820001250.S | Budka pre netopiere jednokomorová, štrbinový úkryt na fasády, drevozbetón, šxvxhr 410x365x80 mm                                                                                                    | ks  | 2,000    | 44,57             |                 | 89,14             |
| 68  | M   | 591820001210.S | Vtáčie hniezdo pre lastovičky, jednohniezdo, drevozbetón, pravé, šxvxhr 170x240x120 mm                                                                                                             | ks  | 3,000    | 13,29             |                 | 39,87             |
| 69  | K   | 953945319.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový soklový profil šírky 203 mm                                                                                                   | m   | 108,565  | 10,33             | 5,02            | 1 666,47          |
| VV  |     |                | 100,33+18-0,97-1,16-0,97-1,04-1,8-1,955-1,87                                                                                                                                                       |     | 108,565  |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 108,565  |                   |                 |                   |
| 70  | K   | 953945351.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou                                                                                | m   | 63,500   | 0,89              | 2,51            | 215,90            |
| VV  |     |                | 7,5*4+2,1*8+3*4+2,35*2"upresniť množstvo pri realizácii"                                                                                                                                           |     | 63,500   |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 63,500   |                   |                 |                   |
| 71  | K   | 953995406.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou sklotextílnou mriežkou začisťovací                                                             | m   | 262,900  | 3,72              | 2,52            | 1 640,50          |
| VV  |     |                | (1,76+1,45*2)*10+(1,8+1,5*2)*5+1*2+2,1*2+1,2+2,1*2+1,2*2+0,6*3*2+0,8*3+1,1+2,1*2+(0,45+1,15*2)*4                                                                                                   |     | 109,700  |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | 1,8+3*2+2+3*2+1,9+2,35*2                                                                                                                                                                           |     | 22,400   |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | (1,8+1,5*2)*23+0,8+2,7*2+1+2,7*2+0,6+1*2+0,6+1*2                                                                                                                                                   |     | 130,800  |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | "upresniť množstvo pri realizácii"                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 262,900  |                   |                 |                   |
| 72  | K   | 953995411.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nadokenný profil s integrovanou sieťovinou so skrytou okapničkou                                                                      | m   | 83,300   | 1,67              | 2,51            | 348,19            |
| VV  |     |                | 1,8*(15+23)+1+1,2+1+0,6*2+0,8+1,05+0,45*4+2,95+2+1,9"upr esniť množstvo pri realizácii"                                                                                                            |     | 83,300   |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 83,300   |                   |                 |                   |
| 73  | K   | 962022391.S    | Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, kamenného prípadne zmiešaného na akúkoľvek maltu -2,385 t                                | m3  | 9,519    | 0,00              | 43,15           | 410,75            |
| VV  |     |                | 2,25*2,8*0,5*2+(1,64)*1,8*0,5+0,5*(0,9*2,05+0,8*2,05)*A9"                                                                                                                                          |     | 9,519    |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 9,519    |                   |                 |                   |
| 74  | K   | 962031132.S    | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennú alebo vápennocementovú, hr. do 150 mm -0,196 t | m2  | 180,455  | 0,00              | 5,10            | 920,32            |
| VV  |     |                | (4,45*2,75*11)+4,45*2,75*3+3,32*2,75*A1"                                                                                                                                                           |     | 180,455  |                   |                 |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |     | 180,455  |                   |                 |                   |
| 75  | K   | 963012520.S    | Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobetónových prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm -1,600 t                                                                                        | m3  | 6,555    | 0,00              | 108,40          | 710,56            |
| VV  |     |                | 2,4*4,44*0,42"pre schodisko"                                                                                                                                                                       |     | 4,476    |                   |                 |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VV  |     |             | 2,25*2,2*0,42"pre výťah"                                                                                                                                                                                     |     | 2,079     |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | "poznámka: vybúranie priestoru pre výťah konzultovať s                                                                                                                                                       |     |           |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | dodávateľom výťahu!"                                                                                                                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 6,555     |                   |                 |                   |
| 226 | K   | 963001      | Realizácia sondy pre zistenie skladby stropu nad 1np a nad 2.np, pre určenie postupu prác, pri vyplnení časti stropu, pre osadenie výťahu.                                                                   | kpl | 2,000     | 0,00              | 150,00          | 300,00            |
| 227 | K   | 963002      | Zamerania priestoru pre výťah, pre spracovanie dielenskej dokumentácie výťahu                                                                                                                                | kpl | 1,000     | 0,00              | 350,00          | 350,00            |
| 228 | K   | 763003      | Obhliadka statika na mieste po realizácii sond do stropov a upresnenie ďalšieho postupu prác                                                                                                                 | kpl | 1,000     | 0,00              | 100,00          | 100,00            |
| 229 | K   | 763004      | Dodávateľská projektová dokumentácia pre nosnú konštrukciu výťahovej šachty, ktorá tvorí podporu pre stropy, elektroinštaláciu, protipožiaru bezpečnosť technologické časti výťahu a projekt výťahu komplet. | ks  | 1,000     | 0,00              | 500,00          | 500,00            |
| 76  | K   | 965042141.S | Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t                                                           | m3  | 6,018     | 0,00              | 121,93          | 733,78            |
| VV  |     |             | 40,120*0,15"A13"                                                                                                                                                                                             |     | 6,018     |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 6,018     |                   |                 |                   |
| 77  | K   | 965081812.S | Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z kameninových, cementových, terazzových, čadičových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t                                      | m2  | 198,720   | 0,00              | 5,21            | 1 035,33          |
| VV  |     |             | 90,71+15,70"chodba 2.np"                                                                                                                                                                                     |     | 106,410   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | 26,10+12+26,7+13,7+9,98+3,83"1.np chodba"                                                                                                                                                                    |     | 92,310    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 198,720   |                   |                 |                   |
| 78  | K   | 968061112.S | Vyvesenie drevených krídliel okien do suti, plochy do 1,5 m2 -0,012 t                                                                                                                                        | ks  | 30,000    | 0,00              | 0,59            | 17,70             |
| 79  | K   | 968061125.S | Vyvesenie drevených krídliel dverí do suti, plochy do 2 m2 -0,024 t                                                                                                                                          | ks  | 15,000    | 0,00              | 0,96            | 14,40             |
| VV  |     |             | 13+2"A6, A5"                                                                                                                                                                                                 |     | 15,000    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 15,000    |                   |                 |                   |
| 80  | K   | 968061126.S | Vyvesenie drevených krídliel dverí do suti, plochy nad 2 m2 -0,027 t                                                                                                                                         | ks  | 1,000     | 0,00              | 1,73            | 1,73              |
| VV  |     |             | 1,000"A5"                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000     |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |                   |                 |                   |
| 81  | K   | 968061137.S | Vyvesenie drevených krídliel vrát do suti, plochy nad 4 m2 -0,080 t                                                                                                                                          | ks  | 1,000     | 0,00              | 5,73            | 5,73              |
| VV  |     |             | 1"A5"                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |                   |                 |                   |
| 82  | K   | 968062355.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,062 t                                                                                                                          | m2  | 30,000    | 0,00              | 10,92           | 327,60            |
| VV  |     |             | 30"A4"                                                                                                                                                                                                       |     | 30,000    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 30,000    |                   |                 |                   |
| 83  | K   | 968062455.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,088 t                                                                                                                                                | m2  | 1,000     | 0,00              | 23,38           | 23,38             |
| VV  |     |             | 1"A5"                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |                   |                 |                   |
| 84  | K   | 968062558.S | Vybúranie drevených vrát plochy do 5 m2 -0,060 t                                                                                                                                                             | m2  | 1,000     | 0,00              | 6,39            | 6,39              |
| 85  | K   | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,076 t                                                                                                                                                 | m2  | 13,000    | 0,00              | 31,17           | 405,21            |
| 86  | K   | 968081115.S | Vybúranie plastových okien aj s rámom 1 bm obvodu, - 0,007 t                                                                                                                                                 | m   | 12,880    | 0,00              | 7,34            | 94,54             |
| VV  |     |             | 1,78*2+1,45*2+1,76*2+1,45*2                                                                                                                                                                                  |     | 12,880    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 12,880    |                   |                 |                   |
| 87  | K   | 978011141.S | Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stropov vnútorných v rozsahu do 30 % -0,010 t                                                                                                            | m2  | 684,770   | 0,00              | 1,61            | 1 102,48          |
| VV  |     |             | 6,74+2,18+4,24+6,75+1,55+9,56+13,89+13,42+14,25+9,98+3,83+26,70+26,10+12+13,32+18,65+14,50+18,78+13,70"1.np strop"                                                                                           |     | 230,140   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | 20,31+14,21+13,58+13,50+13,67+13,60+1,76+1,82+0,93+4,27+6,59+2,45+28,11+14,33+14,92+15,7+90,71+13,41+17,54+15,98+18,69+13,32+13,45+14,03+14,65+14,39                                                         |     | 405,920   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | 14,05+14,56+20,10"2.np"                                                                                                                                                                                      |     | 48,710    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 684,770   |                   |                 |                   |
| 88  | K   | 978013141.S | Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 30 % -0,010 t                                                                                                              | m2  | 1 269,327 | 0,00              | 1,28            | 1 624,74          |
| VV  |     |             | (11,99+14,88+17,22+14,41+17,34+15,05+26,36+25,84+8,82+15,3+14,93+15,14+13,19+13,6-4,44*9+12,62-3,22-3,1*2-1,19)*2,75                                                                                         |     | 511,830   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*2,5*12)-1,75*1,45*9-2,7*2,29*2"1.np"                                                                                                                                                                   |     | -62,204   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | (78,39+18,1+15,28+15+14,96+15+15+5,56+5,60+3,9+10,80+21,54+15,34+15,6+17,56+14,92+16,78)*2,75"2.np"                                                                                                          |     | 823,158   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | (16,08+17,30+14,88+14,94+15,20+15,48+15,36+15,21+15,44+18-4,44*22)*2,75"2.np"                                                                                                                                |     | 165,578   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | -(1,76*1,5*24+0,8*2,6*1*2,69+0,6*0,6*3)-0,9*2,5*44"2.np"                                                                                                                                                     |     | -169,035  |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 1 269,327 |                   |                 |                   |
| 218 | K   | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                                                                                                           | m2  | 441,678   | 0,00              | 4,16            | 1 837,38          |
| VV  |     |             | 2,75*(4,45*10+3,22*2+2,25*4+1,35+1,42)"pre omietky na búraných priečkach 1.np"                                                                                                                               |     | 172,453   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | 2,75*(4,45*22)"pre omietky na búraných priečkach 1.np"                                                                                                                                                       |     | 269,225   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |     | 441,678   |                   |                 |                   |
| 89  | K   | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 - 0,068 t                                               | m2  | 53,415    | 0,00              | 5,53            | 295,39            |

| PČ                                        | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VV                                        |     |                | (15,14*1,5+13,19*1,5+2,9*1,5+4,38*1,5)                                                                                                                                                                           |    | 53,415    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 53,415    |                   |                 |                   |
| 90                                        | K   | 979011111.S    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                                                                        | t  | 123,104   | 0,00              | 14,47           | 1 781,32          |
| 91                                        | K   | 979011121.S    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                                                                                                                 | t  | 123,104   | 0,00              | 10,14           | 1 248,28          |
| 92                                        | K   | 979011201.S    | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m                                                                                                                                                                   | ks | 1,000     | 27,07             | 15,67           | 42,74             |
| 93                                        | K   | 979011231.S    | Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m                                                                                                                                                                  | m  | 5,000     | 0,00              | 11,55           | 57,75             |
| 94                                        | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                                                | t  | 123,104   | 0,00              | 6,85            | 843,26            |
| 95                                        | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                                                                    | t  | 3 693,120 | 0,00              | 0,49            | 1 809,63          |
| VV                                        |     |                | 123,104*30 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                                    |    | 3 693,120 |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 3 693,120 |                   |                 |                   |
| 96                                        | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                                                      | t  | 123,104   | 0,00              | 6,85            | 843,26            |
| 97                                        | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                                                                       | t  | 123,104   | 0,00              | 1,64            | 201,89            |
| 98                                        | K   | 979089612.S    | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)                                                                                                              | t  | 123,104   | 0,00              | 34,27           | 4 218,77          |
| 99                                        | K   | 979089714.S    | Prenájom kontajnera 10 m3                                                                                                                                                                                        | ks | 2,000     | 0,00              | 48,95           | 97,90             |
| D 99 Presun hmôt HSV                      |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |                 | 1 982,55          |
| 100                                       | K   | 998011003.S    | Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky nad 12 do 24 m | t  | 225,034   | 0,00              | 8,81            | 1 982,55          |
| D PSV Práce a dodávky PSV                 |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |                 | 157 438,32        |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti      |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |                 | 3 094,89          |
| 101                                       | K   | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP                                                                                                                             | m2 | 55,160    | 0,69              | 5,36            | 333,72            |
| VV                                        |     |                | 55,160*pre zmenu výškovej úrovne pri bočnom vstupe"                                                                                                                                                              |    | 55,160    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 55,160    |                   |                 |                   |
| 102                                       | M   | 628330000100.S | Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný                                                                                                          | m2 | 63,434    | 10,66             |                 | 676,21            |
| VV                                        |     |                | 55,16*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                                    |    | 63,434    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 63,434    |                   |                 |                   |
| 103                                       | K   | 711142559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche zvislej NAIP                                                                                                                                | m2 | 22,400    | 0,69              | 5,87            | 146,94            |
| VV                                        |     |                | 12,5*0,5+9*1,5+5,3*0,5"pri zmene výškovej úrovne+šachta pre výťah+pri rampe pre imob."                                                                                                                           |    | 22,400    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 22,400    |                   |                 |                   |
| 104                                       | M   | 628330000100.S | Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný                                                                                                          | m2 | 26,880    | 10,66             |                 | 286,54            |
| VV                                        |     |                | 22,4*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                                      |    | 26,880    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 26,880    |                   |                 |                   |
| 105                                       | K   | 711210100.S    | Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej 2x stierkou                                                                                                                           | m2 | 34,350    | 0,00              | 2,80            | 96,18             |
| VV                                        |     |                | 3,44+1,61+1,32+6,69+4,8+1,52+1,58+0,81+5,08+1,46+4,71+1,33                                                                                                                                                       |    | 34,350    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 34,350    |                   |                 |                   |
| 106                                       | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                                                                                                                                   | kg | 37,785    | 5,36              |                 | 202,53            |
| 107                                       | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií                                                                                                                     | m  | 199,920   | 1,66              |                 | 331,87            |
| VV                                        |     |                | 5,65+3,6+2,55+6,45+4,45+3,8+3+4,63+4,6+6,7+3,5+3,7+4,4+4,34+3,35+2,1+6,65+4,9+2,85+1,1"pre styk podlahy a obkladu"                                                                                               |    | 82,320    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | 2,1*(8*4+4*5)"pre rohy a kúty"                                                                                                                                                                                   |    | 117,600   |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 199,920   |                   |                 |                   |
| 108                                       | K   | 711210110.S    | Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej 2x stierkou                                                                                                                              | m2 | 109,638   | 0,00              | 3,05            | 334,40            |
| VV                                        |     |                | (5,65+2,515+3,515+4,42+6,41+3,77+4,58+4,63+3+6,62+0,18+1,25+0,2)*2,1                                                                                                                                             |    | 98,154    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | -0,6*1*2-0,8*1,5*2-0,44*1,14*4                                                                                                                                                                                   |    | -5,606    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | 0,5*(0,6*2+1*2*2+0,8*2+1,5*4+0,44*4+1,14*4*2)                                                                                                                                                                    |    | 11,840    |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | 3,5*1,5                                                                                                                                                                                                          |    | 5,250     |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 109,638   |                   |                 |                   |
| 109                                       | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                                                                                                                                   | kg | 120,602   | 5,36              |                 | 646,43            |
| 110                                       | K   | 998711103.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                                                                                                                             | t  | 0,882     | 0,00              | 45,45           | 40,09             |
| D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |                 | 4 538,00          |
| 219                                       | K   | 712290020.S    | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°                                                                                                                                                                  | m2 | 1 192,720 | 0,02              | 1,28            | 1 550,54          |
| VV                                        |     |                | 596,36*2                                                                                                                                                                                                         |    | 1 192,720 |                   |                 |                   |
| VV                                        |     |                | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 1 192,720 |                   |                 |                   |
| 220                                       | M   | 283290004500.S | Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná hmotnosť 170 g/m2                                                                                                                           | m2 | 1 371,628 | 2,17              |                 | 2 976,43          |
| VV                                        |     |                | 1192,72*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                                  |    | 1 371,628 |                   |                 |                   |
| 221                                       | K   | 998712102.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                       | t  | 0,237     | 0,00              | 46,53           | 11,03             |



| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                           | MJ   | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| D 713 |     |                | Izolácie tepelné                                                                                                                                                |      |           |                   |                 | 43 945,36         |
| 111   | K   | 713111111.S    | Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stropov minerálnou vlnou vrchom kladenou voľne                                                          | m2   | 1 192,720 | 0,00              | 2,04            | 2 433,15          |
|       | VV  |                | 596,36*2                                                                                                                                                        |      | 1 192,720 |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 1 192,720 |                   |                 |                   |
| 112   | M   | 631440004600.S | Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky                                                                      | m2   | 1 216,574 | 31,75             |                 | 38 626,23         |
| 113   | K   | 713122111.S    | Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne jednovrstvová                                                        | m2   | 55,160    | 0,00              | 1,41            | 77,78             |
|       | VV  |                | 40+7,5+6,7+0,8*1,2                                                                                                                                              |      | 55,160    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 55,160    |                   |                 |                   |
| 114   | M   | 283750002200.S | Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                  | m2   | 56,263    | 26,84             |                 | 1 510,10          |
|       | VV  |                | 55,16*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                   |      | 56,263    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 56,263    |                   |                 |                   |
| 115   | K   | 713132216.S    | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps ako stratené debnenie                                                                                  | m2   | 21,644    | 0,00              | 3,39            | 73,37             |
|       | VV  |                | (0,65+0,15)*1,2"pri schodisku v chodbe"                                                                                                                         |      | 0,960     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 0,6*4,44"pri zákl.páse"                                                                                                                                         |      | 2,664     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 4,44*(1,25)"pri zákl.páse výťahu"                                                                                                                               |      | 5,550     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 8,6*1,45"okolo výťahovej šachty"                                                                                                                                |      | 12,470    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 21,644    |                   |                 |                   |
| 116   | M   | 283750002200.S | Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                  | m2   | 9,357     | 26,84             |                 | 251,14            |
| 117   | M   | 283750002100.S | Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                  | m2   | 12,470    | 22,37             |                 | 278,95            |
| 118   | K   | 998713102.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                              | t    | 14,900    | 0,00              | 46,62           | 694,64            |
| D 725 |     |                | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                                                                            |      |           |                   |                 | 145,33            |
| 119   | K   | 725110811.S    | Demontáž záchodov do sute splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933 t                                                                       | súb. | 5,000     | 0,00              | 11,05           | 55,25             |
| 120   | K   | 725122813.S    | Demontáž pisoárov s nádržou a 1 záchodom 0,01720 t                                                                                                              | súb. | 1,000     | 0,00              | 8,13            | 8,13              |
| 121   | K   | 725210821.S    | Demontáž bez výtokových armatúr do sute umývadlielok alebo umývadiel 0,01946 t                                                                                  | súb. | 8,000     | 0,00              | 7,29            | 58,32             |
| 122   | K   | 998725102.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                       | t    | 0,650     | 0,00              | 36,36           | 23,63             |
| D 764 |     |                | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                         |      |           |                   |                 | 7 614,64          |
| 123   | K   | 764331230.S    | Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, vrátane rohov a ukončenia pred požiarom múrom, hr. plechu 0,6 mm r.š. 330 mm         | m    | 25,000    | 4,83              | 21,24           | 651,75            |
|       | VV  |                | 25,000*7/K, množstvo podľa potreby, tvar podľa normy, prispôbiť na mieste"                                                                                      |      | 25,000    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 25,000    |                   |                 |                   |
| 124   | K   | 764331260.S    | Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, vrátane rohov a ukončenia pred požiarom múrom, hr. plechu 0,6 mm r.š. 660 mm         | m    | 18,000    | 8,96              | 32,79           | 751,50            |
|       | VV  |                | 18"oplechovanie štítového m.úru po zateplení"                                                                                                                   |      | 18,000    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 18,000    |                   |                 |                   |
| 125   | K   | 764351810.S    | Demontáž žľabov pododkvpových štvorhranných rovných, alebo oblúkových, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t                                               | m    | 103,000   | 0,00              | 1,38            | 142,14            |
|       | VV  |                | 103"na ďalšie použitie, demontáž, v prípade potreby"                                                                                                            |      | 103,000   |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 103,000   |                   |                 |                   |
| 126   | K   | 764352227.S    | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm                                           | m    | 103,000   | 9,14              | 23,56           | 3 368,10          |
| 127   | K   | 764410460.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm                                                               | m    | 47,000    | 8,97              | 16,97           | 1 219,18          |
|       | VV  |                | 1,800*22"O1"                                                                                                                                                    |      | 39,600    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 0,600*3"O2"                                                                                                                                                     |      | 1,800     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 1,000*1"O3                                                                                                                                                      |      | 1,000     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 0,800*O4"                                                                                                                                                       |      | 0,800     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 0,600*2"O5"                                                                                                                                                     |      | 1,200     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 0,800*O6"                                                                                                                                                       |      | 0,800     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | 1,800*O7"                                                                                                                                                       |      | 1,800     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | "presné ptrebné rozmery zamerať na stavbe pri realizácii, podľa osadenia okna!"                                                                                 |      |           |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 47,000    |                   |                 |                   |
| 128   | K   | 764410850.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t                                                                                                    | m    | 47,000    | 0,00              | 1,85            | 86,95             |
|       | VV  |                | 47                                                                                                                                                              |      | 47,000    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 47,000    |                   |                 |                   |
| 129   | K   | 764451802.S    | Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr štvorcových so stranou 100 mm 0,00338t                                                                              | m    | 46,000    | 0,00              | 1,17            | 53,82             |
|       | VV  |                | 46"na spätnú montáž"                                                                                                                                            |      | 46,000    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                           |      | 46,000    |                   |                 |                   |
| 130   | K   | 764454253.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemsov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm | m    | 46,000    | 10,49             | 17,35           | 1 280,64          |
| 131   | K   | 998764103.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou nad 12 do 24 m                                                                                     | t    | 0,627     | 0,00              | 96,58           | 60,56             |

| PČ    | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                              | MJ   | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| D 766 |     |                      | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                              |      |          |                   |                 | 17 529,16         |
| 132   | K   | 766621400.S          | Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou 1 bm obvodu montáže, vrátane vnútorného parapetu                                   | m    | 180,620  | 2,11              | 15,55           | 3 189,75          |
| VV    |     |                      | 22*(1,76*2+1,5*2)+3*(0,6*2+1,2*2)+1*2+2,7*4+0,8*2+0,0,75*2+1,74*2+1,5*2+0,6*2*2                                                                                    |      | 180,620  |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                              |      | 180,620  |                   |                 |                   |
| 133   | M   | 611410005600.S<br>.1 | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie,, vrátane vnútorného parapetu, otvor zamerat'              | ks   | 3,000    | 123,05            |                 | 369,15            |
| 134   | M   | 611410005300.S<br>.1 | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 580x580 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                                | ks   | 2,000    | 89,08             |                 | 178,16            |
| 135   | M   | 611410006200.S<br>.1 | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 770x720 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                                | ks   | 1,000    | 99,03             |                 | 99,03             |
| 136   | M   | 611410009400.S<br>.1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1430x1745 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, vrátane vnútorného parapetu, vrátane vonkajších žalúzií | ks   | 22,000   | 358,94            |                 | 7 896,68          |
| 137   | M   | 611410010400.S<br>.1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2690x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                             | ks   | 1,000    | 368,20            |                 | 368,20            |
| 138   | M   | 611410010400.S<br>.2 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2690x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                              | ks   | 1,000    | 313,26            |                 | 313,26            |
| 139   | M   | 283290005900.S       | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru                              | m    | 207,713  | 2,16              |                 | 448,66            |
| VV    |     |                      | 180,62*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                     |      | 207,713  |                   |                 |                   |
| 140   | M   | 283290006200.S       | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru                            | m    | 207,713  | 1,77              |                 | 367,65            |
| VV    |     |                      | 180,62*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                     |      | 207,713  |                   |                 |                   |
| 141   | K   | 766651101.S          | Montáž stavebného puzdra posuvných dverí do murovanej priečky s jedným zasúvacím puzdrom pre dvere jednokridlové, priechod 600-1200 mm                             | ks   | 1,000    | 14,86             | 89,98           | 104,84            |
| 142   | M   | 553310012800.S       | Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 600 mm                                                                  | ks   | 1,000    | 372,45            |                 | 372,45            |
| 143   | M   | 553420000200.S       | Systém posuvných dverí - sada pojazdov                                                                                                                             | súb. | 1,000    | 26,66             |                 | 26,66             |
| 144   | M   | 553420000300.S<br>.1 | Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)                                                                                                             | súb  | 1,000    | 73,43             |                 | 73,43             |
| 145   | K   | 766662112.S          | Montáž dreveného dvorného krídla pre dvere jednokridlové do existujúcej zárubne otočné poldrážkové - požiarová odolnosť podľa PD                                   | ks   | 12,000   | 0,00              | 27,85           | 334,20            |
| 146   | M   | 549150000600         | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI                                                                             | ks   | 12,000   | 23,51             |                 | 282,12            |
| 147   | M   | 611610000800.S<br>.1 | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, položky B, C, D, E                            | ks   | 8,000    | 183,93            |                 | 1 471,44          |
| 223   | M   | 611610.S.2           | Dvere vnútorné jednokridlové, PROTIPOŽIARNE - EW30/D3-C, položka FPO                                                                                               | ks   | 1,000    | 342,65            |                 | 342,65            |
| 224   | M   | 611610.S.3           | Dvere vnútorné jednokridlové, PLNÉ OTVARAVÉ 800x1970mm, položka F                                                                                                  | ks   | 2,000    | 195,80            |                 | 391,60            |
| 225   | M   | 611610.S.4           | Dvere vnútorné jednokridlové, PLNÉ OTVARAVÉ 800x1970+530mm, OTVÁRAVÉ, PROTIPOŽIARNE, EW30/D3-C, položka G                                                          | ks   | 1,000    | 391,60            |                 | 391,60            |
| 148   | K   | 766664125.S          | Montáž dreveného dvorného krídla pre dvere jednokridlové do existujúcej zárubne posuvné do puzdra                                                                  | ks   | 1,000    | 0,00              | 34,23           | 34,23             |
| 149   | M   | 611610000800.S       | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné                                                | ks   | 1,000    | 183,93            |                 | 183,93            |
| 150   | M   | 611610006300.S       | Montážny materiál pre dvere, okná                                                                                                                                  | eur  | 115,000  | 0,98              |                 | 112,70            |
| 151   | K   | 998766103.S          | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                             | t    | 3,314    | 0,00              | 53,34           | 176,77            |
| D 767 |     |                      | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                       |      |          |                   |                 | 2 543,65          |
| 152   | K   | 767995102.S          | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg                                                                             | kg   | 18,370   | 0,43              | 6,65            | 130,06            |
| VV    |     |                      | 7,7+8,8+1,87*Z3, Z4, Z6"                                                                                                                                           |      | 18,370   |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                              |      | 18,370   |                   |                 |                   |
| 153   | M   | 141120007800.S       | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm                                                                                                         | m    | 8,350    | 16,76             |                 | 139,95            |
| VV    |     |                      | (0,85+3,5+4)                                                                                                                                                       |      | 8,350    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                              |      | 8,350    |                   |                 |                   |
| 154   | M   | 141001               | Zvary a spojovací materiál                                                                                                                                         |      | 1,670    | 19,58             |                 | 32,70             |
| VV    |     |                      | 0,17+0,7+0,8*10% zvary, spojovací materiál, odpad"                                                                                                                 |      | 1,670    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                              |      | 1,670    |                   |                 |                   |
| 155   | K   | 767995103.S          | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                                                                            | kg   | 10,090   | 0,40              | 4,84            | 52,87             |
| VV    |     |                      | 10,09*Z5"                                                                                                                                                          |      | 10,090   |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                              |      | 10,090   |                   |                 |                   |



| PČ                                | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 156                               | M   | 141120007800.S   | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm                                                                                | m  | 3,100    | 16,76             |                 | 51,96             |
|                                   | VV  |                  | (1,1+1*2)                                                                                                                                 |    | 3,100    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 3,100    |                   |                 |                   |
| 157                               | M   | 141120003400.S.1 | Tyč oceľová bezšvová nerezová d 10,0 mm                                                                                                   | m  | 4,800    | 5,40              |                 | 25,92             |
|                                   | VV  |                  | 0,8*6                                                                                                                                     |    | 4,800    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 4,800    |                   |                 |                   |
| 158                               | M   | 141001           | Zvary a spojovací materiál                                                                                                                |    | 0,920    | 19,58             |                 | 18,01             |
|                                   | VV  |                  | 0,92                                                                                                                                      |    | 0,920    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 0,920    |                   |                 |                   |
| 159                               | K   | 767995105.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg                                                  | kg | 204,560  | 0,27              | 1,96            | 456,17            |
|                                   | VV  |                  | 50,49*2"Z7, Z8,                                                                                                                           |    | 100,980  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | 51,11+52,47"Z1, Z2"                                                                                                                       |    | 103,580  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 204,560  |                   |                 |                   |
| 160                               | M   | 141120007800.S   | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm                                                                                | m  | 61,900   | 16,76             |                 | 1 037,44          |
|                                   | VV  |                  | 6,15*3+0,9*5+6,15*3+0,9*5"položky 1-madlo, 2-stĺpik, aj 3-vodiaca tyč, Z7, Z8, všetko zhotoviť z rúr d42,4x2,0 mm !"                      |    | 45,900   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | 4*1+1*4+4+1*4"Z1, Z2"                                                                                                                     |    | 16,000   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 61,900   |                   |                 |                   |
| 161                               | M   | 141120007100.S   | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 33,7 mm, hr. steny 2,0 mm                                                                                | m  | 16,000   | 13,80             |                 | 220,80            |
|                                   | VV  |                  | 4*2+4*2"Z1, Z2"                                                                                                                           |    | 16,000   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 16,000   |                   |                 |                   |
| 162                               | M   | 141001           | Zvary a spojovací materiál                                                                                                                |    | 18,600   | 19,58             |                 | 364,19            |
|                                   | VV  |                  | 4,65+4,77+4,59*2"Z1, Z2, Z7, Z8"                                                                                                          |    | 18,600   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 18,600   |                   |                 |                   |
| 163                               | K   | 998767102.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                   | t  | 0,215    | 0,00              | 63,16           | 13,58             |
| D 771 Podlahy z dlaždíc           |     |                  |                                                                                                                                           |    |          |                   |                 | 46 863,87         |
| 164                               | K   | 771571232.S      | Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do malty 600 x 600 mm                                                                      | m2 | 419,630  | 3,33              | 20,75           | 10 104,69         |
|                                   | VV  |                  | 12+26,05+34,07+10,66+4,95+32,76+13,89+36,65+32,41+5,85                                                                                    |    | 222,350  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | +3,44+1,61+1,32+6,69*2.np"                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | 90,71+4,80+1,52+1,58+0,81+5,08+1,46+4,71+1,33+47,80+21,87+10,66+4,95*1.np"                                                                |    | 197,280  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | "pozor na rampe pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu začiatok a koniec rampy podľa vyhlášky 532/2002 !"                              |    |          |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | "vrátane soklíkov"                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 419,630  |                   |                 |                   |
| 165                               | M   | 597740003300.S.1 | Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, protišmykové                                                                                    | m2 | 444,808  | 32,31             |                 | 14 371,75         |
|                                   | VV  |                  | 419,63*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                            |    | 444,808  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 444,808  |                   |                 |                   |
| 166                               | K   | 771571271.S      | Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do malty, v obmedzenom priestore 600 x 600 mm                                              | m2 | 343,210  | 3,33              | 23,03           | 9 047,02          |
|                                   | VV  |                  | 12+26,05+34,07+10,66+4,95+32,76+5,85+1,73+1,50+1,61+1,3                                                                                   |    | 145,930  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | 2+6,69+6,74*1.np"                                                                                                                         |    |          |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | 90,71+4,80+1,52+1,58+0,81+5,08+1,46+4,71+1,33+47,80+21,87+10,66+4,95*2.np"                                                                |    | 197,280  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 343,210  |                   |                 |                   |
| 167                               | M   | 597740003300.S.1 | Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, protišmykové                                                                                    | m2 | 363,803  | 32,31             |                 | 11 754,48         |
|                                   | VV  |                  | 343,21*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                            |    | 363,803  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 363,803  |                   |                 |                   |
| 168                               | K   | 998771102.S      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                         | t  | 52,532   | 0,00              | 30,19           | 1 585,94          |
| D 775 Podlahy vlysové a parketové |     |                  |                                                                                                                                           |    |          |                   |                 | 673,14            |
| 169                               | K   | 775413120.S      | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním                                                                            | m  | 15,140   | 0,04              | 3,87            | 59,20             |
|                                   | VV  |                  | 3,13*2+4,44*2*1,07"                                                                                                                       |    | 15,140   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 15,140   |                   |                 |                   |
| 170                               | M   | 611990002900.S   | Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm                                                                                                           | m  | 15,291   | 1,71              |                 | 26,15             |
|                                   | VV  |                  | 15,14*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                             |    | 15,291   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 15,291   |                   |                 |                   |
| 171                               | M   | 611990003600.S   | Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm                                                                                     | ks | 8,080    | 0,79              |                 | 6,38              |
| 214                               | K   | 775521810.S.1    | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t, vrátane odstránenia sutiny | m2 | 125,850  | 0,00              | 1,71            | 215,20            |
|                                   | VV  |                  | 20,31+14,21+13,58+20,10+14,56+14,05+14,39+14,65                                                                                           |    | 125,850  |                   |                 |                   |
| 172                               | K   | 775550110.S      | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet položená voľne spoj click                                                               | m2 | 13,890   | 0,26              | 5,83            | 84,59             |
|                                   | VV  |                  | 13,89                                                                                                                                     |    | 13,890   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 13,890   |                   |                 |                   |
| 173                               | M   | 611980003080.S   | Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm                                                                                                          | m2 | 14,168   | 17,85             |                 | 252,90            |
|                                   | VV  |                  | 13,89*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                             |    | 14,168   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 14,168   |                   |                 |                   |
| 174                               | K   | 775592110.S      | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy penovej hr. 2 mm                                                            | m2 | 13,890   | 0,00              | 1,00            | 13,89             |
| 175                               | M   | 283230008500.S   | Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm                                                                                    | m2 | 14,307   | 0,50              |                 | 7,15              |
|                                   | VV  |                  | 13,89*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                             |    | 14,307   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                     |    | 14,307   |                   |                 |                   |
| 176                               | K   | 998775102.S      | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                               | t  | 0,149    | 0,00              | 51,48           | 7,67              |
| D 776 Podlahy povlakové           |     |                  |                                                                                                                                           |    |          |                   |                 | 16 484,86         |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 177   | K   | 776511820.S      | Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 t                                                     | m2  | 454,920   | 0,00              | 4,33            | 1 969,80          |
|       | VV  |                  | 20,31+14,21+13,58+13,50+13,67+13,60+28,11+14,33+14,92+13,41+17,54+15,98+18,69+13,32+13,45+14,03+14,65+14,39"2                       |     | 281,690   |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | .np"                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | 13,32+18,65+14,50+18,78+13,70+26,70+26,10+3,83+9,98+14,25+13,42"1.np, časť pravá"                                                   |     | 173,230   |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 454,920   |                   |                 |                   |
| 178   | K   | 776541100.S      | Zhotovenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepením v pásoch                                                                    | m2  | 320,860   | 2,69              | 8,14            | 3 474,91          |
|       | VV  |                  | 27,61+28,24+20,31+20,10+29,06+29,48+27,93+32,46+36,61+36,65+32,41                                                                   |     | 320,860   |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 320,860   |                   |                 |                   |
| 179   | M   | 284110000630.S   | Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm                                                                              | m2  | 330,486   | 26,27             |                 | 8 681,87          |
|       | VV  |                  | 320,86*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                      |     | 330,486   |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 330,486   |                   |                 |                   |
| 180   | K   | 776620010.S      | Zhotovenie povlaku PVC na stene heterogénny alebo homogénny lepením v pásoch                                                        | m2  | 24,255    | 2,69              | 11,35           | 340,54            |
|       | VV  |                  | 0,1*(23,5+25,4+25,4+23,5+21,5+22,2+22+18+18,1+21,6+21,35)                                                                           |     | 24,255    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 24,255    |                   |                 |                   |
| 181   | M   | 284110003200.S   | Obklad stenový PVC soklík ku podlahovine, hrúbka do 2 mm                                                                            | m2  | 24,983    | 19,81             |                 | 494,91            |
|       | VV  |                  | 24,255*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                      |     | 24,983    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 24,983    |                   |                 |                   |
| 182   | K   | 776990100.S      | Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh zametaním                                                                      | m2  | 320,860   | 0,00              | 0,74            | 237,44            |
| 183   | K   | 776990100.S.1    | Príprava podkladu pred kladením povlakových podláh, podľa tech.listu dodávateľa podlahoviny                                         | m2  | 320,860   | 0,00              | 0,74            | 237,44            |
| 213   | K   | 776992200.S      | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón                                                                              | m2  | 692,630   | 0,00              | 1,47            | 1 018,17          |
|       | VV  |                  | 692,63                                                                                                                              |     | 692,630   |                   |                 |                   |
| 184   | K   | 998776102.S      | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                   | t   | 1,183     | 0,00              | 25,18           | 29,79             |
| D 781 |     |                  | Obklady                                                                                                                             |     |           |                   |                 | 6 917,58          |
| 185   | K   | 781441159.S      | Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm                          | m2  | 97,798    | 5,44              | 35,00           | 3 954,95          |
|       | VV  |                  | (5,65+2,515+3,515+4,42+6,41+3,77+4,58+4,63+3+6,62+0,18+1,25+0,2)*2,1                                                                |     | 98,154    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | -0,6*1*2-0,8*1,5*2-0,44*1,14*4                                                                                                      |     | -5,606    |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | 3,5*1,5                                                                                                                             |     | 5,250     |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 97,798    |                   |                 |                   |
| 186   | M   | 597640001800.S   | Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm                                                                                           | m2  | 103,666   | 26,34             |                 | 2 730,56          |
|       | VV  |                  | 97,798*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                      |     | 103,666   |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 103,666   |                   |                 |                   |
| 187   | K   | 998781103.S      | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                  | t   | 7,379     | 0,00              | 31,45           | 232,07            |
| D 784 |     |                  | Malby                                                                                                                               |     |           |                   |                 | 7 087,84          |
| 188   | K   | 784452261.S      | Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, jednonásobné základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m               | m2  | 2 286,401 | 0,32              | 0,89            | 2 766,55          |
|       | VV  |                  | 755,07"vnútorný strop"                                                                                                              |     | 755,070   |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | 1531,331"vnútorné steny"                                                                                                            |     | 1 531,331 |                   |                 |                   |
|       | VV  |                  | Súčet                                                                                                                               |     | 2 286,401 |                   |                 |                   |
| 189   | K   | 784452361.S      | Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m               | m2  | 2 286,401 | 0,97              | 0,92            | 4 321,30          |
| D D1  |     |                  | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                                                |     |           |                   |                 | 31 619,92         |
| 190   | K   | 000125           | Dodávka a montáž WC                                                                                                                 | eur | 9,000     | 0,00              | 146,85          | 1 321,65          |
| 191   | K   | 000126           | Dodávka a montáž pisoár                                                                                                             | ks  | 3,000     | 0,00              | 137,06          | 411,18            |
| 192   | K   | 000127           | Dodávka a montáž umývadla +batérie                                                                                                  | ks  | 8,000     | 0,00              | 127,27          | 1 018,16          |
| 193   | K   | 000600011.S      | Dopojenie rozvodv studenej vody DN15,20 a TUV                                                                                       | m   | 30,000    | 0,00              | 14,69           | 440,70            |
| 194   | K   | 000600013.S      | Dopojenie rozvodov kanalizácie pre zriad. Predmety                                                                                  | m   | 30,000    | 0,00              | 12,24           | 367,20            |
| 195   | K   | 000700011.S      | Dopravné náklady mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov                                             | eur | 1,000     | 0,00              | 979,00          | 979,00            |
| 196   | K   | 001400011.S      | Ostatné náklady stavby zabezpečovacie práce pri zastavení stavby bez rozlíšenia                                                     | eur | 1,000     | 0,00              | 489,50          | 489,50            |
| 197   | K   | 766662305.S      | Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)                                            | m   | 35,600    | 2,11              | 18,80           | 744,40            |
| 198   | K   | 611730000010.S.1 | Dvere vstupné plastové, trojsklo, čiastočne presklenné, dvojkrídlové, do 900 mm od podlahy plné - 1800x2330 mm - DV1                | ks  | 1,000     | 1 187,72          | 0,00            | 1 187,72          |
| 199   | K   | 611730000010.S.2 | Dvere vstupné plastové, trojsklo, čiastočne presklenné, dvojkrídlové, do 900 mm od podlahy plné s nadsvetlíkom - 1780x2940 mm - DV2 | ks  | 1,000     | 1 244,28          | 0,00            | 1 244,28          |
| 200   | K   | 611730000010.S.3 | Dvere vstupné plastové, trojsklo, jednokrídlové - 900x2000 mm - DV3                                                                 | ks  | 1,000     | 606,21            | 0,00            | 606,21            |
| 201   | K   | 611730000010.S.4 | Dvere vstupné plastové lavé čiastočne presklenné, trojsklo, dvojkrídlové - 1100x2000 mm - DV4                                       | ks  | 1,000     | 896,15            | 0,00            | 896,15            |

| PČ  | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 202 | K   | 611730000010.S.5  | Dvere vstupné plastové pravé, trojsklo, jednokrídlové - 900x2100 mm - DV5                                                                                                                                     | ks | 1,000     | 612,88            | 0,00            | 612,88            |
| 203 | K   | 283290005900.S    | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru                                                                           | m  | 42,000    | 2,16              | 0,00            | 90,72             |
| 204 | K   | 283290006200.S    | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru                                                                         | m  | 42,000    | 1,77              | 0,00            | 74,34             |
| 205 | K   | 766621400.S       | Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou 1 bm obvodu montáže, vrátane vnútorného parapetu                                                                              | m  | 6,440     | 2,11              | 15,55           | 113,73            |
| 206 | K   | 611410005600.S.1  | Plastové okno OS - členené, rozdelené rozširovacím profilom , vxš 1480x1740 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu, vrátane vonkajších žalúzií              | ks | 1,000     | 375,26            | 0,00            | 375,26            |
| 207 | K   | 611730000010.S.6  | Zasklená stena vrátane dverí a zárubne, dvere interiérové , tepelno izolačné čiastočne presklenné 1800x1970 mm, dvojkrídlové, otváracé - A, montáž a dodávka                                                  | ks | 1,000     | 962,55            | 0,00            | 962,55            |
| 208 | K   | 612481119.S       | Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 1 531,000 | 4,96              | 4,85            | 15 019,11         |
| 209 | K   | 783801811.S       | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov                                                                                                                                          | m2 | 755,000   | 0,05              | 2,83            | 2 174,40          |
| 210 | K   | 783801812.S       | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien                                                                                                                                            | m2 | 1 531,000 | 0,05              | 1,56            | 2 464,91          |
| 212 | K   | 274001            | Očistenie základov od zeminy, pre kladením tepelnej izolácie                                                                                                                                                  | m2 | 17,600    | 0,00              | 1,47            | 25,87             |
| VV  |     | 4,45*1,6+6,55*1,6 |                                                                                                                                                                                                               |    | 17,600    |                   |                 |                   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt:  
ELI - Elektroinstalacia a osvetlenie

JKSO:  
Miesto: Poltár, Rovňany

ČS:  
Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

Projektant:  
D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 80 279,12        |
| Materiál            | 53 274,60        |
| Montáž              | 27 004,52        |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>80 279,12</b> |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>84 293,08</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt: ELI - Elektroinstalacia a osvetlenie

Miesto: Poltár, Rovňany  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025  
Projektant: D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice  
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                                     | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                 | 53 274,60      | 27 004,52    | 80 279,12         |
| 01 - Svietidlá a svetelné okruhy                      | 34 969,51      | 7 145,70     | 42 115,21         |
| 02 - Zásuvkové, technologické obvody a dátové rozvody | 12 445,09      | 17 290,82    | 29 735,91         |
| 3 - Rozvádzače                                        | 5 060,00       | 1 018,00     | 6 078,00          |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách        | 800,00         | 1 550,00     | 2 350,00          |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 80 279,12 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt: ELI - Elektroinstalacia a osvetlenie

Miesto: Poltár, Rovňany      Dátum: 27.08.2025  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj      Projektant: D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice  
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 80 279,12

|      |   |                             |                                                                                                                     |    |           |        |        |           |
|------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|-----------|
| D 01 |   | Svietidlá a svetelné okruhy |                                                                                                                     |    |           |        |        | 42 115,21 |
| 1    | M | SV1                         | Svietidlo - PANEL-T LED OP 600x600,40W,3800lm                                                                       | ks | 118,000   | 46,00  |        | 5 428,00  |
| 2    | M | SV2                         | Svietidlo - LEDVANCE DAMP PROOF DALI 120 LED 39W,4000K, IP65                                                        | ks | 51,000    | 105,34 |        | 5 372,34  |
| 3    | M | SV3                         | Svietidlo Osmont ELSA V4, 68637                                                                                     | ks | 31,000    | 257,60 |        | 7 985,60  |
| 4    | M | SV4                         | Svietidlo Osmont ELSA V3, 68625 so senzorom                                                                         | ks | 1,000     | 193,20 |        | 193,20    |
| 5    | K | 210201913                   | Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg                                                                     | ks | 201,000   | 0,00   | 5,00   | 1 005,00  |
| 6    | K | 210110041                   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                                          | ks | 23,000    | 0,00   | 2,97   | 68,31     |
| 7    | M | 345320000500                | Vypínač Legrand Valena Life radenie 1                                                                               | ks | 2,000     | 4,23   |        | 8,46      |
| 8    | M | 345320000500.I P            | Vypínač Legrand Valena Life radenie 1 IP44                                                                          | ks | 21,000    | 5,98   |        | 125,58    |
| 9    | K | 210110044                   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B                               | ks | 26,000    | 0,00   | 6,03   | 156,78    |
| 10   | M | 345330003400                | Vypínač Legrand Valena Life radenie 6+6                                                                             | ks | 26,000    | 8,09   |        | 210,34    |
| 11   | K | 210110043                   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5                                              | ks | 3,000     | 0,00   | 3,89   | 11,67     |
| 12   | M | 345320001000                | Vypínač Legrand Valena Life radenie 5                                                                               | ks | 3,000     | 5,49   |        | 16,47     |
| 13   | K | 210110045                   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                                          | ks | 2,000     | 0,00   | 3,40   | 6,80      |
| 14   | M | 345320001000.1              | Vypínač Legrand Valena Life radenie 6                                                                               | ks | 2,000     | 5,79   |        | 11,58     |
| 15   | K | 210411066                   | Montáž PIR detektora                                                                                                | ks | 23,000    | 0,00   | 4,28   | 98,44     |
| 16   | M | PIR1                        | B.E.G. Brück 92150 na omietku senzor pohybu PIR 360 ° triak biela IP20                                              | ks | 18,000    | 124,20 |        | 2 235,60  |
| 17   | K | 210010301                   | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                               | ks | 54,000    | 0,00   | 1,84   | 99,36     |
| 18   | M | 345410002400                | Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá                                                       | ks | 54,000    | 0,30   |        | 16,20     |
| 19   | K | 973046161                   | Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t                           | ks | 54,000    | 0,00   | 4,50   | 243,00    |
| 20   | K | 974031121                   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t             | m  | 1 050,000 | 0,00   | 1,86   | 1 953,00  |
| 21   | K | 210201500                   | Zapojenie svietidla CBS, vrátane montáže                                                                            | ks | 56,000    | 0,00   | 7,49   | 419,44    |
| 22   | M | CBS1                        | Svietidlo núdzové pre systém CBS s piktogramom                                                                      | ks | 42,000    | 60,26  |        | 2 530,92  |
| 23   | M | CBS2                        | Svietidlo núdzové pre systém CBS na prísivietenie, bez piktogramu                                                   | ks | 14,000    | 87,40  |        | 1 223,60  |
| 24   | K | CBS_UM                      | Montáž slučkovej ústredne CBS pre 4 slučky do 80ks svietidiel, doba zálohy 3h                                       | ks | 1,000     | 0,00   | 230,00 | 230,00    |
| 25   | M | CBS_U                       | Dodávka slučkovej ústredne CBS pre 4 slučky do 80ks svietidiel, doba zálohy 3h - podľa PD                           | ks | 1,000     | 920,00 |        | 920,00    |
| 26   | K | PK_M                        | Montáž požiarnej krabice EI90                                                                                       | ks | 20,000    | 0,00   | 4,60   | 92,00     |
| 27   | M | PK_D                        | Požiarňa krabica EI90                                                                                               | ks | 20,000    | 27,60  |        | 552,00    |
| 28   | K | 210881075                   | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 B2ca s1,d1,a1                                       | m  | 1 930,000 | 0,00   | 1,11   | 2 142,30  |
| 29   | M | 341610014300-J              | Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 B2ca s1,d1,a1 (alebo technický ekvivalent CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1,d1,a1) | m  | 1 630,000 | 1,09   |        | 1 776,70  |
| 30   | M | 341610014300-O              | Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 B2ca s1,d1,a1 (alebo technický ekvivalent CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1,d1,a1) | m  | 300,000   | 1,25   |        | 375,00    |
| 31   | K | 210881325                   | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE E90 0,6/1,0 kV 2x1,5 B2ca s1,d1,a1                                | m  | 560,000   | 0,00   | 1,09   | 610,40    |
| 32   | M | 341610025000                | Kábel medený bezhalogénový NHXH E90 2x1,5 mm2 B2ca s1,d1,a1                                                         | m  | 560,000   | 4,42   |        | 2 475,20  |
| 33   | M | 340228                      | set X-GHP 18 MX + GC 22                                                                                             | ks | 10,000    | 138,00 |        | 1 380,00  |
| 34   | M | 286797                      | Káblová príchytka Hilti E90 X-FB 8 MX                                                                               | ks | 1 700,000 | 0,46   |        | 782,00    |
| 35   | M | x-ghp                       | klinec do plynovky X-GHP 18 MX                                                                                      | ks | 1 700,000 | 0,37   |        | 629,00    |
| 36   | M | gc22                        | zásobník plynu GC 22                                                                                                | ks | 10,000    | 65,87  |        | 658,70    |
| 37   | M | TS_CS                       | Tlačidlo núdzového vypnutia Total Stop, resp. vypnutia kotolne na povrch                                            | ks | 2,000     | 31,51  |        | 63,02     |

| PČ                                                                     | Typ | Kód                | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 38                                                                     | K   | TS_CS.1            | Tlačidlo núdzového vypnutia Total Stop, resp. vypnutia kotolne na povrch                                        | ks  | 2,000     | 0,00              | 4,60            | 9,20              |
| <b>D 02 Zásuvkové, technologické obvody a dátové rozvody 29 735,91</b> |     |                    |                                                                                                                 |     |           |                   |                 |                   |
| 39                                                                     | K   | 210111011          | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE                             | ks  | 82,000    | 0,00              | 5,52            | 452,64            |
| 40                                                                     | M   | 345520000310       | Zásuvka Legrand Valena Life biela dvojnásobná                                                                   | ks  | 78,000    | 2,80              |                 | 218,40            |
| 41                                                                     | M   | 345520000310.1 P44 | Zásuvka Legrand Valena Life biela IP44                                                                          | ks  | 4,000     | 12,43             |                 | 49,72             |
| 42                                                                     | K   | 210010301          | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                           | ks  | 110,000   | 0,00              | 1,84            | 202,40            |
| 43                                                                     | M   | 345410002400       | Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá                                                   | ks  | 110,000   | 0,30              |                 | 33,00             |
| 44                                                                     | K   | 973046161          | Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t                       | ks  | 110,000   | 0,00              | 4,50            | 495,00            |
| 45                                                                     | K   | 210881076          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5                                                 | m   | 2 250,000 | 0,00              | 1,26            | 2 835,00          |
| 46                                                                     | M   | 341610014400       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2 B2ca s1,d1,a1 (alebo technický ekvivalent CXKH-R 3x2,5 B2ca s1,d1,a1) | m   | 2 250,000 | 1,74              |                 | 3 915,00          |
| 47                                                                     | K   | 210881105          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25                                                  | m   | 78,000    | 0,00              | 1,44            | 112,32            |
| 48                                                                     | M   | 341610017300       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x25 mm2 B2ca s1,d1,a1                                                          | m   | 78,000    | 18,85             |                 | 1 470,30          |
| 49                                                                     | K   | 210881106          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35                                                  | m   | 33,000    | 0,00              | 1,89            | 62,37             |
| 50                                                                     | M   | 341610017400       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x35 mm2 B2ca s1,d1,a1                                                          | m   | 33,000    | 32,06             |                 | 1 057,98          |
| 51                                                                     | K   | 210881104          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16                                                  | m   | 5,000     | 0,00              | 2,68            | 13,40             |
| 52                                                                     | M   | 341610017200       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2 B2ca s1,d1,a1                                                          | m   | 5,000     | 15,82             |                 | 79,10             |
| 53                                                                     | K   | 210881102          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4                                                   | m   | 10,000    | 0,00              | 1,89            | 18,90             |
| 54                                                                     | M   | 341610017000       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2 B2ca s1,d1,a1                                                           | m   | 10,000    | 5,62              |                 | 56,20             |
| 55                                                                     | K   | 210881058          | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16                                                    | m   | 15,000    | 0,00              | 1,39            | 20,85             |
| 56                                                                     | M   | 341610012600       | Vodič medený bezhalogénový N2XH 16 mm2 B2ca s1,d1,a1 (alebo technický ekvivalent CXKH-R 1x16 B2ca s1,d1,a1)     | m   | 15,000    | 4,06              |                 | 60,90             |
| 57                                                                     | K   | 210881061          | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 50                                                    | m   | 110,000   | 0,00              | 2,16            | 237,60            |
| 58                                                                     | M   | 341610012900       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 50 mm2 B2ca s1,d1,a1 (alebo technický ekvivalent CXKH-R 1x50 B2ca s1,d1,a1)     | m   | 110,000   | 10,08             |                 | 1 108,80          |
| 59                                                                     | K   | 210881056          | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6                                                     | m   | 200,000   | 0,00              | 0,90            | 180,00            |
| 60                                                                     | M   | 341610012400       | Vodič medený bezhalogénový N2XH 6 mm2                                                                           | m   | 200,000   | 1,57              |                 | 314,00            |
| 61                                                                     | K   | 210881212          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5                                             | m   | 40,000    | 0,00              | 1,07            | 42,80             |
| 62                                                                     | M   | 341610020400       | Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2 B2ca s1,d1,a1                                                     | m   | 40,000    | 1,01              |                 | 40,40             |
| 63                                                                     | K   | 974031121          | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t         | m   | 1 910,000 | 0,00              | 1,86            | 3 552,60          |
| 64                                                                     | K   | 210222300          | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2, pre vonkajšie práce   | m   | 200,000   | 0,00              | 0,92            | 184,00            |
| 65                                                                     | M   | 354410006200.S     | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 vrátane pásika Cu                                                             | ks  | 15,000    | 0,70              |                 | 10,50             |
| 66                                                                     | K   | 210222031          | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce                                       | ks  | 1,000     | 0,00              | 33,18           | 33,18             |
| 67                                                                     | M   | 345410000400       | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS                                | ks  | 1,000     | 4,66              |                 | 4,66              |
| 68                                                                     | M   | 345610005100       | Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS                                    | ks  | 1,000     | 24,30             |                 | 24,30             |
| 69                                                                     | K   | Kot                | Pripájanie zariadení tretích strán na voľné vývody spolu v počte do 20ks                                        | kpl | 1,000     | 0,00              | 230,00          | 230,00            |
| 70                                                                     | K   | 220511030          | Kábel voľne uložený v stenu                                                                                     | m   | 2 350,000 | 0,00              | 3,48            | 8 178,00          |
| 71                                                                     | M   | 341230001300       | Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 Cat 6A                                                              | m   | 2 350,000 | 0,77              |                 | 1 809,50          |
| 72                                                                     | M   | 2RJ45              | Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat6A                                                                                     | ks  | 19,000    | 23,87             |                 | 453,53            |
| 73                                                                     | K   | 2RJ45.1            | Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat6A                                                                                     | ks  | 19,000    | 0,00              | 9,20            | 174,80            |
| 74                                                                     | M   | 2RJ45.1            | Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat6A                                                                                     | ks  | 9,000     | 9,20              |                 | 82,80             |
| 75                                                                     | K   | 1RJ45.1            | Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat6A                                                                                     | ks  | 9,000     | 0,00              | 6,44            | 57,96             |
| 76                                                                     | M   | AP                 | Prístupový bod Wifi - podľa požiadaviek investora                                                               | ks  | 9,000     | 184,00            |                 | 1 656,00          |
| 77                                                                     | K   | AP.1               | Prístupový bod Wifi - podľa požiadaviek investora, vrátane konfigurácie                                         | ks  | 9,000     | 0,00              | 23,00           | 207,00            |
| <b>D 3 Rozvádzače 6 078,00</b>                                         |     |                    |                                                                                                                 |     |           |                   |                 |                   |
| 78                                                                     | M   | R1.1               | Rozvádzač R1.1 oceľoplechový EI30 vrátane výzbroje v zmysle jednopólovej schémy                                 | ks  | 1,000     | 736,00            |                 | 736,00            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 79 | M   | R1.2      | Rozvádzač R1.2 oceľoplechový EI30 vrátane výzbroje v zmysle jednopólovej schémy               | ks | 1,000    | 736,00            |                 | 736,00            |
| 80 | M   | R2        | Rozvádzač R2 oceľoplechový EI30 vrátane výzbroje v zmysle jednopólovej schémy                 | ks | 1,000    | 736,00            |                 | 736,00            |
| 81 | M   | RT        | Rozvádzač RT oceľoplechový vrátane výzbroje v zmysle jednopólovej schémy                      | ks | 1,000    | 736,00            |                 | 736,00            |
| 82 | M   | RT.1      | Rozvádzač RH oceľoplechový vrátane výzbroje v zmysle jednopólovej schémy                      | ks | 1,000    | 736,00            |                 | 736,00            |
| 83 | M   | RD        | Dátový rozvádzač 19" v zmysle PD 45U, vrátane patch káblov                                    | ks | 1,000    | 1 380,00          |                 | 1 380,00          |
| 84 | K   | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg                                               | ks | 6,000    | 0,00              | 69,85           | 419,10            |
| 85 | K   | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup> | ks | 220,000  | 0,00              | 1,37            | 301,40            |
| 86 | K   | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>  | ks | 10,000   | 0,00              | 3,59            | 35,90             |
| 87 | K   | 210100005 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm <sup>2</sup>  | ks | 60,000   | 0,00              | 4,36            | 261,60            |

**D VRN**

**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**

**2 350,00**

|    |   |               |                                                                                                                                             |     |       |        |        |        |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| 88 | K | 000400022.S.1 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | ks  | 1,000 | 0,00   | 500,00 | 500,00 |
| 89 | K | 000700011.S.1 | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov                                                   | ks  | 1,000 | 0,00   | 250,00 | 250,00 |
| 90 | K | 007001        | Podružný materiál                                                                                                                           | kpl | 1,000 | 800,00 | 0,00   | 800,00 |
| 91 | K | 007002        | PPV                                                                                                                                         | kpl | 1,000 | 0,00   | 800,00 | 800,00 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt:  
BLZ - Bleskozvod

JKSO:  
Miesto: Poltár, Rovňany

ČS:  
Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

Projektant:  
D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 14 375,76        |
| Materiál            | 5 438,15         |
| Montáž              | 8 937,61         |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>14 375,76</b> |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>15 094,55</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt: BLZ - Bleskozvod

Miesto: Poltár, Rovňany  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025  
Projektant: D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice  
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis           | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu       | 5 438,15       | 8 937,61     | 14 375,76         |
| 01 - Bleskozvod a uzemnenie | 5 138,15       | 4 427,70     | 9 565,85          |
| 02 - Ostatné                | 300,00         | 4 509,91     | 4 809,91          |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 14 375,76 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt:

BLZ - Bleskozvod

Miesto: Poltár, Rovňany  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025  
Projektant: D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice  
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

14 375,76

|      |   |                        |                                                                                            |     |         |        |       |          |
|------|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------|----------|
| D 01 |   | Bleskozvod a uzemnenie |                                                                                            |     |         |        |       | 9 565,85 |
| 1    | K | 210220800              | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10                                  | m   | 180,000 | 0,00   | 3,02  | 543,60   |
| 2    | M | 354410064200           | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al                                             | kg  | 24,300  | 7,28   |       | 176,90   |
| 3    | K | 210220803              | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8                               | m   | 90,000  | 0,00   | 19,53 | 1 757,70 |
| 4    | M | 345710009300           | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32                                            | m   | 90,000  | 1,72   |       | 154,80   |
| 5    | M | 345710038300           | Príchytka pre rúrku z PVC S32                                                              | ks  | 27,000  | 0,75   |       | 20,25    |
| 6    | M | 354410064200.1         | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al, ekvivalentne v PVC                         | kg  | 12,150  | 7,28   |       | 88,45    |
| 7    | K | 210220203              | Zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ10-15                                                    | ks  | 4,000   | 0,00   | 12,09 | 48,36    |
| 8    | M | 354410022900           | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 15                               | ks  | 4,000   | 11,74  |       | 46,96    |
| 9    | K | 210220309              | Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB                                       | ks  | 4,000   | 0,00   | 2,72  | 10,88    |
| 10   | M | 354410068700           | Držiak FeZn k zachytávacej tyči k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SJ 02m OB D=25 mm | ks  | 4,000   | 2,62   |       | 10,48    |
| 11   | K | 210220109              | Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14                                     | ks  | 210,000 | 0,00   | 2,72  | 571,20   |
| 12   | M | 354410032600.S         | Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11                                 | ks  | 210,000 | 2,14   |       | 449,40   |
| 13   | K | 210220111              | Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16                                                | ks  | 55,000  | 0,00   | 2,72  | 149,60   |
| 14   | M | 354410033800.S         | Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16                                     | ks  | 55,000  | 2,74   |       | 150,70   |
| 15   | K | 210220050              | Označenie zvodov číselnými štítkami                                                        | ks  | 9,000   | 0,00   | 1,21  | 10,89    |
| 16   | M | 354410064600           | Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvody                                                | ks  | 9,000   | 0,80   |       | 7,20     |
| 17   | K | 210220247              | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                    | ks  | 9,000   | 0,00   | 3,88  | 34,92    |
| 18   | M | 354410004300.S         | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ                                                          | ks  | 9,000   | 1,81   |       | 16,29    |
| 19   | K | 210220021              | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm                            | m   | 45,000  | 0,00   | 1,98  | 89,10    |
| 20   | M | 354410054800           | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                           | kg  | 28,125  | 2,28   |       | 64,13    |
| 21   | K | 210220253              | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                               | ks  | 45,000  | 0,00   | 2,72  | 122,40   |
| 22   | M | 354410000900.S         | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A                                                  | ks  | 45,000  | 1,42   |       | 63,90    |
| 23   | K | 210220240              | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ                                                          | ks  | 9,000   | 0,00   | 3,88  | 34,92    |
| 24   | M | 354410001500.S         | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01                                             | ks  | 9,000   | 1,83   |       | 16,47    |
| 25   | K | 210220280              | Uzemňovacia tyč FeZn ZT                                                                    | m   | 9,000   | 0,00   | 18,83 | 169,47   |
| 26   | M | 354410055600.S         | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m                                                    | ks  | 9,000   | 18,94  |       | 170,46   |
| 27   | K | 210010372              | Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia pre skúšobnú svorku                        | ks  | 9,000   | 0,00   | 18,13 | 163,17   |
| 28   | M | 345410007900           | Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VO KB, hĺbka 85-140 mm, KOPOS         | ks  | 9,000   | 21,31  |       | 191,79   |
| 29   | K | 210220243              | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                  | ks  | 50,000  | 0,00   | 2,72  | 136,00   |
| 30   | M | 354410003400.S         | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou                                  | ks  | 50,000  | 0,66   |       | 33,00    |
| 31   | K | 210220245              | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                | ks  | 9,000   | 0,00   | 2,72  | 24,48    |
| 32   | M | 354410004000.S         | Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1                                                      | ks  | 9,000   | 0,86   |       | 7,74     |
| 33   | K | 210220252              | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02                                                 | ks  | 16,000  | 0,00   | 3,88  | 62,08    |
| 34   | M | 354410000400.S         | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01                                         | ks  | 16,000  | 0,86   |       | 13,76    |
| 35   | K | 210220031              | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E                                       | ks  | 1,000   | 0,00   | 27,43 | 27,43    |
| 36   | M | 345410000400           | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS           | ks  | 1,000   | 5,06   |       | 5,06     |
| 37   | M | 345610005100           | Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS               | ks  | 1,000   | 26,41  |       | 26,41    |
| 38   | M | PO                     | Protikorózna ochrana spojov                                                                | kpl | 1,000   | 200,00 |       | 200,00   |
| 39   | K | PO.1                   | Protikorózna ochrana spojov                                                                | kpl | 1,000   | 0,00   | 50,00 | 50,00    |
| 40   | M | HVI                    | Izolovaný zvod HVI Light vrátane svoriek a príchytiek                                      | m   | 40,000  | 80,00  |       | 3 200,00 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                          | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 41 | K   | HVI_M        | Izolovaný zvod HVI Light vrátane svoriek a príchytiek - Montáž | m  | 40,000   | 0,00              | 10,00           | 400,00            |
| 42 | K   | 210800628    | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6            | m  | 25,000   | 0,00              | 0,86            | 21,50             |
| 43 | M   | 341310009100 | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2                           | m  | 25,000   | 0,96              |                 | 24,00             |

D 02

Ostatné

4 809,91

|    |   |             |                                                                                                         |     |        |        |        |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|----------|
| 44 | K | 973046161   | Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 150x150x80 mm, -0,00100t               | ks  | 9,000  | 0,00   | 4,89   | 44,01    |
| 45 | K | 974031121   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t | m   | 75,000 | 0,00   | 2,02   | 151,50   |
| 46 | K | 460200285.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 5                            | m   | 40,000 | 0,00   | 58,38  | 2 335,20 |
| 47 | K | 460560285.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 5         | m   | 40,000 | 0,00   | 8,23   | 329,20   |
| 48 | K | OPaOS       | Prvá OPaOS                                                                                              | kpl | 1,000  | 0,00   | 400,00 | 400,00   |
| 49 | K | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                                             | kpl | 1,000  | 0,00   | 250,00 | 250,00   |
| 50 | M | PM          | Podružný materiál                                                                                       | kpl | 1,000  | 300,00 |        | 300,00   |
| 51 | K | PSV         | Projekt skutočného vyhotovenia - porealizačné zameranie                                                 | kpl | 1,000  | 0,00   | 500,00 | 500,00   |
| 52 | K | D           | Demontážne práce                                                                                        | hod | 50,000 | 0,00   | 10,00  | 500,00   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt:  
UK - Vykurovanie

JKSO:  
Miesto: Poltár, Rovňany

ČS:  
Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

Projektant:  
D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 62 968,94        |
| Materiál            | 41 327,10        |
| Montáž              | 21 641,84        |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>62 968,94</b> |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>66 117,39</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |                                                         |              |                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Stavba:       | Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025                  |              |                                                        |
| Objekt:       | UK - Vykurovanie                                        |              |                                                        |
| Miesto:       | Poltár, Rovňany                                         | Dátum:       | 27.08.2025                                             |
| Objednávateľ: | Banskobystrický samosprávny kraj                        | Projektant:  | D&T Solutions,<br>s.r.o., Magnezitárska<br>2/A, Košice |
| Zhotoviteľ:   | VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina | Spracovateľ: |                                                        |

| Kód dielu - Popis                           | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                       | 41 327,10      | 21 641,84    | 62 968,94         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 41 327,10      | 21 148,01    | 62 475,11         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie     | 0,00           | 1 814,45     | 1 814,45          |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 0,00           | 586,68       | 586,68            |
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne            | 7 400,00       | 3 133,50     | 10 533,50         |
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne          | 9 339,63       | 1 117,00     | 10 456,63         |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie  | 0,00           | 12 039,40    | 12 039,40         |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry           | 10 026,04      | 1 382,22     | 11 408,26         |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 14 561,43      | 1 074,76     | 15 636,19         |
| M - Práce a dodávky M                       | 0,00           | 493,83       | 493,83            |
| 23-M - Montáže potrubia                     | 0,00           | 493,83       | 493,83            |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 62 968,94 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt:

UK - Vykurovanie

Miesto: Poltár, Rovňany

Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

D&T Solutions,  
s.r.o., Magnezitárska  
2/A, Košice

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu62 968,94

D PSVPráce a dodávky PSV62 475,11

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie1 814,45

|   |   |             |                                                                                                   |    |         |      |        |          |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------|
| 0 | K | 972056012   | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00042t 35cm*150ks | cm | 550,000 | 0,00 | 2,93   | 1 611,50 |
| 0 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km                                                 | t  | 0,800   | 0,00 | 17,10  | 13,68    |
| 0 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                     | t  | 16,000  | 0,00 | 0,50   | 8,00     |
| 0 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m                                       | t  | 0,800   | 0,00 | 14,91  | 11,93    |
| 0 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m                        | t  | 0,800   | 0,00 | 1,68   | 1,34     |
| 0 | K | 979089002.S | Poplatok za skládku                                                                               | t  | 0,800   | 0,00 | 210,00 | 168,00   |

D 713Izolácie tepelné586,68

|   |   |                |                                                                                                        |    |        |      |       |        |
|---|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|--------|
| 0 | K | 713411122.S    | Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom dvojrústvá   | m2 | 13,000 | 0,00 | 30,35 | 394,55 |
| 0 | K | 631470001400.S | Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí | m2 | 8,500  | 0,00 | 13,19 | 112,12 |
| 0 | K | 631470001600.S | Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí | m2 | 4,500  | 0,00 | 17,78 | 80,01  |

D 731Ústredné kúrenie - kotolne10 533,50

|   |   |              |                                                                           |    |       |          |        |          |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------|
| 0 | K | 731201822.S  | Demontáž kotla žiarorúrkového skriňového automatických s výkonom do 50 kW | ks | 2,000 | 0,00     | 986,31 | 1 972,62 |
| 0 | K | 731292812.S1 | Demontáž existujúceho komína                                              | ks | 1,000 | 0,00     | 100,00 | 100,00   |
| 0 | K | 731261113.S  | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného                           | ks | 2,000 | 0,00     | 505,44 | 1 010,88 |
| 0 | M | 0101         | Plynový kotol Hoval TopGas 35                                             | ks | 2,000 | 3 500,00 |        | 7 000,00 |
| 0 | K | 0102         | Komínové teleso združené DN200/250 výšky 8 m vr. dymovody DN 100/150      | ks | 1,000 | 0,00     | 50,00  | 50,00    |
| 0 | M | 0103         | Neutralizačný box kondenzátu                                              | ks | 1,000 | 400,00   |        | 400,00   |

D 732Ústredné kúrenie - strojovne10 456,63

|   |   |                 |                                                                          |    |       |          |        |          |
|---|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------|
| 0 | K | 732331015.S     | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l                  | ks | 1,000 | 0,00     | 16,11  | 16,11    |
| 0 | M | 484630006510    | Nádoba expanzná s membránou typ N 100 l, 6 bar / 1,5 bar                 | ks | 1,000 | 138,16   |        | 138,16   |
| 0 | K | 732331006.S     | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l                   | ks | 2,000 | 0,00     | 7,88   | 15,76    |
| 0 | M | 484630006200.S  | Nádoba expanzná s membránou typ N 18 l, 6 bar / 1,5 bar                  | ks | 2,000 | 66,36    |        | 132,72   |
| 0 | K | 734252110.S     | Montáž ventilu poistného rohového G 1/2                                  | ks | 2,000 | 0,00     | 4,55   | 9,10     |
| 0 | M | 551210023300.S  | Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz                           | ks | 2,000 | 10,03    |        | 20,06    |
| 0 | K | 734252120.S     | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4                                  | ks | 1,000 | 0,00     | 4,89   | 4,89     |
| 0 | M | 551210023500.S  | Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz                           | ks | 1,000 | 22,05    |        | 22,05    |
| 0 | M | 541320006100.S  | Teplomer pre montáž do tepelnej izolácie                                 | ks | 1,000 | 26,01    |        | 26,01    |
| 0 | M | 388320000100.S  | Teplomer bimetalový DN 63, jímka 50 mm, rozsah 0-120 °C                  | ks | 6,000 | 10,39    |        | 62,34    |
| 0 | M | 388430000100.S  | Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 3/8", 3 bar                       | ks | 2,000 | 10,10    |        | 20,20    |
| 0 | K | 732351000.S     | Montáž akumulačného zásobníkaTUV 200 l                                   | ks | 1,000 | 0,00     | 128,50 | 128,50   |
| 0 | M | 484420016900.S  | Zásobník akumulačný , objem 200 l Hoval Combival                         | ks | 1,000 | 1 194,22 |        | 1 194,22 |
| 0 | K | 732422055.S     | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm | ks | 3,000 | 0,00     | 12,76  | 38,28    |
| 0 | M | 426110052300.S1 | Čerpadlo obehové Grundfos UP 25-40                                       | ks | 1,000 | 345,00   |        | 345,00   |
| 0 | M | 426110052300.2  | Čerpadlo obehové Grundfos Magna 3 25-60                                  | ks | 2,000 | 621,00   |        | 1 242,00 |
| 0 | K | 732422070.S     | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm | ks | 2,000 | 0,00     | 14,77  | 29,54    |

| PČ                                         | Typ | Kód              | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0                                          | M   | 426110052310     | Čerpadlo obehové MAGNA3 32-120F 180, PN 10, GRUNDFOS                                                   | ks | 2,000    | 1 169,78          |                 | 2 339,56          |
| 0                                          | K   | 732429112.S      | Montáž čerpadla (do potrubia) cirkulačného DN40                                                        | ks | 1,000    | 0,00              | 117,61          | 117,61            |
| 0                                          | M   | 426110052310.S 1 | Cirkulačné čerpadlo Grundfos bronzové UPS 40-180B                                                      | ks | 1,000    | 2 100,00          |                 | 2 100,00          |
| 0                                          | K   | 731370060.S      | Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového,                            | ks | 1,000    | 0,00              | 234,35          | 234,35            |
| 0                                          | M   | 484810008930.S   | Anuloid HVDT Racen 1                                                                                   | ks | 1,000    | 763,29            |                 | 763,29            |
| 0                                          | K   | 731391811.S      | Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2                                | ks | 2,000    | 0,00              | 11,65           | 23,30             |
| 0                                          | K   | 731890801.S      | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m                               | t  | 2,000    | 0,00              | 234,02          | 468,04            |
| 0                                          | K   | 732111402.S      | Montáž rozdeľovača a zberača združeného RS Combi modul 100                                             | ks | 1,000    | 0,00              | 31,52           | 31,52             |
| 0                                          | M   | 484650000600.S   | Rozdeľovač a zberač združený RS Combi modul 100 mm Racen                                               | ks | 1,000    | 380,00            |                 | 380,00            |
| 0                                          | M   | 484650039100.S   | Pevný stojan modul 250 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače                                | ks | 2,000    | 102,01            |                 | 204,02            |
| 0                                          | M   | 1254             | Magnetická úprava vody                                                                                 | ks | 1,000    | 350,00            |                 | 350,00            |
| D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |     |                  |                                                                                                        |    |          |                   |                 | 12 039,40         |
| 0                                          | K   | 733120815.S      | Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t                                | m  | 260,000  | 0,00              | 2,08            | 540,80            |
| 0                                          | K   | 733120819.S      | Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t                              | m  | 200,000  | 0,00              | 3,05            | 610,00            |
| 0                                          | K   | 733125006.S      | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,5                                                    | m  | 180,000  | 0,00              | 17,13           | 3 083,40          |
| 0                                          | K   | 733125009.S      | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5                                                    | m  | 60,000   | 0,00              | 19,10           | 1 146,00          |
| 0                                          | K   | 733125012.S      | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5                                                    | m  | 80,000   | 0,00              | 23,31           | 1 864,80          |
| 0                                          | K   | 733125015.S      | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5                                                    | m  | 60,000   | 0,00              | 30,32           | 1 819,20          |
| 0                                          | K   | 733125018.S      | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5                                                    | m  | 60,000   | 0,00              | 34,96           | 2 097,60          |
| 0                                          | K   | 733125021.S      | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5                                                    | m  | 20,000   | 0,00              | 43,88           | 877,60            |
| D 734 Ústredné kúrenie - armatúry          |     |                  |                                                                                                        |    |          |                   |                 | 11 408,26         |
| 0                                          | K   | 734209112.S      | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2                                                         | ks | 116,000  | 0,00              | 4,42            | 512,72            |
| 0                                          | M   | 551210026500.S   | Ventil radiátorový priamy V 4232 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie | ks | 58,000   | 12,55             |                 | 727,90            |
| 0                                          | M   | 551210027200.S   | Ventil radiátorový priamy V 4262 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie | ks | 58,000   | 26,05             |                 | 1 510,90          |
| 0                                          | K   | 734315000.S      | Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15                          | ks | 6,000    | 0,00              | 10,32           | 61,92             |
| 0                                          | M   | 551240001700.S   | Guľový kohút DN 15 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový                | ks | 6,000    | 58,06             |                 | 348,36            |
| 0                                          | M   | 551210009300.S   | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou                                               | ks | 12,000   | 12,51             |                 | 150,12            |
| 0                                          | K   | 734240015.S      | Montáž spätnej klapky závitovej G5/4                                                                   | ks | 1,000    | 0,00              | 7,66            | 7,66              |
| 0                                          | M   | 551190001100     | Spätná klapka vodorovná Clapet, 5/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406                    | ks | 1,000    | 26,78             |                 | 26,78             |
| 0                                          | K   | 734240010.S      | Montáž spätnej klapky závitovej G1                                                                     | ks | 1,000    | 0,00              | 6,51            | 6,51              |
| 0                                          | M   | 551190001000     | Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406                      | ks | 2,000    | 20,10             |                 | 40,20             |
| 0                                          | K   | 25244            | Montáž magnetického filtra 6/4                                                                         | ks | 1,000    | 0,00              | 250,00          | 250,00            |
| 0                                          | M   | 436320008500.S   | Magnetický filter 6/4", nehrdzavejúca oceľ, o-kružok                                                   | ks | 1,000    | 3 365,32          |                 | 3 365,32          |
| 0                                          | K   | 734315005.S      | Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20                          | ks | 4,000    | 0,00              | 12,68           | 50,72             |
| 0                                          | M   | 551240001800.S   | Guľový kohút DN 20 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový                | ks | 4,000    | 61,07             |                 | 244,28            |
| 0                                          | K   | 734315010.S      | Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25                          | ks | 5,000    | 0,00              | 15,04           | 75,20             |
| 0                                          | M   | 551240001900.S   | Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový                | ks | 5,000    | 67,09             |                 | 335,45            |
| 0                                          | K   | 734315015.S      | Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32                          | ks | 1,000    | 0,00              | 17,19           | 17,19             |
| 0                                          | M   | 551240002000.S   | Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový                | ks | 1,000    | 87,13             |                 | 87,13             |
| 0                                          | K   | 734315020.S      | Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40                          | ks | 10,000   | 0,00              | 20,03           | 200,30            |
| 0                                          | M   | 551240002100.S   | Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový                | ks | 10,000   | 115,20            |                 | 1 152,00          |
| 0                                          | K   | 1254             | Montáž závitových armatúr DN40 s dvomi závitmi                                                         | ks | 12,000   | 0,00              | 15,00           | 180,00            |
| 0                                          | M   | 1255             | Spätná klapka DN40                                                                                     | ks | 4,000    | 61,90             |                 | 247,60            |
| 0                                          | M   | 1256             | Filter DN40                                                                                            | ks | 4,000    | 50,00             |                 | 200,00            |
| 0                                          | M   | 1257             | Regulátor tlakovej diferencie STAD DN40                                                                | ks | 2,000    | 480,00            |                 | 960,00            |
| 0                                          | M   | 1258             | Trojcestný ventil zmiešavací DN40 s pohonom                                                            | ks | 2,000    | 150,00            |                 | 300,00            |
| 0                                          | K   | 1259             | Montáž závitových armatúr DN25 s dvomi závitmi                                                         | ks | 2,000    | 0,00              | 10,00           | 20,00             |



| PČ                                          | Typ | Kód            | Popis                                                                                                          | MJ   | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0                                           | M   | 1260           | Regulátor tlakovej diferencie STAD DN25                                                                        | ks   | 1,000    | 300,00            |                 | 300,00            |
| 0                                           | M   | 1261           | Filter DN25                                                                                                    | ks   | 1,000    | 30,00             |                 | 30,00             |
| D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |     |                |                                                                                                                |      |          |                   |                 | 15 636,19         |
| 0                                           | K   | 735154140.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                             | ks   | 14,000   | 0,00              | 13,98           | 195,72            |
| 0                                           | M   | 484530065700.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxlh 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi  | ks   | 14,000   | 133,98            |                 | 1 875,72          |
| 0                                           | K   | 735154143.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                           | ks   | 31,000   | 0,00              | 20,47           | 634,57            |
| 0                                           | M   | 484530066600.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxlh 600x1500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks   | 31,000   | 274,95            |                 | 8 523,45          |
| 0                                           | K   | 735154241.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm                             | ks   | 10,000   | 0,00              | 17,07           | 170,70            |
| 0                                           | M   | 484530048222.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, vxlxlh 600x800x155 mm s bočným pripojením                       | ks   | 10,000   | 257,76            |                 | 2 577,60          |
| 0                                           | K   | 735154243.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                           | ks   | 3,000    | 0,00              | 24,59           | 73,77             |
| 0                                           | M   | 484530039000.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, vxlxlh 600x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné                 | ks   | 3,000    | 528,22            |                 | 1 584,66          |
| D M Práce a dodávky M                       |     |                |                                                                                                                |      |          |                   |                 | 493,83            |
| D 23-M Montáže potrubia                     |     |                |                                                                                                                |      |          |                   |                 | 493,83            |
| 0                                           | K   | 230170002.S    | Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 50                                                                        | úsek | 1,000    | 0,00              | 152,65          | 152,65            |
| 0                                           | K   | 230170012.S    | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 50                                                            | m    | 270,000  | 0,00              | 0,47            | 126,90            |
| 0                                           | K   | 54654          | Odsadenie plynového potrubia od vonkajšej steny - kvôli zatepleniu                                             | m    | 20,000   | 0,00              | 5,00            | 100,00            |
| 0                                           | K   | 230230121.S    | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa                                                         | úsek | 1,000    | 0,00              | 114,28          | 114,28            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025  
Objekt:  
MaR - MaR

JKSO:  
Miesto: Poltár, Rovňany

ČS:  
Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

Projektant:  
D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 17 305,64        |
| Materiál            | 12 754,45        |
| Montáž              | 4 551,19         |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>17 305,64</b> |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>18 170,92</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |                                                         |              |                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Stavba:       | Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025                  |              |                                                        |
| Objekt:       | MaR - MaR                                               |              |                                                        |
| Miesto:       | Poltár, Rovňany                                         | Dátum:       | 27.08.2025                                             |
| Objednávateľ: | Banskobystrický samosprávny kraj                        | Projektant:  | D&T Solutions,<br>s.r.o., Magnezitárska<br>2/A, Košice |
| Zhotoviteľ:   | VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina | Spracovateľ: |                                                        |

| Kód dielu - Popis                                             | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                         | 12 754,45      | 4 551,19     | 17 305,64         |
| M - Práce a dodávky M                                         | 12 754,45      | 879,11       | 13 633,56         |
| 21-M - Elektromontáže                                         | 452,82         | 112,34       | 565,16            |
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení       | 850,00         | 352,50       | 1 202,50          |
| 36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | 11 451,63      | 414,27       | 11 865,90         |
| 95-M - Revízie                                                | 0,00           | 94,08        | 94,08             |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby                              | 0,00           | 3 578,00     | 3 578,00          |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 17 305,64 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba:

Suhrnný vykaz-vymer SO 01 - marec 2025

Objekt:

MaR - MaR

Miesto:

Poltár, Rovňany

Dátum:

27.08.2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

D&T Solutions,  
s.r.o., Magnezitárska  
2/A, Košice

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

17 305,64

D MPráce a dodávky M

13 633,56

D 21-MElektromontáže

565,16

|   |   |                |                                                                                                                                 |    |         |        |       |        |
|---|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|--------|
| 1 | K | 210411082.S    | Montáž GSM ovládania                                                                                                            | ks | 1,000   | 0,00   | 2,32  | 2,32   |
| 2 | M | 385130000400.S | GSM komunikátor pre systém inteligentnej elektroinštal. pomocou krátkych SMS správ, rozhranie zbernice EBM, montáž na DIN lištu | ks | 1,000   | 379,02 |       | 379,02 |
| 3 | K | 210411162.S    | Montáž a servis programovania, nastavenia                                                                                       | ks | 1,000   | 0,00   | 11,62 | 11,62  |
| 4 | K | 210800226.S    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2                                                                       | m  | 100,000 | 0,00   | 0,94  | 94,00  |
| 5 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                                                                                                     | m  | 100,000 | 0,72   |       | 72,00  |
| 6 | K | 210800609.S    | Vodič medený uložený v rúrke H05V-K (CYA) 300/500 V 1                                                                           | m  | 10,000  | 0,00   | 0,44  | 4,40   |
| 7 | M | 341310004500.S | Vodič medený flexibilný H05V-K 1,0 mm2                                                                                          | m  | 10,000  | 0,18   |       | 1,80   |

D 22-MMontáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 202,50

|    |   |                |                                                                                      |   |         |      |      |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------|--------|
| 8  | K | 220511031.S    | Kábel v rúrkach                                                                      | m | 250,000 | 0,00 | 1,41 | 352,50 |
| 9  | M | 286120017200.S | Rúra ohybná PVC D 16 mm s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá | m | 250,000 | 0,28 |      | 70,00  |
| 10 | M | 01234          | Loxone dvojžilový krútený kábel zelená/biela - č. 200302, resp. ekvivalent           | m | 150,000 | 4,00 |      | 600,00 |
| 11 | M | 01235          | Loxone tree cable č. 1000394, resp. ekvivalent                                       | m | 100,000 | 1,80 |      | 180,00 |

D 36-MMontáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

11 865,90

|    |   |             |                                                                                                   |    |        |        |        |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|
| 12 | K | 360020405.S | Montáž rámu pre stýkačovú skriňu                                                                  | ks | 1,000  | 0,00   | 9,15   | 9,15     |
| 13 | K | 360190012.S | Montáž nástenného rozvádzača 600x600                                                              | ks | 1,000  | 0,00   | 18,92  | 18,92    |
| 14 | M | 0101        | Rozvádzač MB65/200                                                                                | ks | 1,000  | 115,00 |        | 115,00   |
| 15 | K | 12156       | Montáž a dodávka podružného rozvádzača na Air Base Extension+SMA anténu                           | ks | 2,000  | 0,00   | 150,00 | 300,00   |
| 16 | K | 360851221.S | Montáž prístroja do rozvádzača, hmotnosti do 10 kg                                                | ks | 10,000 | 0,00   | 8,62   | 86,20    |
| 17 | M | 0106        | Zdroj napájaci 24 V , Loxone 4,2 A, č.200002, resp. ekvivalent                                    | ks | 1,000  | 68,93  |        | 68,93    |
| 18 | M | 0105        | SK - karta s firmvérom pre miniserver, resp. ekvivalent                                           | ks | 1,000  | 50,00  |        | 50,00    |
| 19 | M | 0104        | Dimmer Loxone extension č. 100029 , resp. ekvivalent                                              | ks | 2,000  | 461,00 |        | 922,00   |
| 20 | M | 0103        | Loxone miniserver č. 100335, resp. ekvivalent                                                     | ks | 2,000  | 655,60 |        | 1 311,20 |
| 21 | M | 0115        | Loxone Air base extension č. 100114, resp. ekvivalent                                             | ks | 2,000  | 108,60 |        | 217,20   |
| 22 | M | 1255        | Loxone SMA anténa 4dBi 868 MHz 200151                                                             | ks | 2,000  | 26,90  |        | 53,80    |
| 23 | M | 0139        | Termostatická hlavica Loxone Air č. 100603, resp. ekvivalent                                      | ks | 58,000 | 102,90 |        | 5 968,20 |
| 24 | M | 0163        | Komfortný senzor Loxone air biela č. 100264, resp. ekvivalent                                     | ks | 17,000 | 90,90  |        | 1 545,30 |
| 25 | M | 0164        | Riadiaci systém kotlov Hoval - 2TTE                                                               | ks | 2,000  | 350,00 |        | 700,00   |
| 26 | M | 0165        | Bezpečnostná MaR kotolne snímajúca únik plynu, únik CO, havarijné čidlo + bezpečnostný ventilátor | ks | 1,000  | 500,00 |        | 500,00   |

D 95-MRevízie

94,08

|    |   |             |                                                                                                                  |      |       |      |       |       |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| 27 | K | 950106002.S | Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov okruhu celého rozvádzača alebo rozvodnice                       | mer. | 1,000 | 0,00 | 2,69  | 2,69  |
| 28 | K | 950106003.S | Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice                | mer. | 1,000 | 0,00 | 2,90  | 2,90  |
| 29 | K | 950106012.S | Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania                      | mer. | 1,000 | 0,00 | 2,90  | 2,90  |
| 30 | K | 950107001.S | Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte | ks   | 1,000 | 0,00 | 85,59 | 85,59 |

D HZSHodinové zúčtovacie sadzby

3 578,00

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31 | K   | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín + programovanie | hod | 100,000  | 0,00              | 30,78           | 3 078,00          |
| 32 | K   | HZS000115.S | Demontáž existujúcej elektroinštalácie                                                                                                   | ks  | 1,000    | 0,00              | 500,00          | 500,00            |

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO-03  
Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: 27.8.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 246 485,99 |
| DPH              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 258 810,29 |

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ


Dátum a podpis:

Spracovateľ

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

SO-03

Stavba:

Suhrnný výkaz-výmer SO 03 marec 2025

Miesto:

Dátum:

27.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

| Kód                 | Popis                    | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                          | 246 485,99         | 258 810,29       |
| ASR                 | Architektonicko-stavebna | 147 367,59         | 154 735,97       |
| BLZ                 | Bleskozvod               | 5 523,56           | 5 799,74         |
| UK                  | Vykurovanie              | 36 297,64          | 38 112,52        |
| ELI                 | Elektroinstalacia        | 9 844,01           | 10 336,21        |
| ZTI                 | Zdravotechnika           | 8 887,08           | 9 331,43         |
| 2.np                | Neopravnene naklady 2NP  | 38 566,11          | 40 494,42        |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrrnny vykaz-vymer SO 03 marec 2025  
Objekt:  
ASR - Architektonicko-stavebna

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

ČS:  
Dátum: 27.08.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 147 367,59 |
| Materiál           | 82 965,01  |
| Montáž             | 64 402,59  |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 147 367,59 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 154 735,97 |
|------------|-------|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka





REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: ASR - Architektonicko-stavebna

Miesto:

Objednávateľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ:

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                              | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                          | 82 965,01      | 64 402,59    | 147 367,59        |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 34 060,70      | 35 263,73    | 69 324,42         |
| 1 - Zemné práce                                | 0,00           | 1 172,53     | 1 172,53          |
| 2 - Zakladanie                                 | 895,26         | 229,96       | 1 125,22          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie             | 959,03         | 236,41       | 1 195,44          |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                      | 722,78         | 1 166,56     | 1 889,34          |
| 5 - Komunikácie                                | 127,33         | 19,93        | 147,26            |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie         | 29 194,50      | 21 977,16    | 51 171,66         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie        | 2 161,80       | 9 767,44     | 11 929,24         |
| 99 - Presun hmôt HSV                           | 0,00           | 693,74       | 693,74            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 48 878,95      | 24 743,41    | 73 622,36         |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti           | 1 177,24       | 491,57       | 1 668,81          |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny      | 887,03         | 571,42       | 1 458,45          |
| 713 - Izolácie tepelné                         | 8 156,87       | 3 535,34     | 11 692,21         |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety     | 0,00           | 117,94       | 117,94            |
| 762 - Konštrukcie tesárske                     | 6 682,43       | 2 776,06     | 9 458,49          |
| 764 - Konštrukcie klampiarske                  | 1 085,61       | 2 251,97     | 3 337,59          |
| 766 - Konštrukcie stolárske                    | 15 336,33      | 2 930,70     | 18 267,03         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové             | 4 054,16       | 1 470,03     | 5 524,19          |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                        | 5 270,40       | 2 571,20     | 7 841,61          |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové              | 750,26         | 391,61       | 1 141,87          |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 277,11         | 300,08       | 577,19            |
| 781 - Obklady                                  | 2 568,74       | 3 988,73     | 6 557,47          |
| 783 - Nátery                                   | 1 859,90       | 2 262,33     | 4 122,23          |
| 784 - Maľby                                    | 772,87         | 1 084,41     | 1 857,28          |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 25,36          | 4 395,45     | 4 420,81          |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 147 367,59 |
|-----------------------------------|------------|

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: ASR - Architektonicko-stavebna

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

147 367,59

D HSVPráce a dodávky HSV

69 324,42

D 1Zemné práce

1 172,53

|     |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |        |          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|----------|
| 1   | K          | 113107142.S                                                    | Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,250 t                                                          | m2 | 12,210  | 0,00   | 7,91   | 96,58    |
| vv  | vv         | 1,5*8,14                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,210  |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,210  |        |        |          |
| 2   | K          | 113307122.S                                                    | Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t                                      | m2 | 12,210  | 0,00   | 13,44  | 164,10   |
| 3   | K          | 132211101.S                                                    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím súdržných                                                                                                                                                                         | m3 | 3,860   | 0,00   | 102,60 | 396,04   |
| vv  | vv         | 3,86*(1,2-0,2)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,860   |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,860   |        |        |          |
| 4   | K          | 132211119.S                                                    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím príplatok za lepivosť horniny                                                                                                                                                     | m3 | 3,860   | 0,00   | 20,51  | 79,17    |
| 5   | K          | 161101501.S                                                    | Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia, avšak s vyprázdnením nádoby, na hromady alebo do dopr. prostriedku, na každých i začatých 3 m výšky z horniny 1 až 4                                                                                     | m3 | 3,860   | 0,00   | 24,48  | 94,49    |
| 6   | K          | 162201102.S                                                    | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m                                                                      | m3 | 3,860   | 0,00   | 2,03   | 7,84     |
| 7   | K          | 162301102.S                                                    | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 500 do 1000 m                          | m3 | 3,860   | 0,00   | 3,88   | 14,98    |
| 8   | K          | 162501105.S                                                    | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m | m3 | 115,800 | 0,00   | 0,50   | 57,90    |
| vv  | vv         | 3,86*30 "Prepočítané koeficientom množstva                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 115,800 |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 115,800 |        |        |          |
| 9   | K          | 171209002.S                                                    | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)                                                                                                                                                              | t  | 7,218   | 0,00   | 36,22  | 261,44   |
| vv  | vv         | 3,86*1,87                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,218   |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,218   |        |        |          |
| D 2 | Zakladanie |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |        | 1 125,22 |
| 10  | K          | 271573001.S                                                    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,894   | 37,37  | 24,95  | 55,71    |
| vv  | vv         | 3,86*0,15+0,15*(1,2*5,39+1,2*1,25+0,3*1,2)*0,15+1,2*1,25*0,085 |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,894   |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,894   |        |        |          |
| 11  | K          | 273321312.S                                                    | Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 20/25                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,836   | 118,11 | 15,79  | 245,84   |
| vv  | vv         | 1,5*(0,6+1,85+5,71)*0,15"vstupná rampa, vstupné schodisko"     |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,836   |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,836   |        |        |          |
| 12  | K          | 273362422.S                                                    | Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                                                                                                                        | m2 | 14,076  | 3,91   | 0,88   | 67,42    |
| vv  | vv         | (1,5*(0,6+1,85+5,71))*1,15                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,076  |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,076  |        |        |          |
| 13  | K          | 274271041.S                                                    | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic (bez výstuže) s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky muriva 300 mm                                                                                                                                 | m3 | 1,671   | 134,81 | 73,66  | 348,35   |
| vv  | vv         | 1,2*0,3*0,25*2+1,2*0,3*2*0,5+0,5*0,3*7,54                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,671   |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,671   |        |        |          |
| 14  | K          | 274313612.S                                                    | Betón základových pásov prostý tr.C 20/25                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,087   | 118,14 | 13,99  | 407,89   |
| vv  | vv         | 3,86*0,75*1,05+1,5*0,3*1,05*0,1                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,087   |        |        |          |
| vv  | vv         | Súčet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,087   |        |        |          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ        | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| D 3 |     |             | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                                                                                                                                                                                    | 1 195,44  |          |                   |                 |                   |
| 15  | K   | 311231124.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných na maltu vápennocementovú rozmeru tehly 290x140x65 mm                                                                                                                                                                   | m3        | 2,444    | 372,94            | 89,58           | 1 130,40          |
| VV  |     |             | 0,15*0,15*2*2,9"domurovanie komínových priechodov do roviny z tehál vybraných na stavbe"                                                                                                                                                                          |           | 0,131    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | (2,712+2,84+1,05+1,25+1,4)*0,25"pod žb veniec podkrovia, množstvo podľa zamerania na stavbe"                                                                                                                                                                      |           | 2,313    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2,444    |                   |                 |                   |
| 16  | K   | 317161123.S | Pórobetónový preklad nenosný osadený do tenkého maltového lôžka šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm                                                                                                                                                         | ks        | 1,000    | 21,57             | 3,99            | 25,56             |
| 17  | K   | 342272031.S | Priečky z pórobetónových tvárnic s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hladkých na maltu pre tenké škáry hrúbky muriva 100 mm                                                                                                                                       | m2        | 1,150    | 22,60             | 11,73           | 39,48             |
| VV  |     |             | 1,65*3-1,9*2                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1,150    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1,150    |                   |                 |                   |
| D 4 |     |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                                                                                                             | 1 889,34  |          |                   |                 |                   |
| 18  | K   | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.C 20/25                                                                                                                                                                                                              | m3        | 1,850    | 118,11            | 34,89           | 283,05            |
| VV  |     |             | (2,712+2,84+1,05+1,25+1,4)*0,2                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1,850    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | "žb veniec pod strop podkrovia"                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1,850    |                   |                 |                   |
| 19  | K   | 417351115.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                                                                                                                                              | m2        | 28,832   | 3,68              | 17,00           | 596,25            |
| VV  |     |             | "pre žb veniec v pokrový pod nový strop"                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | (40,23+8,6+7,9+6,3+9,05)*0,4                                                                                                                                                                                                                                      |           | 28,832   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 28,832   |                   |                 |                   |
| 20  | K   | 417351116.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                                                                                                                                             | m2        | 28,832   | 0,00              | 5,43            | 156,56            |
| 21  | K   | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10 505)                                                                                                                                                                                               | t         | 0,313    | 1 117,25          | 819,34          | 606,15            |
| VV  |     |             | 6*(9,04*2+11,35*3)/1000"po6 kg na 1m dĺžky žb vencia, 4xR12-nosná pozdĺžna, 5xR6-strmienka po 0,2m)                                                                                                                                                               |           | 0,313    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 0,313    |                   |                 |                   |
| 22  | K   | 430321414.S | Betón schodiskových konštrukcií - stupňov, schodníc, ramien podest s nosníkmi- železový (bez výstuže) tr.C 25/30                                                                                                                                                  | m3        | 0,047    | 124,52            | 61,20           | 8,73              |
| VV  |     |             | 0,0025*17*1,1                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0,047    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 0,047    |                   |                 |                   |
| 23  | K   | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií (stupňov, schodníc, ramien, podest s nosníkmi) z betonárskej ocele B500 (10 505)                                                                                                                                                 | t         | 0,010    | 1 134,74          | 938,94          | 20,74             |
| VV  |     |             | 7,85*3,1415*0,005*0,005*0,2*5*17"trné na kotvenie dobetónovania stupňa, 5tířňov na 17 stupňov"                                                                                                                                                                    |           | 0,010    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 0,010    |                   |                 |                   |
| 24  | K   | 431351121.S | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                                                                                          | m2        | 4,760    | 6,57              | 31,79           | 182,59            |
| VV  |     |             | 1,2*0,2*17+0,2*0,2*17                                                                                                                                                                                                                                             |           | 4,760    |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 4,760    |                   |                 |                   |
| 25  | K   | 431351122.S | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                                                                                         | m2        | 4,760    | 0,00              | 7,41            | 35,27             |
| D 5 |     |             | Komunikácie                                                                                                                                                                                                                                                       | 147,26    |          |                   |                 |                   |
| 26  | K   | 564851111.S | Podklad zo štrkdrv s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                                                                                                                                            | m2        | 16,200   | 7,86              | 1,23            | 147,26            |
| VV  |     |             | 16,2"pre okapový chodník, v mieste trávnatých plôch okolo fasády"                                                                                                                                                                                                 |           | 16,200   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 16,200   |                   |                 |                   |
| D 6 |     |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                                                                                                | 51 171,66 |          |                   |                 |                   |
| 27  | K   | 610991111.S | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastický lepidlových) maltovín vrátane neskoršieho odkry | m2        | 226,741  | 0,58              | 0,10            | 154,18            |
| VV  |     |             | 1,1*(21,72+13+23+47,49+3,63+4,93+5,78+5,95+1,37+4,37+1,15+2,88+1,07+0,92+7,53+9,734+3,5+1,37+1,36+1,37+1,36)"p odlaha"                                                                                                                                            |           | 179,832  |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | (0,6*0,85*4+1,98*1,55*6+1,325*1,02+1,36*1,56+1,33*1,55+1,32*1,03+1,35*1,53*4+0,73*0,93+1,5*2,05+0,8*2,05*2)*1,1                                                                                                                                                   |           | 46,909   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 226,741  |                   |                 |                   |
| 28  | K   | 611401918.S | Navlhčenie podkladu pod vnútorné omietky stropov nasiakavého                                                                                                                                                                                                      | m2        | 139,900  | 0,01              | 0,51            | 72,75             |
| VV  |     |             | 1,65*1,6+21,72+13+23+47,49+3,63+4,93+5,78+5,95+1,37+4,37+1,15+2,88+1,07+0,92                                                                                                                                                                                      |           | 139,900  |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 139,900  |                   |                 |                   |
| 29  | K   | 611411121.S | Cementovanie vnútorných povrchov stropov a podhládov schodiskových konštrukcií(náterom) mliekom z bežného šedého cementu                                                                                                                                          | m2        | 139,900  | 0,04              | 0,79            | 116,12            |
| 30  | K   | 611460242.S | Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm                                                                                                                                                                              | m2        | 41,970   | 5,58              | 10,74           | 684,95            |
| VV  |     |             | (139,9)*0,3"1.np, 30% po obiti"                                                                                                                                                                                                                                   |           | 41,970   |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 41,970   |                   |                 |                   |
| 31  | K   | 611460383.S | Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová štuková (jemná) hr. 3 mm                                                                                                                                                                               | m2        | 139,900  | 1,65              | 10,25           | 1 664,81          |
| VV  |     |             | 139,9"1.np"                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 139,900  |                   |                 |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 139,900  |                   |                 |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 35 | K   | 612411121.S | Cementovanie vnútorných povrchov stien (náterom) mliekom z bežného šedého cementu                                                                                                                            | m2 | 367,332  | 0,04              | 0,69            | 268,15            |
|    | VV  |             | 2,8*(28,86+14,58+19,36+30,93+7,9+8,94+9,62+9,76)                                                                                                                                                             |    | 363,860  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 2,62*(6,815+3,905+4,155+9,82+4,3)                                                                                                                                                                            |    | 75,967   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | -                                                                                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (0,6*0,85*4+0,8*2*2+1,97*1,55*6+1,5*2,05+0,75*0,95+1,35*1,02+1,33*1,55*2)-1,4*1,05"odpočet okien"                                                                                                            |    | -34,319  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,32*(0,6*2*4+0,85*2*4+1,97*2*6+1,55*2*6+1,5*2+2,05+0,75*2+0,95*2+1,35*2*2+1,02*2+1,33*2*2+1,55*2*2+1,4*2+1,05*2)"                                                                                           |    | 26,950   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | pripočítanie ostiení a nadpraží"                                                                                                                                                                             |    |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,32*(2,05*2*2)+0,25*2,05*2*5"pripočítanie vnútorné ostiení"                                                                                                                                                 |    | 7,749    |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | -(0,6*12*6+0,8*2*2*7+0,9*2+0,6*2*2+1,5*2,05)"odpočet vnútorné dvere"                                                                                                                                         |    | -72,875  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 367,332  |                   |                 |                   |
| 36 | K   | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením | m2 | 599,120  | 4,96              | 4,86            | 5 883,36          |
| 37 | K   | 612460242.S | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm                                                                                                                           | m2 | 166,661  | 5,33              | 8,80            | 2 354,92          |
|    | VV  |             | 367,332*0,3+1,61*2,8*2-0,9*2*2"30%opravy po obití omietky+nová priečka"                                                                                                                                      |    | 115,616  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,42*(0,8*2+2,05*4+0,6*2*4+0,85*2*4+1,55*2*6+1,97*2*2+1,8+2,05*2+0,75*2+0,95*2+1,345+1,02*2+1,36+1,56*2+1,33+1,55*2)"pre okná po A4-búraní "                                                                 |    | 29,180   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,25*(0,6*3+0,8*2+0,64*4+2*16)+0,5*(0,95*5+2*2*5)"ostenia a nadpražia dverí po búraní"                                                                                                                       |    | 21,865   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 166,661  |                   |                 |                   |
| 38 | K   | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                                                                                                                     | m2 | 91,892   | 1,33              | 1,14            | 226,97            |
|    | VV  |             | 4,5*5+4,2*5+0,38*2,7*4"sadrokartón"                                                                                                                                                                          |    | 47,604   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (4,55+2,07)*2,7-0,6*2*3+6*2+1,05*2,4+0,32*2,7"sadrokartón"                                                                                                                                                   |    | 29,658   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 8,88*2-1,55*1,37*4+0,3*(1,55*2+1,37)*4"murivo Podkrovie"                                                                                                                                                     |    | 14,630   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 91,892   |                   |                 |                   |
| 39 | K   | 612460383.S | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová štuková (jemná) hr. 3 mm                                                                                                                            | m2 | 367,332  | 1,58              | 8,00            | 3 519,04          |
|    | VV  |             | 367,332                                                                                                                                                                                                      |    | 367,332  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 367,332  |                   |                 |                   |
| 40 | K   | 612460381.S | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová štuková (jemná) hr. 1 mm                                                                                                                            | m2 | 91,892   | 0,53              | 6,86            | 679,08            |
|    | VV  |             | 4,5*5+4,2*5+0,38*2,7*4"sadrokartón"                                                                                                                                                                          |    | 47,604   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (4,55+2,07)*2,7-0,6*2*3+6*2+1,05*2,4+0,32*2,7"sadrokartón"                                                                                                                                                   |    | 29,658   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 8,88*2-1,55*1,37*4+0,3*(1,55*2+1,37)*4"murivo Podkrovie"                                                                                                                                                     |    | 14,630   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 91,892   |                   |                 |                   |
| 41 | K   | 621461073.S | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová pastovitá silikón-silikátová rozťieraná (škrabaná) hr. 2 mm                                                                                                        | m2 | 26,602   | 8,36              | 11,43           | 526,45            |
|    | VV  |             | 1,26*4+0,45*16,9*2"šikmá strecha"                                                                                                                                                                            |    | 20,250   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,63*4,58+4,28*0,81"pri plochej streche"                                                                                                                                                                     |    | 6,352    |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 26,602   |                   |                 |                   |
| 42 | K   | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou                                                                                                                                                    | m2 | 330,392  | 1,33              | 2,02            | 1 106,81          |
|    | VV  |             | 264,204+32,375+33,413+0,4                                                                                                                                                                                    |    | 330,392  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 330,392  |                   |                 |                   |
| 43 | K   | 622461033.S | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikátová rozťieraná (škrabaná) hr. 2 mm                                                                                                                    | m2 | 323,181  | 7,48              | 8,94            | 5 306,63          |
|    | VV  |             | 264,204+32,375+26,602                                                                                                                                                                                        |    | 323,181  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 323,181  |                   |                 |                   |
| 44 | K   | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková                                                                                                                                        | m2 | 33,813   | 20,73             | 10,37           | 1 051,58          |
|    | VV  |             | 33,413                                                                                                                                                                                                       |    | 33,413   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,4                                                                                                                                                                                                          |    | 0,400    |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 33,813   |                   |                 |                   |
| 45 | K   | 625250541.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) skrutkovacie kotvy hr. 30 mm                                                                                                   | m2 | 0,400    | 13,05             | 19,72           | 13,11             |
|    | VV  |             | 0,5*0,2*4                                                                                                                                                                                                    |    | 0,400    |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 0,400    |                   |                 |                   |
| 46 | K   | 625250558.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) skrutkovacie kotvy hr. 200 mm                                                                                                  | m2 | 33,413   | 53,03             | 21,74           | 2 498,29          |
|    | VV  |             | (63,36*0,5-0,8*0,3*2-1,65*0,5)*1,1"+10%rezerva na nerovnosti"                                                                                                                                                |    | 33,413   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 33,413   |                   |                 |                   |
| 47 | K   | 625250701.S | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) skrutkovacie kotvy hr. 30 mm                                                                                                                       | m2 | 32,375   | 20,78             | 22,74           | 1 408,96          |
|    | VV  |             | (0,2*(1,55*2*2)*6+0,2*(1,32+1,02*2)+0,2*(1,35*2+1,56*4+1,34+1,05*2+1,37*4+1,55*2*4+0,75*2+0,95*2+0,6*2*4+0,85*2*4+1,5+2,05*2+0,8*2+2,05*2*2))*1,1                                                            |    | 20,816   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | (4,28*0,85+4,58*1,5)*1,1"prepočítané koeficientom 1,1, 10%rezerva na nerovnosti"                                                                                                                             |    | 11,559   |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 32,375   |                   |                 |                   |
| 48 | K   | 625250713.S | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) skrutkovacie kotvy hr. 200 mm                                                                                                                      | m2 | 264,204  | 49,93             | 14,69           | 17 072,86         |
|    | VV  |             | 82,06+78+72+77,5                                                                                                                                                                                             |    | 309,560  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | -(63,36*0,5-0,8*0,3*2-1,65*0,5)"soklová časť"                                                                                                                                                                |    | -30,375  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | -0,8*2,05*2-0,54*0,79*4-1,91*1,49*6-1,65*2,05-0,69*0,89-1,285*0,96-1,30*1,5*2-1,31*1,49*4"odpočet okien"                                                                                                     |    | -39,000  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 240,185  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 240,185*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                               |    | 264,204  |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                        |    | 264,204  |                   |                 |                   |
| 49 | K   | 631501111.S | Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby s utlačením urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného                                                                                                    | m3 | 0,810    | 34,99             | 45,92           | 65,54             |
|    | VV  |             | 16,200*0,05"kryt pre okapový chodník, v časti trávinatej, okolo fasády, z riečneho štrku"                                                                                                                    |    | 0,810    |                   |                 |                   |

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 0,810    |                   |                 |                   |
| 50                                      | K   | 632452219.S    | Cementový poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 50 mm                                                                                                                                 | m2 | 28,884   | 21,27             | 13,28           | 997,94            |
|                                         | VV  |                | 1,5*8,6+0,2*4,23*2+0,62*0,14+0,3*0,3+1,5*0,2+0,2*0,2+1,2*0,2                                                                                                                                       |    | 15,349   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | opravy po priečkach, poter na rampe"                                                                                                                                                               |    | 13,535   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | (21,69+13+23+14,86+15,82+15,14+2,13+1,24+4,84+5,78+5,95+11,9)*0,1*10% predpoklad na opravy podláh"                                                                                                 |    | 28,884   |                   |                 |                   |
| 51                                      | K   | 632452682.S    | Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 3 mm                                                                                                                | m2 | 132,330  | 6,74              | 4,50            | 1 487,39          |
|                                         | VV  |                | 21,72+13+23+47,49+3,63+5,78+5,95+1,37+4,37+1,15+2,88+1,07+0,92*1.np"                                                                                                                               |    | 132,330  |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 132,330  |                   |                 |                   |
| 52                                      | K   | 642942111.S    | Montáž dverných zárubní kovových zamurovacích, stavebný otvor veľkosti od 2,5 m2                                                                                                                   | ks | 15,000   | 0,82              | 66,87           | 1 015,35          |
| 53                                      | M   | 553310001700.S | Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovací                                                                                                                             | ks | 15,000   | 199,76            |                 | 2 996,40          |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                                                                                                                    |    |          |                   |                 | 11 929,24         |
| 54                                      | K   | 916531112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 16/20                         | m  | 28,500   | 4,14              | 3,56            | 219,45            |
|                                         | VV  |                | 28,5*pre okapový chodník v trávnej časti pri fasáde"                                                                                                                                               |    | 28,500   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 28,500   |                   |                 |                   |
| 55                                      | M   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                                                                                                   | ks | 30,000   | 2,91              |                 | 87,30             |
| 56                                      | K   | 941941031.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                                                    | m2 | 322,048  | 0,00              | 1,90            | 611,89            |
|                                         | VV  |                | (16,6+1,2)*4,3+62,38+62,59+(0,6+0,6+0,6+12,3)*4,6+(4,58+4,58+3,7+0,6*2)*3,96                                                                                                                       |    | 322,048  |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 322,048  |                   |                 |                   |
| 57                                      | K   | 941941191.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                   | m2 | 322,048  | 1,60              | 0,15            | 563,58            |
| 58                                      | K   | 941941831.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m                                                                                                   | m2 | 322,048  | 0,00              | 1,90            | 611,89            |
| 59                                      | K   | 941955001.S    | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                                                               | m2 | 253,730  | 1,40              | 1,00            | 608,95            |
|                                         | VV  |                | 1,6*1,65+21,72+13+23+47,49+3,63+4,93+5,78+5,95+1,37+4,37+1,15+2,88+1,07+0,92*1.np"                                                                                                                 |    | 139,900  |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | 7,53+97,34+3,5+1,37+1,36+1,37+1,36*2.np"                                                                                                                                                           |    | 113,830  |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 253,730  |                   |                 |                   |
| 230                                     | K   | 952903012.S.1  | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdných plošiny, alebo lešenia                                                                                                    | m2 | 330,392  | 0,03              | 0,41            | 145,37            |
| 60                                      | K   | 953945319.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový soklový profil šírky 203 mm                                                                                                   | m  | 59,910   | 10,33             | 5,02            | 919,62            |
|                                         | VV  |                | 10,1+17+10,1+12,3+4,58+4,1+4,58+0,6-0,8*2-1,85                                                                                                                                                     |    | 59,910   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 59,910   |                   |                 |                   |
| 61                                      | K   | 953945351.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou                                                                                | m  | 91,470   | 0,89              | 2,51            | 311,00            |
|                                         | VV  |                | 4,3*2+4,6*2+4*2+2,77*2+1,85*upresniť množstvo pri realizácii"                                                                                                                                      |    | 33,190   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | 0,85*2*4+1,55*2*6+0,95*2+1,02*2+1,56*2*2+1,55*2*4+1,05*2+2,05*2*2*ostenia okien"                                                                                                                   |    | 58,280   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 91,470   |                   |                 |                   |
| 62                                      | K   | 953995406.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou sklotextílnou mriežkou začisťovací                                                             | m  | 91,600   | 3,72              | 2,52            | 571,58            |
|                                         | VV  |                | 0,6*4+2*6+0,75+1,35+1,35*2+0,9*2+1,37*4+1,34*nadpražie"                                                                                                                                            |    | 27,820   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | 0,85*2*4+1,55*2*6+0,95*2+1,02*2+1,55*2*2+1,55*2*4+1,05*2+2,05*2*2,77*2*ostenia"                                                                                                                    |    | 63,780   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | "upresniť množstvo pri realizácii"                                                                                                                                                                 |    | 91,600   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 91,600   |                   |                 |                   |
| 63                                      | K   | 953995411.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nadokenný profil s integrovanou sieťovinou so skrytou okapničkou                                                                      | m  | 21,000   | 1,67              | 2,51            | 87,78             |
|                                         | VV  |                | 0,6*4+2*6+0,75+1,35+1,35*2+0,9*2*upresniť množstvo pri realizácii"                                                                                                                                 |    | 21,000   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 21,000   |                   |                 |                   |
| 64                                      | K   | 962022391.S    | Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, kamenného prípadne zmiešaného na akúkoľvek maltu -2,385 t                                | m3 | 4,107    | 0,00              | 43,15           | 177,22            |
|                                         | VV  |                | 0,15*0,62*3+(0,47*0,44)*3,3+(0,77*0,46*2)*4,44*A11, tri komíny v podkroví"                                                                                                                         |    | 4,107    |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 4,107    |                   |                 |                   |
| 65                                      | K   | 962031132.S    | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennú alebo vápennocementovú, hr. do 150 mm -0,196 t | m2 | 28,944   | 0,00              | 5,10            | 147,61            |
|                                         | VV  |                | (4,23+4,23)*3+0,2*2*A1"                                                                                                                                                                            |    | 25,780   |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | 0,3*0,29*2,8+1,5*2,8-0,64*2                                                                                                                                                                        |    | 3,164    |                   |                 |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                              |    | 28,944   |                   |                 |                   |
| 66                                      | K   | 965042141.S    | Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t                                                 | m3 | 0,197    | 0,00              | 121,93          | 24,02             |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|     |     |             | 0,18*4,23*2*0,10+0,18*1,5*0,10+0,62*0,14*0,1+0,3*0,3*0,1"A<br>3, začistenie pod asanovanými priečkami"                                                                                                                           |    | 0,197     |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,197     |                   |                 |                   |
| 67  | K   | 965081812.S | Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škrár z kameninových, cementových, terazzových, čadičových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t                                                         | m2 | 129,400   | 0,00              | 5,21            | 674,17            |
|     |     |             | 21,69+13+23+14,86+15,82+15,14+2,13+1,24+4,84+5,78+11,90"A3"                                                                                                                                                                      |    | 129,400   |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 129,400   |                   |                 |                   |
| 68  | K   | 968061112.S | Vyvesenie drevených krídiel okien do suti, plochy do 1,5 m2 -0,012 t                                                                                                                                                             | ks | 6,000     | 0,00              | 0,59            | 3,54              |
| 69  | K   | 968061113.S | Vyvesenie drevených krídiel okien do suti, plochy nad 1,5 m2 -0,016 t                                                                                                                                                            | ks | 12,000    | 0,00              | 1,18            | 14,16             |
| 70  | K   | 968061125.S | Vyvesenie drevených krídiel dverí do suti, plochy do 2 m2 -0,024 t                                                                                                                                                               | ks | 16,000    | 0,00              | 0,96            | 15,36             |
|     |     |             | 14+2"A6, A5"                                                                                                                                                                                                                     |    | 16,000    |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,000    |                   |                 |                   |
| 71  | K   | 968062355.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojeného, plochy do 2 m2 -0,062 t                                                                                                                                              | m2 | 6,000     | 0,00              | 10,92           | 65,52             |
| 72  | K   | 968062356.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojeného, plochy do 4 m2 -0,054 t                                                                                                                                              | m2 | 12,000    | 0,00              | 9,04            | 108,48            |
|     |     |             | 8+4*1.np+podkrovie"                                                                                                                                                                                                              |    | 12,000    |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,000    |                   |                 |                   |
| 73  | K   | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,076 t                                                                                                                                                                     | m2 | 13,000    | 0,00              | 31,17           | 405,21            |
| 74  | K   | 968081116.S | Vybúranie plastových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,01 t                                                                                                                                                                   | m  | 7,900     | 0,00              | 7,34            | 57,99             |
|     |     |             | 1,85*2+2,1*2"vstupné dvere"                                                                                                                                                                                                      |    | 7,900     |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,900     |                   |                 |                   |
| 75  | K   | 968081126.S | Vyvesenie plastových krídiel dverí do suti, plochy nad 2 m2 -0,030 t                                                                                                                                                             | ks | 2,000     | 0,00              | 1,75            | 3,50              |
|     |     |             | 2"vstupné dvojkřídlé dvere"                                                                                                                                                                                                      |    | 2,000     |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,000     |                   |                 |                   |
| 76  | K   | 978011141.S | Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stropov vnútorných v rozsahu do 30 % -0,010 t                                                                                                                                | m2 | 135,350   | 0,00              | 1,61            | 217,91            |
|     |     |             | 135,35*1.np strop"                                                                                                                                                                                                               |    | 135,350   |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 135,350   |                   |                 |                   |
| 77  | K   | 978013141.S | Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 30 % -0,010 t                                                                                                                                  | m2 | 383,708   | 0,00              | 1,28            | 491,15            |
|     |     |             | 2,77*28,85+14,58*2,79+19,36*2,78+11,29*2,98+3,74*2*2,98+11,57*2,98+9,76*2,78+9,52*2,78+8,94*2,78+2,78*(1,46*4+0,85*2)<br>-(0,64*2*6+0,8*2*16+0,6*2*6)<br>(1,85*2+1,55*2+0,8*2+1,15*4+0,925*2+1*2+1,15*2+2,05*2+2,86*2)*2,62<br>- |    | 364,240   |                   |                 |                   |
|     |     |             | (0,6*0,85*4+0,8*2*2+1,33*1,55+1,36*1,56+1,345*1,02+0,75*0,95+1,95*1,55*6)<br>0,25*(0,6*4+0,85*2*4+1,33+1,36+1,55*2+1,56*2+1,345+1,02*2+0,75+0,95*2+1,95*6+1,55*2*6)                                                              |    | -40,480   |                   |                 |                   |
|     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |    | 75,980    |                   |                 |                   |
|     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |    | -29,643   |                   |                 |                   |
|     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,611    |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 383,708   |                   |                 |                   |
| 231 | K   | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                                                                                                                               | m2 | 74,010    | 0,00              | 4,16            | 307,88            |
|     |     |             | 3*(4,23*4+1,225*2+0,3+0,3+1,5*2+0,85*2)                                                                                                                                                                                          |    | 74,010    |                   |                 |                   |
| 78  | K   | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t                                                                    | m2 | 79,930    | 0,00              | 5,53            | 442,01            |
|     |     |             | 1,5*1,2*3+(1,46*4+0,85*2)*1,5-0,64*1,5+(2,49*2+1,98*2)*2-0,64*2"asanácia obkladov 1.02, 1.03, 1.06, 1.07, 1.08"<br>(1,85*2+1,55*2+1,15*4+0,8*2+0,925*2+1*2+1,15*2+2,86*2+2,05*2)*2-0,6*2*6-0,8*2*2"asanácia obkladov 1.13, 1.14" |    | 32,350    |                   |                 |                   |
|     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |    | 47,580    |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 79,930    |                   |                 |                   |
| 79  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                                                                                        | t  | 44,156    | 0,00              | 14,47           | 638,94            |
| 80  | K   | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                                                                                                                                 | t  | 44,156    | 0,00              | 10,14           | 447,74            |
| 81  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                | t  | 44,156    | 0,00              | 6,85            | 302,47            |
| 82  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                                                                                    | t  | 1 324,680 | 0,00              | 0,49            | 649,09            |
|     |     |             | 44,156*30 "Prepočítané koeficientom množstva"                                                                                                                                                                                    |    | 1 324,680 |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 324,680 |                   |                 |                   |
| 83  | K   | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                                                                      | t  | 44,156    | 0,00              | 6,85            | 302,47            |
| 84  | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                                                                                       | t  | 44,156    | 0,00              | 1,64            | 72,42             |
| 85  | K   | 979089211.S | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)                                                                                                | t  | 3,053     | 0,00              | 53,85           | 164,40            |
| 86  | K   | 979089612.S | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)                                                                                                                              | t  | 41,103    | 0,00              | 34,27           | 1 408,60          |
|     |     |             | 44,156-3,053                                                                                                                                                                                                                     |    | 41,103    |                   |                 |                   |
|     |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                            |    | 41,103    |                   |                 |                   |
| 87  | K   | 979089714.S | Prenájom kontajnera 10 m3                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,000     | 0,00              | 48,95           | 48,95             |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 88 | K   | 998011003.S | Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky nad 12 do 24 m | t  | 78,745   | 0,00              | 8,81            | 693,74            |

#### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

73 622,36

#### D 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

1 668,81

|    |   |                |                                                                                                          |    |                                                                      |         |       |        |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 89 | K | 711113131.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej<br>Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná | m2 | 15,825                                                               | 13,26   | 6,42  | 311,44 |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | 8,7*1,5+1,5*1,85"pre vstupnú rampu, závetrie a schodisko"            | 15,825  |       |        |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | Súčet                                                                | 15,825  |       |        |
| 90 | K | 711210100.S    | Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej 2x stierkou                   | m2 | 24,840                                                               | 0,00    | 2,80  | 69,55  |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | 4,93+3,64+5,78+2,88+0,92+1,17+1,15+4,37                              | 24,840  |       |        |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | Súčet                                                                | 24,840  |       |        |
| 91 | M | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                           | kg | 27,324                                                               | 5,36    |       | 146,46 |
| 92 | M | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií             | m  | 132,100                                                              | 1,66    |       | 219,29 |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | 7,9+8,94+9,62+9,82+1,15+6,81+4,155+3,905"pre styk podlahy a obkladu" | 52,300  |       |        |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | 2,1*(4*4+6*4*4)"pre rohy a kúty"                                     | 79,800  |       |        |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | Súčet                                                                | 132,100 |       |        |
| 93 | K | 711210110.S    | Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej 2x stierkou                      | m2 | 102,045                                                              | 0,00    | 3,05  | 311,24 |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | (7,9+8,94+9,62+9,82+4,3+6,81+4,155+3,905)*2,1-0,6*2*8-0,8*2*3        | 102,045 |       |        |
| VV |   |                |                                                                                                          |    | Súčet                                                                | 102,045 |       |        |
| 94 | M | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                           | kg | 112,250                                                              | 5,36    |       | 601,66 |
| 95 | K | 998711103.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                     | t  | 0,202                                                                | 0,00    | 45,45 | 9,18   |

#### D 712

#### Izolácie striech, povlakové krytiny

1 458,45

|     |   |                |                                                                                                                 |    |                                                |         |       |        |
|-----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 96  | K | 712290030.S    | Zhotovenie parozábrany na strechách šikmých nad 30°                                                             | m2 | 176,000                                        | 0,02    | 1,43  | 255,20 |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | 11*16                                          | 176,000 |       |        |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | Súčet                                          | 176,000 |       |        |
| 97  | M | 283290004200.S | Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou, plošná hmotnosť 150 g/m2                                            | m2 | 202,400                                        | 1,78    |       | 360,27 |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | 176*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva    | 202,400 |       |        |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | Súčet                                          | 202,400 |       |        |
| 98  | K | 712370200.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju pripevnenou na priečny pás | m2 | 28,355                                         | 3,49    | 10,24 | 389,31 |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | 5,35*5,3                                       | 28,355  |       |        |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | Súčet                                          | 28,355  |       |        |
| 99  | M | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech                                                  | m2 | 7,911                                          | 6,85    |       | 54,19  |
| 100 | M | 283220002300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech                                                  | m2 | 32,608                                         | 8,55    |       | 278,80 |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | 28,355*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva | 32,608  |       |        |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | Súčet                                          | 32,608  |       |        |
| 101 | M | 553450034000.S | Profil ukončovaci profilovaných fólií dl. 2000 mm, prísľušenstvo k fóliám                                       | ks | 3,000                                          | 7,47    |       | 22,41  |
| 102 | M | 553450033980.S | Roh ukončovaci pre napojenie fasádnej fólie, prísľušenstvo k fóliám                                             | ks | 2,000                                          | 3,23    |       | 6,46   |
| 103 | M | 553430004700.S | Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 70 mm, dl. 2 m                                | m  | 7,000                                          | 1,51    |       | 10,57  |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | 7"zosilnený spoj strechy s atikou"             | 7,000   |       |        |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | Súčet                                          | 7,000   |       |        |
| 104 | K | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                           | m2 | 28,355                                         | 0,00    | 0,81  | 22,97  |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | 5,35*5,3                                       | 28,355  |       |        |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | Súčet                                          | 28,355  |       |        |
| 105 | M | 693110004710.S | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2                                                                    | m2 | 32,608                                         | 1,59    |       | 51,85  |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | 28,355*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva | 32,608  |       |        |
| VV  |   |                |                                                                                                                 |    | Súčet                                          | 32,608  |       |        |
| 106 | K | 998712102.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | t  | 0,138                                          | 0,00    | 46,53 | 6,42   |

#### D 713

#### Izolácie tepelné

11 692,21

|     |   |                |                                                                                                                                                        |    |                                               |         |      |          |
|-----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|---------|------|----------|
| 107 | K | 713141255.S    | Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií striech plochých do 10° minerálnou vlnou dvojvrstvou prikotvením                               | m2 | 34,400                                        | 1,71    | 8,34 | 345,72   |
| VV  |   |                |                                                                                                                                                        |    | 4,3*4*2"plocha * dve vrstvy!"                 | 34,400  |      |          |
| VV  |   |                |                                                                                                                                                        |    | Súčet                                         | 34,400  |      |          |
| 108 | M | 631440033700.S | Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech                                                                           | m2 | 34,400                                        | 54,93   |      | 1 889,59 |
| 109 | K | 713161520.S    | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých z minerálnej vlny medzi a pod krokvy s parozábranou prichytená pribíťm a vyviazaním na latovanie hr. do 10 cm | m2 | 119,200                                       | 8,74    | 7,66 | 1 954,88 |
| VV  |   |                |                                                                                                                                                        |    | (3,725*2)*16"pod krokvy"                      | 119,200 |      |          |
| VV  |   |                |                                                                                                                                                        |    | Súčet                                         | 119,200 |      |          |
| 110 | M | 631640001000.S | Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy                                                                   | m2 | 121,584                                       | 4,89    |      | 594,55   |
| VV  |   |                |                                                                                                                                                        |    | 119,2*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva | 121,584 |      |          |
| VV  |   |                |                                                                                                                                                        |    | Súčet                                         | 121,584 |      |          |

| PČ                                                | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                   | MJ   | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 111                                               | K   | 713161530.S    | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých z minerálnej vlny medzi a pod krokvy s parozábranou prichytená pribíťm a vyviazaním na latovanie hr. nad 10 cm | m2   | 265,600  | 8,74              | 8,42            | 4 557,70          |
|                                                   | VV  |                | 4,5*16*2"medzi korkvy"                                                                                                                                  |      | 144,000  |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 3,8*16*2"nad klieštiny, hrúbky 200+200 mm, spolu nad klieštinami - 400 mm"                                                                              |      | 121,600  |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 265,600  |                   |                 |                   |
| 112                                               | M   | 631640001200.S | Pás zo sklenej vlny hr. 140 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy                                                                    | m2   | 146,880  | 6,93              |                 | 1 017,88          |
|                                                   | VV  |                | 144*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                             |      | 146,880  |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 146,880  |                   |                 |                   |
| 113                                               | M   | 631640001500.S | Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy                                                                    | m2   | 124,032  | 9,94              |                 | 1 232,88          |
|                                                   | VV  |                | 121,6*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                           |      | 124,032  |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 124,032  |                   |                 |                   |
| 114                                               | K   | 998713102.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                      | t    | 2,124    | 0,00              | 46,62           | 99,02             |
| D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 117,94 |     |                |                                                                                                                                                         |      |          |                   |                 |                   |
| 115                                               | K   | 725110811.S    | Demontáž záchodov do sute splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933 t                                                               | súb. | 4,000    | 0,00              | 11,05           | 44,20             |
| 116                                               | K   | 725122813.S    | Demontáž pisoárov s nádržou a 1 záchodom 0,01720 t                                                                                                      | súb. | 1,000    | 0,00              | 8,13            | 8,13              |
| 117                                               | K   | 725210821.S    | Demontáž bez výtokových armatúr do sute umývadlielok alebo umývadiel 0,01946 t                                                                          | súb. | 9,000    | 0,00              | 7,29            | 65,61             |
| D 762 Konštrukcie tesárske 9 458,49               |     |                |                                                                                                                                                         |      |          |                   |                 |                   |
| 118                                               | K   | 762211220.S    | Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, šírka ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek a fošní                                               | m    | 1,500    | 0,56              | 8,30            | 13,29             |
| 119                                               | M   | 605110000100.S | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I                                                                                         | m3   | 0,060    | 339,57            |                 | 20,37             |
|                                                   | VV  |                | 2*1,2*0,025                                                                                                                                             |      | 0,060    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 0,060    |                   |                 |                   |
| 120                                               | M   | 605120002900.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I                                                                                                  | m3   | 0,023    | 358,17            |                 | 8,24              |
|                                                   | VV  |                | 0,15*0,15*1"fošne pre schodisko"                                                                                                                        |      | 0,023    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 0,023    |                   |                 |                   |
| 121                                               | K   | 762341021.S    | Montáž debnenia odkvapov pre všetky druhy striech z dosiek                                                                                              | m2   | 37,080   | 0,00              | 16,46           | 610,34            |
|                                                   | VV  |                | 0,6*16,9*2"obklad rímasy"                                                                                                                               |      | 20,280   |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 7*4*0,6"obklad štítu podľa potreby, množstvo podľa zamerania na stavbe"                                                                                 |      | 16,800   |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 37,080   |                   |                 |                   |
| 122                                               | M   | 605120000200.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II                                                                                                 | m3   | 0,095    | 289,64            |                 | 27,52             |
|                                                   | VV  |                | 1*0,05*0,05*19*2"50*50mm, rámy pre obklad rímasy"                                                                                                       |      | 0,095    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 0,095    |                   |                 |                   |
| 123                                               | M   | 607260000400.S | Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm                                                                                                                           | m2   | 37,080   | 16,33             |                 | 605,52            |
| 124                                               | K   | 762810017.S    | Záklop stropov z drevotrieskových dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz, hrúbky dosky 25 mm                                                         | m2   | 136,090  | 21,35             | 5,25            | 3 619,99          |
| 125                                               | K   | 762811100.S    | Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného                                                                                                  | m2   | 136,090  | 0,00              | 2,97            | 404,19            |
| 126                                               | M   | 605110000100.S | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I                                                                                         | m3   | 3,674    | 339,57            |                 | 1 247,58          |
| 127                                               | K   | 762822130.S    | Montáž stropných trámov z hraneného a polohraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy nad 288 do 450 cm2                                | m    | 133,705  | 0,00              | 4,40            | 588,30            |
|                                                   | VV  |                | 4,6*15+4,65*12+3,93+1,45+0,325+2+1,2                                                                                                                    |      | 133,705  |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 133,705  |                   |                 |                   |
| 128                                               | M   | 605120002900.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I                                                                                                  | m3   | 5,046    | 358,17            |                 | 1 807,33          |
| 129                                               | K   | 762895000.S    | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice a podbíjanie klinec, svorky                                                                                | m3   | 12,477   | 4,77              | 0,03            | 59,89             |
|                                                   | VV  |                | 0,06+0,023                                                                                                                                              |      | 0,083    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 3,674                                                                                                                                                   |      | 3,674    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 3,674                                                                                                                                                   |      | 3,674    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 5,046                                                                                                                                                   |      | 5,046    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 12,477   |                   |                 |                   |
| 130                                               | K   | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                          | t    | 6,958    | 0,00              | 64,09           | 445,94            |
| D 764 Konštrukcie klampiarske 3 337,59            |     |                |                                                                                                                                                         |      |          |                   |                 |                   |
| 137                                               | K   | 764351810.S    | Demontáž žľabov pododkľapových štvorhranných rovných, alebo oblúkových, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t                                      | m    | 38,230   | 0,00              | 1,38            | 52,76             |
|                                                   | VV  |                | 16,9*2+4,43"na ďalšie použitie, demontáž, v prípade potreby"                                                                                            |      | 38,230   |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 38,230   |                   |                 |                   |
| 138                                               | K   | 764352227.S    | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkľapové polkruhové r.š. 330 mm                                  | m    | 40,000   | 9,14              | 23,56           | 1 308,00          |
|                                                   | VV  |                | 40"spätná montáž demontovaného, prípadne výmena poškodených častí"                                                                                      |      | 40,000   |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                   |      | 40,000   |                   |                 |                   |
| 139                                               | K   | 764410460.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm                                                       | m    | 25,910   | 8,97              | 16,97           | 672,11            |
|                                                   | VV  |                | 2*01"                                                                                                                                                   |      | 2,000    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 2*4*02"                                                                                                                                                 |      | 8,000    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 2*1*03"                                                                                                                                                 |      | 2,000    |                   |                 |                   |
|                                                   | VV  |                | 1,35*1*04"                                                                                                                                              |      | 1,350    |                   |                 |                   |



| PČ    | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VV    |     |                      | 1,35"O5"                                                                                                                                                        |    | 1,350    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | 1,31"O6"                                                                                                                                                        |    | 1,310    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | 1,35"O7"                                                                                                                                                        |    | 1,350    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | 1,35"4"O8"                                                                                                                                                      |    | 5,400    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | 0,75"O9"                                                                                                                                                        |    | 0,750    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | 0,6"4"O10"                                                                                                                                                      |    | 2,400    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | "presné ptrebné rozmery zamerať na stavbe pri realizácii, podľa osadenia okna!"                                                                                 |    |          |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 25,910   |                   |                 |                   |
| 140   | K   | 764410850.S          | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t                                                                                                    | m  | 26,170   | 0,00              | 1,85            | 48,42             |
| VV    |     |                      | 0,6"4+2"6+0,75+1,35+1,36"2+1,35+1,4"4                                                                                                                           |    | 26,170   |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 26,170   |                   |                 |                   |
| 141   | K   | 764421540.S          | Oplechovanie z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov ríms, balkónov, terás r.š. 330 mm                                                                | m  | 5,000    | 11,51             | 15,45           | 134,80            |
| 142   | K   | 764430540.S          | Oplechovanie z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 600 mm                                                          | m  | 9,000    | 19,81             | 24,92           | 402,57            |
| VV    |     |                      | 9"šírka plechu podľa zamerania na stavbe!"                                                                                                                      |    | 9,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 9,000    |                   |                 |                   |
| 143   | K   | 764454253.S          | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemsov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm | m  | 24,000   | 10,49             | 17,35           | 668,16            |
| 144   | K   | 764454801.S          | Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t                                                                         | m  | 20,700   | 0,00              | 1,17            | 24,22             |
| VV    |     |                      | 4,3"4+3,5                                                                                                                                                       |    | 20,700   |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 20,700   |                   |                 |                   |
| 145   | K   | 998764103.S          | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou nad 12 do 24 m                                                                                     | t  | 0,275    | 0,00              | 96,58           | 26,56             |
| D 766 |     |                      | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                           |    |          |                   |                 | 18 267,03         |
| 146   | K   | 766621400.S          | Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou 1 bm obvodu montáže, vrátane vnútorného parapetu                                | m  | 101,940  | 2,11              | 15,55           | 1 800,26          |
| VV    |     |                      | 6*(2"2+1,55"2)+1,35"2+1,02"2+1,36"2+1,56"2+1,33"2+1,55"2                                                                                                        |    | 90,340   |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | +1,32"2+1,03"2+4*(1,37"2+1,55"2)+0,75"2+0,92"2                                                                                                                  |    | 11,600   |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | 4*(0,6"2+0,85"2)                                                                                                                                                |    | 101,940  |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 101,940  |                   |                 |                   |
| 147   | M   | 61141005400.S<br>.1  | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 830x580 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                            | ks | 4,000    | 92,19             |                 | 368,76            |
| VV    |     |                      | 4"O10"                                                                                                                                                          |    | 4,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 4,000    |                   |                 |                   |
| 148   | M   | 61141006200.S<br>.1  | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 930x730 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                            | ks | 1,000    | 105,64            |                 | 105,64            |
| VV    |     |                      | 1"O9"                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| 149   | M   | 61141008100.S<br>.1  | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1530x1350 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, , vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                        | ks | 4,000    | 236,74            |                 | 946,96            |
| VV    |     |                      | 4"O8"                                                                                                                                                           |    | 4,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 4,000    |                   |                 |                   |
| 150   | M   | 61141007800.S<br>.1  | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1030x1350 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                          | ks | 1,000    | 171,65            |                 | 171,65            |
| VV    |     |                      | 1"O7"                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| 151   | M   | 611410010000.S<br>.1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1530x1350 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                         | ks | 1,000    | 271,08            |                 | 271,08            |
| VV    |     |                      | 1,000"O6"                                                                                                                                                       |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| 152   | M   | 611410010000.S<br>.2 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1540x1360 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                         | ks | 1,000    | 272,51            |                 | 272,51            |
| VV    |     |                      | 1,000"O5"                                                                                                                                                       |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| 153   | M   | 61141009200.S<br>.2  | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1000x1325 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                         | ks | 1,000    | 184,47            |                 | 184,47            |
| VV    |     |                      | 1,000"O4"                                                                                                                                                       |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| 154   | M   | 611410010300.S<br>.1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1530x1930 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                         | ks | 1,000    | 361,73            |                 | 361,73            |
| VV    |     |                      | 1,000"O3"                                                                                                                                                       |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| 155   | M   | 611410010300.S<br>.2 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1530x1950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                         | ks | 4,000    | 362,49            |                 | 1 449,96          |
| VV    |     |                      | 4"O2"                                                                                                                                                           |    | 4,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 4,000    |                   |                 |                   |
| 156   | M   | 611410010300.S<br>.3 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1530x1960 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu                         | ks | 1,000    | 362,89            |                 | 362,89            |
| VV    |     |                      | 1"O1"                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| VV    |     |                      | Súčet                                                                                                                                                           |    | 1,000    |                   |                 |                   |

| PČ                                 | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 157                                | M   | 283290005900.S   | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru                                  | m  | 101,940  | 2,16              |                 | 220,19            |
| 158                                | M   | 283290006200.S   | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru                                | m  | 101,940  | 1,77              |                 | 180,43            |
| 159                                | K   | 766641161.S      | Montáž plastových dverí vchodových, so zárubňou 1 bm obvodu montáže                                                                                                  | m  | 18,500   | 2,11              | 18,80           | 386,84            |
|                                    | VV  |                  | 1,5*2+2,05*2+0,8*2+2,05*2+0,8*2+2,05*2                                                                                                                               |    | 18,500   |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 18,500   |                   |                 |                   |
| 160                                | M   | 553410032000.S.1 | Dvere jednokridlové otočné šxv 800x2000 mm, do WC, Uw,max = 1,5 W/m k²                                                                                               | ks | 2,000    | 626,83            |                 | 1 253,66          |
|                                    | VV  |                  | 2"položka DV2P - pravé, DV2L' - ľavé"                                                                                                                                |    | 2,000    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 2,000    |                   |                 |                   |
| 161                                | M   | 553410033600.S.1 | Dvere dvojkrídlové, vstupné vxš 2030x1480 mm, izolačné trojsklo, do 900mm plné, Uw,max = 1,5 W/m k²                                                                  | ks | 1,000    | 1 083,69          |                 | 1 083,69          |
|                                    | VV  |                  | 1"Položka DV1"                                                                                                                                                       |    | 1,000    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 1,000    |                   |                 |                   |
| 162                                | M   | 283290005900.S   | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru                                  | m  | 19,000   | 2,16              |                 | 41,04             |
|                                    | VV  |                  | 0,8*4+2,1*4+1,6*2+2,1*2                                                                                                                                              |    | 19,000   |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 19,000   |                   |                 |                   |
| 163                                | M   | 283290006200.S   | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru                                | m  | 19,000   | 1,77              |                 | 33,63             |
| 164                                | K   | 766662112.S.1    | Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej, alebo novej zárubne, vrátane kovania                                                 | ks | 13,000   | 0,00              | 27,85           | 362,05            |
| 165                                | M   | 549150000600     | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI                                                                               | ks | 13,000   | 23,51             |                 | 305,63            |
| 166                                | M   | 611610000800.S.1 | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, protipožiarne (odolnosť podľa PBS-podľa projektu),mechanicky odolné plné, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné | ks | 13,000   | 338,24            |                 | 4 397,12          |
| 167                                | K   | 766671002.S      | Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78 x 118 cm                                                                                                | ks | 4,000    | 0,19              | 122,85          | 492,16            |
| 168                                | M   | 611310005700.S.1 | Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1180 mm s kľučkou, vnútorné žalúzie, tepelnoiz.trojsko                                                                           | ks | 4,000    | 532,28            |                 | 2 129,12          |
| 169                                | M   | 611380003300.S   | Lemovanie hliníkové, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm                                                                | ks | 4,000    | 125,79            |                 | 503,16            |
| 170                                | M   | 611380006700.S   | Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1180 mm                                                                                          | ks | 4,000    | 72,74             |                 | 290,96            |
| 171                                | M   | 611380008600.S   | Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1180 mm                                                                                 | ks | 4,000    | 36,79             |                 | 147,16            |
| 172                                | K   | 998766103.S      | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                               | t  | 2,705    | 0,00              | 53,34           | 144,29            |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                  |                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                 | 5 524,19          |
| 173                                | K   | 767995102.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg                                                                               | kg | 9,680    | 0,43              | 6,65            | 68,53             |
|                                    | VV  |                  | 6,38+3,3"Z4, Z5"                                                                                                                                                     |    | 9,680    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 9,680    |                   |                 |                   |
| 174                                | M   | 141120007800.S.1 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm,                                                                                                          | m  | 4,500    | 16,76             |                 | 75,42             |
|                                    | VV  |                  | 3+1,5                                                                                                                                                                |    | 4,500    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 4,500    |                   |                 |                   |
| 175                                | M   | 141001           | Zvary a spojovací materiál                                                                                                                                           | kg | 0,880    | 19,58             |                 | 17,23             |
|                                    | VV  |                  | 0,58+0,3"10% zvary, spojovací materiál, odpad"                                                                                                                       |    | 0,880    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 0,880    |                   |                 |                   |
| 176                                | K   | 767995103.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                                                                              | kg | 43,820   | 0,40              | 4,84            | 229,62            |
|                                    | VV  |                  | 10,34+16,17+17,31"Z3, Z6, Z7"                                                                                                                                        |    | 43,820   |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 43,820   |                   |                 |                   |
| 177                                | M   | 141120007800.S.1 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm,                                                                                                          | m  | 9,200    | 16,76             |                 | 154,19            |
|                                    | VV  |                  | 1+1*2+1,5+4,7                                                                                                                                                        |    | 9,200    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 9,200    |                   |                 |                   |
| 178                                | M   | 141120007100.S.1 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 33,7 mm, hr. steny 2,0 mm,                                                                                                          | m  | 5,000    | 13,80             |                 | 69,00             |
|                                    | VV  |                  | 1*2+1,5*2                                                                                                                                                            |    | 5,000    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 5,000    |                   |                 |                   |
| 179                                | M   | 141120003400.S.1 | Týč oceľová bezšvová nerezová d 10,0 mm                                                                                                                              | m  | 22,000   | 5,40              |                 | 118,80            |
|                                    | VV  |                  | 1*13+1*9                                                                                                                                                             |    | 22,000   |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 22,000   |                   |                 |                   |
| 180                                | M   | 141001           | Zvary a spojovací materiál                                                                                                                                           | kg | 3,980    | 19,58             |                 | 77,93             |
|                                    | VV  |                  | 0,94+1,47+1,57                                                                                                                                                       |    | 3,980    |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 3,980    |                   |                 |                   |
| 181                                | K   | 767995104.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg                                                                              | kg | 144,300  | 0,30              | 2,19            | 359,31            |
|                                    | VV  |                  | 44,12+24"Z1, Z2"                                                                                                                                                     |    | 68,120   |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | 40,48"zábradlie ku vonkajším oknám O8"                                                                                                                               |    | 40,480   |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | 7,14*5"montáž tenkostenného profilu na rímsu plochej strechy                                                                                                         |    | 35,700   |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | výšky 300mm"                                                                                                                                                         |    | 144,300  |                   |                 |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                |    | 144,300  |                   |                 |                   |
| 182                                | M   | 141120007800.S.1 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm,                                                                                                          | m  | 31,400   | 16,76             |                 | 526,26            |

| PČ                                | Typ | Kód              | Popis                                                                                                        | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                   | VV  |                  | 4+1*4+2+1*3                                                                                                  |    | 13,000   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | 2,3*8"zábradlie okná Ø8"                                                                                     |    | 18,400   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 31,400   |                   |                 |                   |
| 183                               | M   | 141120003400.S.1 | Tyč oceľová bezšvová nerezová d 10,0 mm                                                                      | m  | 27,750   | 5,40              |                 | 149,85            |
|                                   | VV  |                  | 0,75*25+0,75*12                                                                                              |    | 27,750   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 27,750   |                   |                 |                   |
| 184                               | M   | 141120007100.S.1 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 33,7 mm, hr. steny 2,0 mm,                                                  | m  | 12,000   | 13,80             |                 | 165,60            |
|                                   | VV  |                  | 4*2+2*2                                                                                                      |    | 12,000   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 12,000   |                   |                 |                   |
| 185                               | M   | 154310000100.S.1 | Profil oceľový výška: 300mm, x22x2 mm tenkostenný otvorený tvaru C, žiarovo pozinkovaný                      | t  | 0,036    | 1 468,83          |                 | 52,88             |
|                                   | VV  |                  | 5*7,14/1000"na ukončenie rímasy plochej strechy"                                                             |    | 0,036    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 0,036    |                   |                 |                   |
| 186                               | M   | 141001           | Zvary a spojovací materiál                                                                                   | kg | 9,870    | 19,58             |                 | 193,26            |
|                                   | VV  |                  | 4,01+2,18+3,68                                                                                               |    | 9,870    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 9,870    |                   |                 |                   |
| 187                               | K   | 767995105.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg                     | kg | 80,520   | 0,27              | 1,96            | 179,56            |
|                                   | VV  |                  | 80,52*Z8,9"                                                                                                  |    | 80,520   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 80,520   |                   |                 |                   |
| 188                               | M   | 141120007800.S.1 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm,                                                  | m  | 54,850   | 16,76             |                 | 919,29            |
|                                   | VV  |                  | 6,15*2+6,15*2+6*2+1*12+2,75*2+0,75*1                                                                         |    | 54,850   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 54,850   |                   |                 |                   |
| 189                               | M   | 141120007100.S.1 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 33,7 mm, hr. steny 2,0 mm,                                                  | m  | 2,500    | 13,80             |                 | 34,50             |
|                                   | VV  |                  | 2,5                                                                                                          |    | 2,500    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 2,500    |                   |                 |                   |
| 190                               | M   | 141120003400.S.1 | Tyč oceľová bezšvová nerezová d 10,0 mm                                                                      | m  | 22,000   | 5,40              |                 | 118,80            |
|                                   | VV  |                  | 22*1                                                                                                         |    | 22,000   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 22,000   |                   |                 |                   |
| 191                               | M   | 141001           | Zvary a spojovací materiál                                                                                   | kg | 4,010    | 19,58             |                 | 78,52             |
|                                   | VV  |                  | 4,01                                                                                                         |    | 4,010    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 4,010    |                   |                 |                   |
| 192                               | K   | 767995108.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg                           | kg | 656,565  | 0,24              | 0,96            | 787,88            |
|                                   | VV  |                  | 4,55*11,1*13*1120 nosníky"                                                                                   |    | 656,565  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 656,565  |                   |                 |                   |
| 193                               | M   | 133810000400.S.1 | Tyč oceľová prierezu I 120 mm, podľa statiky                                                                 | t  | 0,657    | 1 610,87          |                 | 1 058,34          |
|                                   | VV  |                  | 656,565*0,001                                                                                                |    | 0,657    |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 0,657    |                   |                 |                   |
| 194                               | K   | 998767102.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                      | t  | 1,416    | 0,00              | 63,16           | 89,44             |
| D 771 Podlahy z dlaždíc           |     |                  |                                                                                                              |    |          |                   |                 | 7 841,61          |
| 195                               | K   | 771411008.S      | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných veľ. (šírka x výška) 600 x 95 mm                              | m  | 63,010   | 0,26              | 2,53            | 175,80            |
|                                   | VV  |                  | 28,86+30,93+1,61*2                                                                                           |    | 63,010   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 63,010   |                   |                 |                   |
| 196                               | M   | 597640005800.S.1 | Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm                                                                         | ks | 109,637  | 10,56             |                 | 1 157,77          |
|                                   | VV  |                  | 63,01*1,74 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                |    | 109,637  |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 109,637  |                   |                 |                   |
| 197                               | K   | 771571232.S      | Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladných do malty 600 x 600 mm                                          | m2 | 93,940   | 3,33              | 20,75           | 2 262,08          |
|                                   | VV  |                  | 21,72+47,49+3,63+4,93+5,78+4,37+1,15+2,88+1,07+0,92*1.n p"                                                   |    | 93,940   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | "pozor na rampe pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu začiatok a koniec rampy podľa vyhlášky 532/2002 !" |    |          |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 93,940   |                   |                 |                   |
| 198                               | M   | 597740003300.S.1 | Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, protišmykové                                                       | m2 | 99,576   | 32,31             |                 | 3 217,30          |
|                                   | VV  |                  | 93,94*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                |    | 99,576   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 99,576   |                   |                 |                   |
| 199                               | K   | 771576136.S      | Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného veľ. 600 x 600 mm                       | m2 | 14,140   | 5,79              | 17,30           | 326,49            |
|                                   | VV  |                  | 1,6*1,85+8,6*1,3"vonkajšia rampa + schodisko a zuzávetrie"                                                   |    | 14,140   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 14,140   |                   |                 |                   |
| 200                               | M   | 597740003300.S.2 | Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, protišmykové                                                       | m2 | 14,988   | 32,31             |                 | 484,26            |
| 201                               | K   | 998771102.S      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                            | t  | 7,218    | 0,00              | 30,19           | 217,91            |
| D 775 Podlahy vlysové a parketové |     |                  |                                                                                                              |    |          |                   |                 | 1 141,87          |
| 202                               | K   | 775413120.S      | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním                                               | m  | 34,900   | 0,04              | 3,87            | 136,46            |
|                                   | VV  |                  | 0,9+14,6+19,4*2,02, 1.03, 1.04"                                                                              |    | 34,900   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 34,900   |                   |                 |                   |
| 203                               | M   | 611990002900.S   | Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm                                                                              | m  | 35,240   | 1,71              |                 | 60,26             |
| 204                               | M   | 611990003600.S   | Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm                                                        | ks | 8,080    | 0,79              |                 | 6,38              |
| 205                               | K   | 775550110.S      | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet položená voľne spoj click                                  | m2 | 36,000   | 0,26              | 5,83            | 219,24            |
|                                   | VV  |                  | 13+23*1.03, 1.04, 2.02"                                                                                      |    | 36,000   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 36,000   |                   |                 |                   |
| 206                               | M   | 611980003080.S   | Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm                                                                             | m2 | 36,720   | 17,85             |                 | 655,45            |
|                                   | VV  |                  | 36*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                   |    | 36,720   |                   |                 |                   |
|                                   | VV  |                  | Súčet                                                                                                        |    | 36,720   |                   |                 |                   |
| 207                               | K   | 775592110.S      | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy penovej hr. 2 mm                               | m2 | 33,800   | 0,00              | 1,00            | 33,80             |

| PČ                                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                       | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 208                                                     | M   | 283230008500.S | Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm                                                                      | m2  | 34,810   | 0,50              |                 | 17,41             |
| 209                                                     | K   | 998775102.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                 | t   | 0,250    | 0,00              | 51,48           | 12,87             |
| D 776 Podlahy povlakové 577,19                          |     |                |                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |
| 210                                                     | K   | 776420010.S    | Lepenie podlahových soklíkov z PVC                                                                                          | m   | 16,490   | 0,84              | 2,21            | 50,30             |
|                                                         | VV  |                | 3,93*2+8,63"schodisko"                                                                                                      |     | 16,490   |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                       |     | 16,490   |                   |                 |                   |
| 211                                                     | M   | 284110002100.S | Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm                                                                                     | m2  | 1,690    | 23,32             |                 | 39,41             |
| 212                                                     | K   | 776541100.S    | Zhotovenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepením v pásoch                                                            | m2  | 7,530    | 2,69              | 8,14            | 81,55             |
|                                                         | VV  |                | 7,53                                                                                                                        |     | 7,530    |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                       |     | 7,530    |                   |                 |                   |
| 213                                                     | M   | 284110000630.S | Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm                                                                      | m2  | 7,750    | 26,27             |                 | 203,59            |
| 214                                                     | K   | 776990100.S.1  | Príprava podkladu pred kladením povlakových podláh, podľa tech.listu dodávateľa podlahoviny                                 | m2  | 7,530    | 0,00              | 0,74            | 5,57              |
| 229                                                     | K   | 776992200.S    | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón                                                                      | m2  | 132,330  | 0,00              | 1,47            | 194,53            |
|                                                         | VV  |                | 132,33                                                                                                                      |     | 132,330  |                   |                 |                   |
| 215                                                     | K   | 998776102.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                           | t   | 0,089    | 0,00              | 25,18           | 2,24              |
| D 781 Obklady 6 557,47                                  |     |                |                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |
| 216                                                     | K   | 781441159.S    | Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm                  | m2  | 80,000   | 5,44              | 48,13           | 4 285,60          |
| 217                                                     | M   | 597640001800.S | Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm                                                                                   | m2  | 81,000   | 26,34             |                 | 2 133,54          |
| 218                                                     | K   | 998781101.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                  | t   | 4,500    | 0,00              | 30,74           | 138,33            |
| D 783 Nátery 4 122,23                                   |     |                |                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |
| 219                                                     | K   | 783782431.S    | Nátery tesárskych konštrukcií zabudovaných, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám, aplikovaná striekaním | m2  | 543,830  | 3,42              | 4,16            | 4 122,23          |
|                                                         | VV  |                | 136,09*2"plné debnenie stropu"                                                                                              |     | 272,180  |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | (0,16*2+0,2*2)*(5*15+5*12+4+2+1+2+2)"drevené trámy stropu"                                                                  |     | 105,120  |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | 6,5*(0,13+0,12*2)*20"existujúce krokvy"                                                                                     |     | 48,100   |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | 16*0,64*2+2,7*0,64*10+3,35*(0,17*2+0,16*2)*10+3,2*(0,16*2+0,15*4)*10+(0,15*2+0,17*2)*5+0,6*1,2*16+0,45*16*2                 |     | 118,430  |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | "existujúce ostatné prvky krovu, väznice, stĺpy, vzpery, pásiky"                                                            |     |          |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                       |     | 543,830  |                   |                 |                   |
| D 784 Maľby 1 857,28                                    |     |                |                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |
| 220                                                     | K   | 784452261.S    | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, jednonásobné základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m       | m2  | 599,124  | 0,32              | 0,89            | 724,94            |
|                                                         | VV  |                | 139,9"strop 1.np"                                                                                                           |     | 139,900  |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | 459,224"steny"                                                                                                              |     | 459,224  |                   |                 |                   |
|                                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                                       |     | 599,124  |                   |                 |                   |
| 221                                                     | K   | 784452361.S    | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m       | m2  | 599,124  | 0,97              | 0,92            | 1 132,34          |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4 420,81 |     |                |                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |
| 222                                                     | K   | 000200061.S    | Prieskumné práce stavebný prieskum stavebno - statického stavu                                                              | eur | 1,000    | 0,00              | 1 468,50        | 1 468,50          |
| 223                                                     | K   | 000600011.S    | Zariadenie staveniska prevádzkové kancelárie                                                                                | eur | 1,000    | 0,00              | 489,50          | 489,50            |
| 224                                                     | K   | 000600013.S    | Zariadenie staveniska prevádzkové sklady                                                                                    | eur | 1,000    | 0,00              | 489,50          | 489,50            |
| 225                                                     | K   | 000700011.S    | Dopravné náklady mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov                                     | eur | 1,000    | 0,00              | 489,50          | 489,50            |
| 226                                                     | K   | 001400011.S    | Ostatné náklady stavby zabezpečovacie práce pri zastavení stavby bez rozlíšenia                                             | eur | 1,000    | 0,00              | 489,50          | 489,50            |
| 227                                                     | K   | 783801811.S    | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov                                                        | m2  | 139,900  | 0,05              | 2,83            | 402,91            |
| 228                                                     | K   | 783801812.S    | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien                                                          | m2  | 367,330  | 0,05              | 1,56            | 591,40            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrrny vykaz-vymer SO 03 marec 2025  
Objekt:  
BLZ - Bleskozvod

JKSO:  
Miesto:

ČS:  
Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 5 523,56 |
| Materiál           | 0,00     |
| Montáž             | 5 523,56 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |
| Cena bez DPH       | 5 523,56 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 5 799,74 |
|------------|-------|----------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: BLZ - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 27.08.2025

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis           | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu       | 0,00           | 5 523,56     | 5 523,56          |
| 01 - Bleskozvod a uzemnenie | 0,00           | 2 721,36     | 2 721,36          |
| 02 - Ostatné                | 0,00           | 2 802,20     | 2 802,20          |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 5 523,56 |
|-----------------------------------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: BLZ - Bleskozvod

Miesto:

Objednávateľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ:

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 5 523,56

01 Bleskozvod a uzemnenie 2 721,36

|    |   |                |                                                                                            |     |         |      |        |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|--------|--------|
| 1  | K | 210220800      | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10                                  | m   | 130,000 | 0,00 | 3,02   | 392,60 |
| 2  | K | 354410064200   | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al                                             | kg  | 29,000  | 0,00 | 7,28   | 211,12 |
| 3  | K | 210220803      | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8                               | m   | 35,000  | 0,00 | 19,53  | 683,55 |
| 4  | K | 345710009300   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32                                            | m   | 35,000  | 0,00 | 1,72   | 60,20  |
| 5  | K | 345710038300   | Príchytka pre rúrku z PVC S32                                                              | ks  | 35,000  | 0,00 | 0,75   | 26,25  |
| 6  | K | 354410064200.1 | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al, ekvivalentne v PVC                         | kg  | 12,000  | 0,00 | 7,28   | 87,36  |
| 7  | K | 210220201.S    | Zachytávacia tyč FeZn 1,5 m s vrutom JD10, JD15, JD20                                      | ks  | 3,000   | 0,00 | 9,72   | 29,16  |
| 8  | K | 354410022400.S | Tyč zachytávacia FeZn označenie JD 1,5                                                     | ks  | 3,000   | 0,00 | 12,25  | 36,75  |
| 9  | K | 210220309      | Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB                                       | ks  | 3,000   | 0,00 | 2,72   | 8,16   |
| 10 | K | 354410068700   | Držiak FeZn k zachytávacej tyči k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SJ 02m OB D=25 mm | ks  | 3,000   | 0,00 | 2,62   | 7,86   |
| 11 | K | 210220104.S    | Uchatka pre šikmú strechu                                                                  | ks  | 95,000  | 0,00 | 2,72   | 258,40 |
| 12 | K | 210220050      | Označenie zvodov číselnými štítkami                                                        | ks  | 7,000   | 0,00 | 1,21   | 8,47   |
| 13 | K | 354410064600   | Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody                                               | ks  | 7,000   | 0,00 | 0,80   | 5,60   |
| 14 | K | 210220247      | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                    | ks  | 7,000   | 0,00 | 3,88   | 27,16  |
| 15 | K | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ                                                          | ks  | 7,000   | 0,00 | 1,81   | 12,67  |
| 16 | K | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov                         | m   | 20,000  | 0,00 | 2,74   | 54,80  |
| 17 | K | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 mm                                                          | kg  | 20,000  | 0,00 | 2,48   | 49,60  |
| 18 | K | 210220253      | Uzemňovacia tyč 1,5 m                                                                      | ks  | 7,000   | 0,00 | 2,72   | 19,04  |
| 19 | K | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A                                                  | ks  | 7,000   | 0,00 | 1,42   | 9,94   |
| 20 | K | 210220240      | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ                                                          | ks  | 7,000   | 0,00 | 3,88   | 27,16  |
| 21 | K | 354410001500.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01                                             | ks  | 7,000   | 0,00 | 1,83   | 12,81  |
| 22 | K | 210010372      | Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia pre skúšobnú svorku                        | ks  | 7,000   | 0,00 | 18,13  | 126,91 |
| 23 | K | 345410007900   | Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VO KB, hĺbka 85-140 mm, KOPOS         | ks  | 7,000   | 0,00 | 21,31  | 149,17 |
| 24 | K | 210220243      | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                  | ks  | 15,000  | 0,00 | 2,72   | 40,80  |
| 25 | K | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou                                  | ks  | 15,000  | 0,00 | 0,66   | 9,90   |
| 26 | K | 210220245      | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                | ks  | 7,000   | 0,00 | 2,72   | 19,04  |
| 27 | K | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1                                                      | ks  | 7,000   | 0,00 | 0,86   | 6,02   |
| 28 | K | 210220252      | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02                                                 | ks  | 7,000   | 0,00 | 3,88   | 27,16  |
| 29 | K | 354410000400.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01                                         | ks  | 7,000   | 0,00 | 0,86   | 6,02   |
| 30 | K | 210220031      | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E                                       | ks  | 2,000   | 0,00 | 27,43  | 54,86  |
| 31 | K | 345610005100   | Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, švxh 126x50x60 mm, KOPOS                | ks  | 2,000   | 0,00 | 26,41  | 52,82  |
| 32 | K | PO             | Protikorózna ochrana spojov                                                                | kpl | 1,000   | 0,00 | 200,00 | 200,00 |

02 Ostatné 2 802,20

|    |   |             |                                                                                                 |     |        |      |        |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|----------|
| 33 | K | 460200285.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 5                    | m   | 20,000 | 0,00 | 58,38  | 1 167,60 |
| 34 | K | 460560285.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 5 | m   | 20,000 | 0,00 | 8,23   | 164,60   |
| 35 | K | OPaOS       | Prvá OPaOS                                                                                      | kpl | 1,000  | 0,00 | 400,00 | 400,00   |
| 36 | K | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                                     | kpl | 1,000  | 0,00 | 250,00 | 250,00   |
| 37 | K | PM          | Podružný materiál                                                                               | kpl | 1,000  | 0,00 | 300,00 | 300,00   |
| 38 | K | PSV         | Projekt skutočného vyhotovenia - porealizačné zameranie                                         | kpl | 1,000  | 0,00 | 500,00 | 500,00   |
| 39 | K | D           | Demontážne práce                                                                                | hod | 2,000  | 0,00 | 10,00  | 20,00    |

Stavba:  
Suhrnny vykaz-vymer SO 03 marec 2025  
Objekt:  
**UK - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum:

27.08.2025

Objednávateľ:

lčO:

İÇ DPH:

Zhotovitel':

|ČO:

53088247

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

İÇ DPH:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 36 297,64        |
| Materiál            | 901,65           |
| Montáž              | 35 395,99        |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>36 297,64</b> |

|     | Základ dane | Sadzbza dane | Výška dane |
|-----|-------------|--------------|------------|
| DPH |             |              |            |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 38 112,52 |
|------------|---|-----|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

□ ☐ ☐

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: UK - Vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ: Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                           | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                       | 901,65         | 35 395,99    | 36 297,64         |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 0,00           | 728,41       | 728,41            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie     | 0,00           | 728,41       | 728,41            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 901,65         | 34 667,58    | 35 569,23         |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 0,00           | 586,68       | 586,68            |
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne          | 0,00           | 15 821,11    | 15 821,11         |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie  | 0,00           | 7 065,65     | 7 065,65          |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry           | 901,65         | 3 343,13     | 4 244,78          |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 0,00           | 7 851,01     | 7 851,01          |
| 2) Ostatné náklady                          |                |              | 0,00              |
| GZS                                         |                |              | 0,00              |
| Projektové práce                            |                |              | 0,00              |
| Sťažené podmienky                           |                |              | 0,00              |
| Vplyv prostredia                            |                |              | 0,00              |
| Iné VRN                                     |                |              | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                         |                |              | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)           |                |              | 36 297,64         |

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: UK - Vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 36 297,64

D HSV Práce a dodávky HSV 728,41

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 728,41

|   |   |             |                                                                                           |    |         |      |       |        |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------|--------|
| 1 | K | 972046003.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00003t | cm | 350,000 | 0,00 | 1,68  | 588,00 |
| 2 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t  | 1,200   | 0,00 | 14,91 | 17,89  |
| 3 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 1,200   | 0,00 | 17,10 | 20,52  |
| 4 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 15 km                     | t  | 12,000  | 0,00 | 0,50  | 6,00   |
| 5 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                              | t  | 1,200   | 0,00 | 80,00 | 96,00  |

D PSV Práce a dodávky PSV 35 569,23

D 713 Izolácie tepelné 586,68

|   |   |                |                                                                                                        |    |        |      |       |        |
|---|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|--------|
| 6 | K | 713411122.S    | Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom dvojvrstvá   | m2 | 13,000 | 0,00 | 30,35 | 394,55 |
| 7 | K | 631470001400.S | Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí | m2 | 8,500  | 0,00 | 13,19 | 112,12 |
| 8 | K | 631470001600.S | Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí | m2 | 4,500  | 0,00 | 17,78 | 80,01  |

D 732 Ústredné kúrenie - strojojne 15 821,11

|    |   |                |                                                                                                                                           |    |       |      |           |           |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----------|-----------|
| 9  | K | 732230100.S    | Montáž akumuláčnej nádoby DUO 390/130, resp. ekvivalent nerezovej s integrovaným výmenníkom s izoláciou objem do 400 l                    | ks | 1,000 | 0,00 | 134,16    | 134,16    |
| 10 | K | 484420002500.S | Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s vnoreným výmenníkom TUV 390/130 a makkou izoláciou hr. 100 mm, objem 300 l | ks | 1,000 | 0,00 | 1 688,69  | 1 688,69  |
| 11 | K | 01235          | Montáž tepelného čerpadla                                                                                                                 | ks | 1,000 | 0,00 | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 12 | K | 01236          | Tepelné čerpadlo Hoval Ultra Source B- 30 kW vonkajšia + vnútorná jednotka                                                                | ks | 1,000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | K | 484630006710   | Nádoba expanzná s membránou typ NG50 I, , pripojenie R1, 6 bar, Reflex                                                                    | ks | 1,000 | 0,00 | 230,37    | 230,37    |
| 14 | K | 732429112.S    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32                                                                                 | ks | 2,000 | 0,00 | 17,61     | 35,22     |
| 15 | K | 426110052300   | Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 F 180, PN 10, GRUNDFOS                                                                                      | ks | 1,000 | 0,00 | 1 123,78  | 1 123,78  |
| 16 | K | 426110052300.1 | Čerpadlo obehové Grundfos Alpha 2                                                                                                         | ks | 1,000 | 0,00 | 250,00    | 250,00    |
| 17 | K | 732429113.S    | Magnetická úpravňa vody + montáž                                                                                                          | ks | 1,000 | 0,00 | 350,00    | 350,00    |
| 18 | K | 732890801.S    | Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m                                        | t  | 0,100 | 0,00 | 88,92     | 8,89      |

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 7 065,65

|    |   |             |                                                                                     |   |         |      |       |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|----------|
| 19 | K | 733120819.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 35, -0,00473t                     | m | 300,000 | 0,00 | 3,05  | 915,00   |
| 20 | K | 733125006.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2, resp. oceľové poturbie zvárané | m | 80,000  | 0,00 | 17,13 | 1 370,40 |
| 21 | K | 733125012.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5, resp. oceľové potrubie zvárané | m | 75,000  | 0,00 | 23,31 | 1 748,25 |
| 22 | K | 733125015.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5, resp. oceľové potrubie zvárané | m | 100,000 | 0,00 | 30,32 | 3 032,00 |

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 4 244,78

|    |   |                |                                                                                                        |    |        |       |      |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|------|--------|
| 23 | K | 734200821.S    | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t                                         | ks | 30,000 | 0,00  | 4,34 | 130,20 |
| 24 | K | 734209112.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                         | ks | 30,000 | 0,00  | 4,42 | 132,60 |
| 25 | M | 551210026500.S | Ventil radiátorový priamy V 4232 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie | ks | 15,000 | 12,55 |      | 188,25 |
| 26 | M | 551210027200.S | Ventil radiátorový priamy V 4262 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie | ks | 15,000 | 26,05 |      | 390,75 |
| 27 | K | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                 | ks | 15,000 | 0,00  | 3,50 | 52,50  |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 28 | M   | 551280001400.S   | Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom                                | ks | 15,000   | 21,51             |                 | 322,65            |
| 29 | K   | 734209116.S      | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                            | ks | 16,000   | 0,00              | 7,11            | 113,76            |
| 30 | K   | 551240002000.S   | Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový PN 16, vnútorný závit, oceľový                 | ks | 12,000   | 0,00              | 87,13           | 1 045,56          |
| 31 | K   | 422820012900.S   | Závitová spätná klapka 5/4                                                             | ks | 4,000    | 0,00              | 89,36           | 357,44            |
| 32 | K   | 5512400022001.S  | Filter odkalovací 5/4                                                                  | ks | 1,000    | 0,00              | 500,00          | 500,00            |
| 33 | K   | 551240001800.S   | Guľový kohút DN 20 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový | ks | 12,000   | 0,00              | 61,07           | 732,84            |
| 34 | K   | 422820012900.S1  | Závitová spätná klapka DN20                                                            | ks | 4,000    | 0,00              | 8,26            | 33,04             |
| 35 | K   | 5512400022001.S1 | Filter 5/4                                                                             | ks | 1,000    | 0,00              | 17,66           | 17,66             |
| 36 | K   | 012535           | Mechanický termostatický ventil DN20                                                   | ks | 1,000    | 0,00              | 31,44           | 31,44             |
| 37 | K   | 012536           | Guľový kohút DN15                                                                      | ks | 3,000    | 0,00              | 58,06           | 174,18            |
| 38 | K   | 012537           | Spätná klapka DN15                                                                     | ks | 1,000    | 0,00              | 6,15            | 6,15              |
| 39 | K   | 012538           | Poistný ventil                                                                         | ks | 1,000    | 0,00              | 10,00           | 10,00             |
| 40 | K   | 012539           | Filter DN15                                                                            | ks | 1,000    | 0,00              | 5,76            | 5,76              |

| D 735 |   |                | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá                                                          |    |         |      |        | 7 851,01 |
|-------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------|
| 41    | K | 735154140.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm             | ks | 5,000   | 0,00 | 13,98  | 69,90    |
| 42    | K | 484530065700.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x600x100 mm s bočným pripojením       | ks | 5,000   | 0,00 | 133,98 | 669,90   |
| 43    | K | 735154241.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm             | ks | 3,000   | 0,00 | 17,07  | 51,21    |
| 44    | K | 484530048222.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 600x800x155 mm s bočným pripojením       | ks | 3,000   | 0,00 | 257,76 | 773,28   |
| 45    | K | 735154243.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm           | ks | 7,000   | 0,00 | 24,59  | 172,13   |
| 46    | K | 484530039000.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 600x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné | ks | 7,000   | 0,00 | 528,22 | 3 697,54 |
| 47    | K | 735494811.S    | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                             | m2 | 30,000  | 0,00 | 1,14   | 34,20    |
| 48    | K | 735890804.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m                     | t  | 2,500   | 0,00 | 56,78  | 141,95   |
| 49    | K | 998735104.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m                                   | t  | 2,500   | 0,00 | 60,36  | 150,90   |
| 50    | K | 230120048.S    | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32                                   | m  | 400,000 | 0,00 | 4,85   | 1 940,00 |
| 51    | K | 001000031.S    | Inžinierska činnosť - skúška vodotesnosti, tlaková skúška                                      | ks | 1,000   | 0,00 | 150,00 | 150,00   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025  
Objekt:  
ELI - Elektroinstalacia

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: 27.08.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 9 844,01 |
| Materiál           | 4 450,06 |
| Montáž             | 5 393,95 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |
| Cena bez DPH       | 9 844,01 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 10 336,21 |
|------------|-------|-----------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: ELI - Elektroinstalacia

Miesto:

Objednávateľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ:

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                       | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                   | 4 450,06       | 5 393,95     | 9 844,01          |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 0,00           | 990,58       | 990,58            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00           | 990,58       | 990,58            |
| M - Práce a dodávky M                   | 4 450,06       | 4 403,37     | 8 853,43          |
| 21-M - Elektromontáže                   | 4 450,06       | 4 403,37     | 8 853,43          |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 9 844,01 |
|-----------------------------------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: ELI - Elektroinstalacia

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 9 844,01

|   |   |             |                                                                                                         |    |         |      |      |  |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|--|--------|
| D |   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |         |      |      |  | 990,58 |
| D |   | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                     |    |         |      |      |  | 990,58 |
| 1 | K | 973046121.S | Vysekánie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t                 | ks | 26,000  | 0,00 | 2,33 |  | 60,58  |
| 2 | K | 974031121.S | Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t | m  | 500,000 | 0,00 | 1,86 |  | 930,00 |

|   |  |      |                   |  |  |  |  |  |          |
|---|--|------|-------------------|--|--|--|--|--|----------|
| D |  | M    | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 8 853,43 |
| D |  | 21-M | Elektromontáže    |  |  |  |  |  | 8 853,43 |

|    |   |                  |                                                                                   |    |         |       |        |  |        |
|----|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|--|--------|
| 3  | K | 210110041.S      | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1        | ks | 12,000  | 0,00  | 2,97   |  | 35,64  |
| 4  | M | 345340004500.S   | Pristroj spínača, radenie 1,1So                                                   | ks | 12,000  | 5,90  |        |  | 70,80  |
| 5  | M | 345350001500.S   | Kryt spínača                                                                      | ks | 12,000  | 2,39  |        |  | 28,68  |
| 6  | M | 345350002300.S   | Rámček 1-násobný                                                                  | ks | 12,000  | 1,38  |        |  | 16,56  |
| 7  | K | 210110045.S      | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6        | ks | 7,000   | 0,00  | 3,40   |  | 23,80  |
| 8  | M | 345330003510.S 1 | Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6 dvojité                 | ks | 7,000   | 8,09  |        |  | 56,63  |
| 9  | M | 345330003510.S   | Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6                         | ks | 7,000   | 6,08  |        |  | 42,56  |
| 10 | M | 345350004320.S   | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky                                            | ks | 7,000   | 1,20  |        |  | 8,40   |
| 11 | K | 210111004.S      | Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P                    | ks | 24,000  | 0,00  | 6,15   |  | 147,60 |
| 12 | M | 345520000450.S   | Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet                     | ks | 18,000  | 5,35  |        |  | 96,30  |
| 13 | M | 345520000430.S   | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet                        | ks | 6,000   | 3,97  |        |  | 23,82  |
| 14 | M | 348150000100.S   | Svietidlo núdzové žiarivkové 100 lm, 6,4 V bat.                                   | ks | 7,000   | 34,96 |        |  | 244,72 |
| 15 | K | 210201915.S      | Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg                                 | ks | 39,000  | 0,00  | 9,83   |  | 383,37 |
| 16 | M | 348420000200.S   | Svietidlo 34W, IP=40, D=280 mm, celoplastové                                      | ks | 14,000  | 36,80 |        |  | 515,20 |
| 17 | M | 348130002400.S   | LED panel 600x600 mm, 25W                                                         | ks | 20,000  | 41,40 |        |  | 828,00 |
| 18 | M | 348120002300.S 1 | LED svietidlo kruhové, 34 W , IP40 so senzorom                                    | ks | 3,000   | 50,60 |        |  | 151,80 |
| 19 | M | 348120002300.S   | LED svietidlo, 41 W                                                               | ks | 2,000   | 36,80 |        |  | 73,60  |
| 20 | K | 210411066.S      | Montáž PIR detektora                                                              | ks | 6,000   | 0,00  | 4,28   |  | 25,68  |
| 21 | M | 404610002000.S   | Detektor pohybu PIR s vysokou odolnosťou voči falošným poplachom                  | ks | 6,000   | 25,32 |        |  | 151,92 |
| 22 | K | 210881075.S      | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5                   | m  | 380,000 | 0,00  | 1,11   |  | 421,80 |
| 23 | M | 341610014300.S   | Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE                                    | m  | 220,000 | 0,94  |        |  | 206,80 |
| 24 | M | 341610013700.S   | Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE                                    | m  | 160,000 | 1,25  |        |  | 200,00 |
| 25 | K | 210881076.S      | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5                   | m  | 415,000 | 0,00  | 1,26   |  | 522,90 |
| 26 | M | 341610014400.S   | Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE                                    | m  | 340,000 | 1,41  |        |  | 479,40 |
| 27 | M | 341610017200.S   | Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2 RE                                     | m  | 75,000  | 10,01 |        |  | 750,75 |
| 28 | K | R1               | Rozvádzač RM1                                                                     | ks | 1,000   | 0,00  | 782,00 |  | 782,00 |
| 29 | K | 210190003        | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg                                   | ks | 2,000   | 0,00  | 69,85  |  | 139,70 |
| 30 | K | 210100001        | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2  | ks | 30,000  | 0,00  | 1,37   |  | 41,10  |
| 31 | K | 210100004        | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2   | ks | 30,000  | 0,00  | 3,59   |  | 107,70 |
| 32 | K | Pol1             | Legrand EvoLine nástenný dátový rozvádzač 9U, 600 x 450 mm, 15 kg, sklenené dvere | ks | 1,000   | 0,00  | 460,00 |  | 460,00 |
| 33 | K | 220511002.S      | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                 | ks | 12,000  | 0,00  | 5,84   |  | 70,08  |
| 34 | M | 383150002300.S   | Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6                                                   | ks | 12,000  | 9,51  |        |  | 114,12 |
| 35 | M | 341230000800.S   | Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2 Cat6 LSOH                                     | m  | 300,000 | 1,30  |        |  | 390,00 |
| 36 | K | AP.2             | Skúšky a revízie                                                                  | ks | 1,000   | 0,00  | 460,00 |  | 460,00 |
| 37 | K | R2               | Rozvádzač RM2                                                                     | ks | 1,000   | 0,00  | 782,00 |  | 782,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025  
Objekt:  
ZTI - Zdravotechnika

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

53088247  
SK 2121262462

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 8 887,08 |
| Materiál           | 3 446,59 |
| Montáž             | 5 440,49 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |
| Cena bez DPH       | 8 887,08 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 9 331,43 |
|------------|-------|----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ:

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                           | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                       | 3 446,59       | 5 440,49     | 8 887,08          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 3 446,59       | 5 440,49     | 8 887,08          |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 47,40          | 249,00       | 296,40            |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0,00           | 2 949,06     | 2 949,06          |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod     | 76,55          | 1 276,75     | 1 353,30          |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety  | 3 322,64       | 965,68       | 4 288,32          |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 8 887,08 |
|-----------------------------------|----------|



ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 8 887,08

D PSV Práce a dodávky PSV 8 887,08

D 713 Izolácie tepelné 296,40

|   |   |                |                                                                                                  |   |        |      |      |        |
|---|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|------|--------|
| 1 | K | 713482111.S    | Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                            | m | 60,000 | 0,00 | 4,15 | 249,00 |
| 3 | M | 283310001400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | m | 45,000 | 0,82 |      | 36,90  |
| 4 | M | 283310001100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | m | 15,000 | 0,70 |      | 10,50  |

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 949,06

|    |   |             |                                                                                     |   |        |      |       |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|----------|
| 5  | K | 721140802.S | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | m | 40,000 | 0,00 | 8,50  | 340,00   |
| 6  | K | 721172109.S | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm                           | m | 25,000 | 0,00 | 20,03 | 500,75   |
| 7  | K | 721172112.S | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 160x3,9 mm                           | m | 45,000 | 0,00 | 36,83 | 1 657,35 |
| 8  | K | 721173204.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm                                       | m | 15,000 | 0,00 | 14,01 | 210,15   |
| 9  | K | 721173205.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm                                       | m | 8,000  | 0,00 | 15,55 | 124,40   |
| 10 | K | 721290111.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                   | m | 93,000 | 0,00 | 1,23  | 114,39   |
| 11 | K | 998721104.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m               | t | 0,050  | 0,00 | 40,42 | 2,02     |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 353,30

|    |   |                |                                                                                       |   |        |      |      |        |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|------|--------|
| 12 | K | 722130802.S    | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t          | m | 85,000 | 0,00 | 4,21 | 357,85 |
| 13 | K | 722172327.S    | Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 16 mm                    | m | 15,000 | 0,00 | 6,73 | 100,95 |
| 14 | M | 286140019600.S | Rúra PP-R D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody | m | 15,000 | 0,91 |      | 13,65  |
| 15 | K | 722172330.S    | Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm                    | m | 20,000 | 0,00 | 7,36 | 147,20 |
| 16 | M | 286140019700.S | Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody | m | 20,000 | 1,12 |      | 22,40  |
| 17 | K | 722172333.S    | Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25 mm                    | m | 25,000 | 0,00 | 8,11 | 202,75 |
| 18 | M | 286140019800.S | Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody | m | 25,000 | 1,62 |      | 40,50  |
| 21 | K | 722290215.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100             | m | 60,000 | 0,00 | 6,18 | 370,80 |
| 22 | K | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                             | m | 60,000 | 0,00 | 1,62 | 97,20  |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 4 288,32

|    |   |                |                                                                          |    |        |        |       |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------|
| 27 | K | 725119401.S    | Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so šikmým odpadom       | ks | 4,000  | 0,00   | 25,01 | 100,04 |
| 28 | M | 642340001230.S | Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým odpadom                   | ks | 4,000  | 178,41 |       | 713,64 |
| 29 | M | 554330000200.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním | ks | 4,000  | 82,68  |       | 330,72 |
| 30 | K | 725129201.S    | Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže                       | ks | 1,000  | 0,00   | 27,26 | 27,26  |
| 31 | M | 642510000100.S | Pisoár keramický                                                         | ks | 1,000  | 126,51 |       | 126,51 |
| 32 | K | 725219401.S    | Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 9,000  | 0,00   | 44,75 | 402,75 |
| 33 | M | 642110000200   | Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 50x350x170 mm, biela, JIKA             | ks | 8,000  | 83,87  |       | 670,96 |
| 34 | K | 725291114.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                      | ks | 2,000  | 0,00   | 4,63  | 9,26   |
| 35 | M | 552380012400.S | Madlo nerezové univerzálne pevné                                         | ks | 2,000  | 38,53  |       | 77,06  |
| 36 | K | 725333360.S    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry          | ks | 1,000  | 0,00   | 25,75 | 25,75  |
| 37 | M | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou                             | ks | 1,000  | 218,39 |       | 218,39 |
| 38 | K | 725819401.S    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                      | ks | 24,000 | 0,00   | 7,71  | 185,04 |
| 39 | M | 551110020000.S | Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz          | ks | 24,000 | 12,02  |       | 288,48 |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 40 | K   | 725829201.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 9,000    | 0,00              | 10,69           | 96,21             |
| 41 | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                            | ks | 9,000    | 55,71             |                 | 501,39            |
| 42 | K   | 725829801.S    | Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním             | ks | 1,000    | 0,00              | 10,69           | 10,69             |
| 43 | M   | 551450003500.S | Batéria umývadlová nástenná páková                                                              | ks | 1,000    | 66,11             |                 | 66,11             |
| 44 | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                     | ks | 9,000    | 0,00              | 10,50           | 94,50             |
| 45 | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                  | ks | 9,000    | 31,04             |                 | 279,36            |
| 46 | K   | 725869350.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm                      | ks | 1,000    | 0,00              | 9,96            | 9,96              |
| 47 | M   | 551620014000.S | Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku                                            | ks | 1,000    | 50,02             |                 | 50,02             |
| 48 | K   | 998725104.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m                            | t  | 0,100    | 0,00              | 42,23           | 4,22              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Suhrrny vykaz-vymer SO 03 marec 2025  
Objekt:  
2.np - Neopravnene naklady 2NP

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

ČS:  
Dátum: 27.08.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO: 53088247  
IČ DPH: SK 2121262462  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                    |             |             |     |            |
|--------------------|-------------|-------------|-----|------------|
| Náklady z rozpočtu |             |             |     | 38 566,11  |
| Materiál           |             |             |     | 22 309,82  |
| Montáž             |             |             |     | 16 256,30  |
| Ostatné náklady    |             |             |     | 0,00       |
| Cena bez DPH       |             |             |     | 38 566,11  |
|                    |             |             |     |            |
|                    | Základ dane | Sadzba dane |     | Výška dane |
| DPH                |             |             |     |            |
|                    |             |             |     |            |
| Cena s DPH         |             | v           | EUR | 40 494,42  |

|                 |             |                                                          |          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Projektant      | Spracovateľ |                                                          |          |
|                 |             |                                                          |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka    | Dátum a podpis:                                          | Pečiatka |
|                 |             |                                                          |          |
| Objednávateľ    | Zhotoviteľ  |                                                          |          |
|                 |             | <div><div></div><div>p.<br/>/3<br/>na<br/>62</div></div> |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka    | Dátum a podpis:                                          | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: 2.np - Neopravnene naklady 2NP

Miesto:

Objednávateľ: Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                      | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                  | 22 309,82      | 16 256,30    | 38 566,11         |
| D1 -                                   | 11 950,54      | 13 512,24    | 25 462,77         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 812,89         | 2 013,03     | 2 825,92          |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby        | 5 360,89       | 8 095,49     | 13 456,38         |
| 764 - Konštrukcie klampiarske          | 1 847,55       | 142,25       | 1 989,80          |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové      | 2 036,38       | 1 020,51     | 3 056,89          |
| 776 - Podlahy povlakové                | 573,55         | 214,69       | 788,24            |
| 781 - Obklady                          | 1 165,78       | 1 811,12     | 2 976,90          |
| 784 - Maľby                            | 153,51         | 215,14       | 368,65            |
| D1 -                                   | 6 870,02       | 1 091,53     | 7 961,55          |
| D1 -                                   | 1 969,70       | 1 079,56     | 3 049,26          |
| D1 -                                   | 1 519,56       | 572,97       | 2 092,53          |
| 2) Ostatné náklady                     |                |              | 0,00              |
| GZS                                    |                |              | 0,00              |
| Projektové práce                       |                |              | 0,00              |
| Sťažené podmienky                      |                |              | 0,00              |
| Vplyv prostredia                       |                |              | 0,00              |
| Iné VRN                                |                |              | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                    |                |              | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |                |              | 38 566,11         |

ROZPOČET

Stavba: Suhrnný vykaz-vymer SO 03 marec 2025

Objekt: 2.np - Neopravnene naklady 2NP

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 27.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 38 566,11

D D1 25 462,77

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 825,92

|   |   |             |                                                                                                                                                                                        |    |         |      |      |          |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|----------|
| 1 | K | 611460121.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou                                                                                                                             | m2 | 116,293 | 1,36 | 2,51 | 450,05   |
|   |   |             | 116,293"pre podkrovie, na sadrokartón"                                                                                                                                                 |    | 116,293 |      |      |          |
|   |   |             | Súčet                                                                                                                                                                                  |    | 116,293 |      |      |          |
| 2 | K | 611481119.S | Potiahnutie stropov rovných, trámových vnútorných v ploche alebo pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku), sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 116,293 | 5,07 | 5,48 | 1 226,89 |
|   |   |             | 9,32*10,94+3,15*4,55"šikmé časti a vodorovné časti strešného plášťa"                                                                                                                   |    | 116,293 |      |      |          |
|   |   |             | Súčet                                                                                                                                                                                  |    | 116,293 |      |      |          |
| 3 | K | 611460381.S | Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová štuková (jemná) hr. 1 mm                                                                                                    | m2 | 116,293 | 0,56 | 9,32 | 1 148,98 |
|   |   |             | 116,293"pre podkrovie, na sadrokartón"                                                                                                                                                 |    | 116,293 |      |      |          |
|   |   |             | Súčet                                                                                                                                                                                  |    | 116,293 |      |      |          |

D 763 Konštrukcie - drevostavby 13 456,38

|   |   |               |                                                                                                                                                                         |    |         |       |       |          |
|---|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|----------|
| 4 | K | 763115101.S   | Priečky sadrokartónové na oceľovú konštrukciu, jednoducho opláštené bez tepelnej izolácie hrúbka priečky 75 mm, CW+UW 50, dosky protipožiarne DF 12,5 mm                | m2 | 92,275  | 17,30 | 21,63 | 3 592,27 |
|   |   |               | 1,1*(11,04*2)"podkrovie"                                                                                                                                                |    | 24,288  |       |       |          |
|   |   |               | 4,73*12+0,38*6+0,45*2+5,12+0,7*2,16+0,32*2,85+0,503"obklady drevených prvkov strechy"                                                                                   |    | 67,987  |       |       |          |
|   |   |               | Súčet                                                                                                                                                                   |    | 92,275  |       |       |          |
| 5 | K | 763115103.S   | Priečky sadrokartónové na oceľovú konštrukciu, jednoducho opláštené bez tepelnej izolácie hrúbka priečky 75 mm, CW+UW 50, dosky protipožiarne impregnované DFH2 12,5 mm | m2 | 57,113  | 20,45 | 21,63 | 2 403,32 |
|   |   |               | 3,76*5+4,98*2+4,55*2,85+2,07*2,85+2,075*1,11+1,69*4,25                                                                                                                  |    | 57,113  |       |       |          |
|   |   |               | Súčet                                                                                                                                                                   |    | 57,113  |       |       |          |
| 6 | K | 763132220.S   | Podhlady sadrokartónové na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, závesný systém, doska protipožiarne DF 15 mm                                                    | m2 | 159,400 | 14,00 | 22,87 | 5 877,08 |
|   |   |               | 3,65*16"pod klieštínami"                                                                                                                                                |    | 58,400  |       |       |          |
|   |   |               | 3,75*16*2-19"pod krokami"                                                                                                                                               |    | 101,000 |       |       |          |
|   |   |               | Súčet                                                                                                                                                                   |    | 159,400 |       |       |          |
| 7 | K | 763132420.S   | Podhlady sadrokartónové na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, závesný systém, doska protipožiarne impregnovaná DFH2 15 mm                                     | m2 | 19,500  | 14,64 | 23,06 | 735,15   |
|   |   |               | (0,9*4+1,6)*3,75                                                                                                                                                        |    | 19,500  |       |       |          |
|   |   |               | Súčet                                                                                                                                                                   |    | 19,500  |       |       |          |
| 8 | K | 763167122.S.1 | Sadrokartónový obklad drevených trámov prierezu 10x14 cm, doska protipožiarne DF 15 mm                                                                                  | m  | 19,200  | 4,14  | 16,11 | 388,80   |
|   |   |               | 1,2*(8*2)                                                                                                                                                               |    | 19,200  |       |       |          |
|   |   |               | Súčet                                                                                                                                                                   |    | 19,200  |       |       |          |
| 9 | K | 998763301.S   | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 7.0 m                                                                                             | t  | 6,332   | 0,00  | 72,61 | 459,77   |

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 989,80

|    |   |                  |                                                                                                                          |    |       |        |       |          |
|----|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|----------|
| 10 | K | 766662112.S.1    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej, alebo novej zárubne, vrátane kovania     | ks | 5,000 | 0,00   | 28,45 | 142,25   |
| 11 | M | 549150000600     | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI                                   | ks | 5,000 | 24,01  |       | 120,05   |
| 12 | M | 611610000800.S.1 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, protipožiarne (odolnosť podľa PBS-podľa projektu),mechanicky odolné plné | ks | 5,000 | 345,50 |       | 1 727,50 |

D 775 Podlahy vlysové a parketové 3 056,89

|    |   |                |                                                                             |    |        |      |      |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|--------|
| 13 | K | 775413120.S    | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním              | m  | 68,000 | 0,04 | 3,95 | 271,32 |
| 14 | M | 611990002900.S | Líšta soklová MDF, vxš 40x20 mm                                             | m  | 68,680 | 1,75 |      | 120,19 |
|    |   |                | 68*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"                                 |    | 68,680 |      |      |        |
|    |   |                | Súčet                                                                       |    | 68,680 |      |      |        |
| 15 | M | 611990003600.S | Roh vnútorný a vonkajší pre líštu soklovú výšky 40 mm                       | ks | 32,320 | 0,81 |      | 26,18  |
| 16 | K | 775550110.S    | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet položená voľne spoj click | m2 | 97,340 | 0,27 | 5,95 | 605,46 |
|    |   |                | 97,34                                                                       |    | 97,340 |      |      |        |
|    |   |                | Súčet                                                                       |    | 97,340 |      |      |        |

| PČ                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo                                       | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 17                      | M   | 611980003080.S | Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm                                                                                      | m2 | 99,280                                         | 18,23             |                 | 1 809,87          |
| 18                      | K   | 775592110.S    | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy penovej hr. 2 mm                                        | m2 | 97,340                                         | 0,00              | 1,02            | 99,29             |
| 19                      | M   | 283230008500.S | Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm                                                                | m2 | 100,260                                        | 0,51              |                 | 51,13             |
| VV<br>VV                |     |                |                                                                                                                       |    | 97,34*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva" | 100,260           |                 |                   |
|                         |     |                |                                                                                                                       |    | Súčet                                          | 100,260           |                 |                   |
| 20                      | K   | 998775102.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | t  | 1,397                                          | 0,00              | 52,58           | 73,45             |
| D 776 Podlahy povlakové |     |                |                                                                                                                       |    |                                                |                   |                 | 788,24            |
| 21                      | K   | 776420010.S    | Lepenie podlahových soklíkov z PVC                                                                                    | m  | 27,600                                         | 0,86              | 2,26            | 86,11             |
| VV<br>VV                |     |                |                                                                                                                       |    | 0,9*8+1,6*8+2,2*2+1,6*2"WC, upratovačka"       | 27,600            |                 |                   |
|                         |     |                |                                                                                                                       |    | Súčet                                          | 27,600            |                 |                   |
| 22                      | M   | 284110002100.S | Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm                                                                               | m2 | 2,040                                          | 23,82             |                 | 48,59             |
| VV<br>VV                |     |                |                                                                                                                       |    | 20*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva"   | 2,040             |                 |                   |
|                         |     |                |                                                                                                                       |    | Súčet                                          | 2,040             |                 |                   |
| 23                      | K   | 776541100.S    | Zhotovenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepením v páschoch                                                    | m2 | 16,500                                         | 2,75              | 8,31            | 182,49            |
| 24                      | M   | 284110000630.S | Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm                                                                | m2 | 16,990                                         | 26,83             |                 | 455,84            |
| 25                      | K   | 776990100.S.1  | Príprava podkladu pred kladením povlakových podláh, podľa tech.listu dodávateľa podlahoviny                           | m2 | 16,990                                         | 0,00              | 0,76            | 12,91             |
| 26                      | K   | 998776102.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                     | t  | 0,089                                          | 0,00              | 25,72           | 2,29              |
| D 781 Obklady           |     |                |                                                                                                                       |    |                                                |                   |                 | 2 976,90          |
| 27                      | K   | 781441159.S    | Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm            | m2 | 35,500                                         | 5,56              | 49,16           | 1 942,56          |
| 28                      | M   | 597640001800.S | Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm                                                                             | m2 | 36,000                                         | 26,90             |                 | 968,40            |
| 29                      | K   | 998781101.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                            | t  | 2,100                                          | 0,00              | 31,40           | 65,94             |
| D 784 Malby             |     |                |                                                                                                                       |    |                                                |                   |                 | 368,65            |
| 30                      | K   | 784452261.S    | Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, jednonásobné základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m | m2 | 116,293                                        | 0,33              | 0,91            | 144,20            |
| VV<br>VV                |     |                |                                                                                                                       |    | 116,293"strop podkrovia"                       | 116,293           |                 |                   |
|                         |     |                |                                                                                                                       |    | Súčet                                          | 116,293           |                 |                   |
| 31                      | K   | 784452361.S    | Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m | m2 | 116,293                                        | 0,99              | 0,94            | 224,45            |
| D D1                    |     |                |                                                                                                                       |    |                                                |                   |                 | 7 961,55          |
| 32                      | K   | 735154243.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                  | ks | 6,000                                          | 0,25              | 24,34           | 147,54            |
| 33                      | K   | 484530039000.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné                        | ks | 6,000                                          | 528,22            | 0,00            | 3 169,32          |
| 34                      | K   | 735154241.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm                                    | ks | 3,000                                          | 0,25              | 16,82           | 51,21             |
| 35                      | K   | 484530048222.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x800x155 mm s bočným pripojením                              | ks | 3,000                                          | 257,76            | 0,00            | 773,28            |
| 36                      | K   | 735154240.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                                    | ks | 2,000                                          | 0,25              | 15,12           | 30,74             |
| 37                      | K   | 484530048216.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x600x155 mm s bočným pripojením                              | ks | 2,000                                          | 212,84            | 0,00            | 425,68            |
| 38                      | K   | 734209112.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                        | ks | 22,000                                         | 0,19              | 4,23            | 97,24             |
| 39                      | M   | 551210026500.S | Ventil radiátorový priamy V 4232 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie                | ks | 11,000                                         | 12,55             |                 | 138,05            |
| 40                      | M   | 551210027200.S | Ventil radiátorový priamy V 4262 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie                | ks | 11,000                                         | 26,05             |                 | 286,55            |
| 41                      | K   | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                                | ks | 11,000                                         | 0,00              | 2,43            | 26,73             |
| 42                      | M   | 551280001400.S | Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom                                                               | ks | 11,000                                         | 21,51             |                 | 236,61            |
| 43                      | K   | 733120819.S    | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 35, -0,00473t                                                       | m  | 45,000                                         | 0,45              | 2,60            | 137,25            |
| 44                      | K   | 733125006.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2, resp. oceľové potrubie zvárané                                   | m  | 20,000                                         | 10,53             | 6,60            | 342,60            |
| 45                      | K   | 733125012.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5, resp. oceľové potrubie zvárané                                   | m  | 25,000                                         | 16,69             | 6,62            | 582,75            |
| 46                      | K   | 733125015.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5, resp. oceľové potrubie zvárané                                   | m  | 50,000                                         | 23,71             | 6,61            | 1 516,00          |
| D D1                    |     |                |                                                                                                                       |    |                                                |                   |                 | 3 049,26          |
| 47                      | K   | 210110041.S    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                                            | ks | 5,000                                          | 0,00              | 3,23            | 16,15             |
| 48                      | M   | 345340004500.S | Pristroj spínača, radenie 1,1So                                                                                       | ks | 5,000                                          | 6,41              |                 | 32,05             |
| 49                      | M   | 345350001500.S | Kryt spínača                                                                                                          | ks | 5,000                                          | 2,60              |                 | 13,00             |
| 50                      | M   | 345350002300.S | Rámček 1-násobný                                                                                                      | ks | 5,000                                          | 1,50              |                 | 7,50              |
| 51                      | K   | 210110045.S    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                                            | ks | 2,000                                          | 0,00              | 3,70            | 7,40              |

| PČ | Typ | Kód                 | Popis                                                             | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 52 | M   | 345330003510.S<br>1 | Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6 dvojité | ks | 2,000    | 8,79              |                 | 17,58             |
| 53 | M   | 345330003510.S      | Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6         | ks | 2,000    | 6,61              |                 | 13,22             |
| 54 | M   | 345350004320.S      | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky                            | ks | 2,000    | 1,30              |                 | 2,60              |
| 55 | K   | 210111004.S         | Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P    | ks | 15,000   | 0,00              | 6,69            | 100,35            |
| 56 | M   | 345520000450.S      | Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet     | ks | 12,000   | 5,81              |                 | 69,72             |
| 57 | M   | 345520000430.S      | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet        | ks | 3,000    | 4,31              |                 | 12,93             |
| 58 | M   | 348150000100.S      | Svietidlo núdzové žiarivkové 100 lm, 6,4 V bat.                   | ks | 5,000    | 25,08             |                 | 125,40            |
| 59 | K   | 210201915.S         | Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg                 | ks | 24,000   | 0,00              | 10,69           | 256,56            |
| 60 | M   | 348420000200.S      | Svietidlo 34W, IP=40, D=280 mm, celoplastové                      | ks | 6,000    | 40,00             |                 | 240,00            |
| 61 | M   | 348130002400.S      | LED panel 600x600 mm, 25W                                         | ks | 12,000   | 45,00             |                 | 540,00            |
| 62 | M   | 348120002300.S<br>2 | LED svietidlo, 12 W                                               | ks | 6,000    | 30,00             |                 | 180,00            |
| 63 | K   | 210881075.S         | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5   | m  | 340,000  | 0,00              | 1,21            | 411,40            |
| 64 | M   | 341610014300.S      | Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE                    | m  | 200,000  | 1,02              |                 | 204,00            |
| 65 | M   | 341610013700.S      | Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE                    | m  | 140,000  | 1,36              |                 | 190,40            |
| 66 | K   | 210881076.S         | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5   | m  | 210,000  | 0,00              | 1,37            | 287,70            |
| 67 | M   | 341610014400.S      | Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE                    | m  | 210,000  | 1,53              |                 | 321,30            |

## D D1

2 092,53

|    |   |                |                                                                                                    |    |        |        |       |        |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------|
| 68 | M | 283310001100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych | m  | 25,000 | 0,70   |       | 17,50  |
| 69 | K | 721172109.S    | Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm                                          | m  | 4,000  | 12,22  | 7,81  | 80,12  |
| 70 | K | 721173204.S    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm                                                      | m  | 6,000  | 5,80   | 8,21  | 84,06  |
| 71 | K | 721173205.S    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm                                                      | m  | 10,000 | 6,36   | 9,19  | 155,50 |
| 72 | K | 722172327.S    | Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarom PN 16 D 16 mm                                   | m  | 25,000 | 0,26   | 6,47  | 168,25 |
| 73 | M | 286140019600.S | Rúra PP-R D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody              | m  | 25,000 | 0,91   |       | 22,75  |
| 74 | K | 725119401.S    | Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so šikmým odpadom                                 | ks | 2,000  | 4,61   | 20,40 | 50,02  |
| 75 | M | 642340001230.S | Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým odpadom                                             | ks | 2,000  | 178,41 |       | 356,82 |
| 76 | M | 554330000200.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním                           | ks | 2,000  | 82,68  |       | 165,36 |
| 77 | K | 725219401.S    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                           | ks | 2,000  | 6,72   | 38,03 | 89,50  |
| 78 | M | 642110000200   | Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 50x350x170 mm, biela, JIKA                                       | ks | 2,000  | 83,87  |       | 167,74 |
| 79 | K | 725333360.S    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                    | ks | 1,000  | 6,69   | 19,06 | 25,75  |
| 80 | M | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou                                                       | ks | 1,000  | 218,39 |       | 218,39 |
| 81 | K | 725819401.S    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                | ks | 7,000  | 1,95   | 5,76  | 53,97  |
| 82 | M | 551110020000.S | Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz                                    | ks | 7,000  | 12,02  |       | 84,14  |
| 83 | K | 725829201.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním    | ks | 2,000  | 0,15   | 10,54 | 21,38  |
| 84 | M | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                               | ks | 2,000  | 55,71  |       | 111,42 |
| 85 | K | 725829801.S    | Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                | ks | 1,000  | 0,15   | 10,54 | 10,69  |
| 86 | M | 551450003500.S | Batéria umývadlová nástenná páková                                                                 | ks | 1,000  | 66,11  |       | 66,11  |
| 87 | K | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                        | ks | 2,000  | 0,00   | 10,50 | 21,00  |
| 88 | M | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                     | ks | 2,000  | 31,04  |       | 62,08  |
| 89 | K | 725869350.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm                         | ks | 1,000  | 0,00   | 9,96  | 9,96   |
| 90 | M | 551620014000.S | Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku                                               | ks | 1,000  | 50,02  |       | 50,02  |