

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

			Stavba A				Stavba B				Dielo	
			Úsek A.1	Časť A.2.2	Časť A.2.1		Úsek B.1	Úsek B.2	Časť B.3.1	Časť B.3.2		
			DNV (mimo) – Malacky	Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť	Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť		DNV (mimo) – Malacky	Malacky (mimo) – Kúty *bez ETCS Level 2	Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť	Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť		
			(sžkm 1,384 – 25,670)	(sžkm 68,090 - 71,600)	(sžkm 71,600 - 74,900)		(sžkm 1,384 – 25,670)	(sžkm 25,670 - 68,090)	(sžkm 71,600 - 74,900)	(sžkm 68,090 - 71,600)		
			Úsek A.1	Časť A.2.2	Časť A.2.1.1	Časť A.2.1.2	Úsek B.1	Úsek B.2	Časť B.3.1	Časť B.3.2		
PČ	Názov	MJ	(sžkm 1,384 – 25,670)	(sžkm 68,090 - 71,600)	(sžkm 71,600 - 72,750)	(sžkm 72,750 - 74,900)	(sžkm 1,384 – 25,670)	(sžkm 25,670 - 68,090)	(sžkm 71,600 - 74,900)	(sžkm 68,090 - 71,600)		
1.	Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR)	p.s.	1 170 485,50	151 724,50			160 285,50	42 175,50	30 132,00	32 736,00	1 587 539,00	
2.a	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - všetky činnosti okrem prieskumov	p.s.	293 508,00	60 636,00				14 508,00			368 652,00	
2.b	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - všetky činnosti (vrátane všetkých zmien a ich zapracovanie do DÚR) okrem prieskumov	p.s.			28 840,21	211 494,89					240 335,10	
2.c	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR)	p.s.					65 565,00		21 390,00	16 182,00	103 137,00	
3.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov	p.s.	1 386 025,50	162 094,00	38 535,48	282 593,52		24 924,00			1 894 172,50	
4.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	3 102 142,00	373 860,00	146 251,80	1 072 513,20	405 526,50	143 034,00	69 750,00	80 445,00	5 393 522,50	
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	730 329,00	110 436,00	36 286,74	266 102,76	92 070,00	26 598,00	9 160,50	10 044,00	1 281 027,00	
6.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	920 467,50	130 351,00	39 060,00	286 440,00	23 715,00	11 160,00	4 650,00	4 650,00	1 420 493,50	
7.	Záchranný archeologický výskum podľa požiadaviek príslušného pamiatkového úradu, vrátane archeologického dohľadu	p.s.	101 395,00	46 500,00	10 004,94	73 369,56					231 269,50	
8.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	796 917,00	135 315,00	24 049,80	176 365,20	70 549,00	12 694,50	7 905,00	9 765,00	1 233 560,50	
9.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	455 309,40	60 310,50	16 215,48	118 913,52	42 129,00	8 137,50	6 370,50	6 928,50	714 314,40	
10.	Stavebné práce		177 609 085,11	25 669 434,60	3 620 048,47	20 513 607,99	20 658 449,21	6 603 966,74	2 807 085,66	2 985 718,39	260 467 396,17	
	Spolu (bez správnych poplatkov)		186 565 664,01	26 900 661,60	3 959 292,92	23 001 400,64	21 518 289,21	6 887 198,24	2 956 443,66	3 146 468,89	274 935 419,17	
	Správne poplatky		35 000,00				15 000,00				50 000,00	
Spolu (vrátane správnych poplatkov):			240 462 019,17				34 523 400,00				274 985 419,17	
Akceptovaná zmluvná hodnota												274 985 419,17