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1 HSV Dodávky 22 537,45 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 60 950,08 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 121 686,27 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 93 824,52 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 8 422,55 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 15 056,99 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 322 477,86 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 2 369,82
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23 Súčet 7, 12, 19-22 324 847,68
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25 399 562,65
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26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy gymnázium BST 

Lučenec   

Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy   

   

COSTRUO, spol. s. r. o.   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy gymnázium BST Lučenec

Objednávateľ: Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s. r. o.

Miesto: Lučenec

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN

25-057

Rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy 

gymnázium BST Lučenec   324 847,68 74 714,97 399 562,65 2 369,82 322 477,86

01 Stavebné práce     Strecha   216 841,58 49 873,56 266 715,14 1 883,12 214 958,46

02 Stavebné práce     Ostatné stavebné práce   82 869,49 19 059,98 101 929,47 486,70 82 382,79

03 Elektroinštalácie     Bleskozvod   19 169,46 4 408,98 23 578,44 0,00 19 169,46

04 Elektroinštalácie     Fotovoltický systém - prípravné práce   5 967,15 1 372,44 7 339,59 0,00 5 967,15

Celkom 324 847,68 € 74 714,97 € 399 562,65 € 2 369,82 € 322 477,86 €

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy gymnázium BST Lučenec

Objekt:   Strecha

Objednávateľ:   Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy

Zhotoviteľ:   COSTRUO, spol. s. r. o.

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   14 233,24 5,082

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   14 230,22 5,082

1 952902110.S

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 

schodišti a na povalách   m2 1 177,500 0,14 164,85 0,000

2 974418013.S

Zakrývanie podláh a zariadení plachtou vrátane prichytenia 

ku konštrukciám proti poveternostným vplyvom   m2 1 471,875 1,42 2 090,06 0,000

3 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 109,433 18,17 1 988,40 0,000

4 979011141.S

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 

každých ďalších 3,5 m   t 218,866 5,70 1 247,54 0,000

5 979011201.S Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m   ks 40,000 24,01 960,40 4,869

6 979011202.S Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky   m 20,000 2,15 43,00 0,213

7 979011232.S Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m   m 60,000 7,24 434,40 0,000

8 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 109,433 9,41 1 029,76 0,000

9 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 1 641,495 0,28 459,62 0,000

10 979082111.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t 109,433 8,20 897,35 0,000

11 979082121.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m   t 875,464 0,92 805,43 0,000

12 979089012.S

Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a 

keramika  (17 01), ostatné   t 109,433 27,50 3 009,41 0,000

13 979089712.S Prenájom kontajneru 5 m3   ks 8,000 137,50 1 100,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,02 0,000

14 999281111.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 0,066 45,80 3,02 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   200 725,22 131,086

713 Izolácie tepelné   353,68 0,011

15 713161760.S

Napojenie paropriepustnej fólie na strešné okno páskou 

tesniacou   ks 12,000 29,44 353,28 0,011

16 998713103.S

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 

m do 24 m   t 0,011 36,44 0,40 0,000

762 Konštrukcie tesárske   44 071,83 33,593

17 762332931.S

Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby 

doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2   m 1 816,804 8,84 16 060,55 12,927

18 762332932.S

Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby 

doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2   m 681,302 14,35 9 776,68 9,995

19 762341202.S Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 7 035,407 0,89 6 261,51 0,000

20 605140000100.S Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I   m3 13,543 284,68 3 855,42 7,449

21 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°   m 1 920,170 1,55 2 976,26 0,000

22 605140000100.S Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I   m3 3,696 284,68 1 052,18 2,033

23 762342812.S

Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej 

vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t   m2 1 903,820 0,71 1 351,71 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Lučenec
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 53,212 25,84 1 375,00 1,189

25 998762103.S

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 

12 do 24 m   t 33,601 40,55 1 362,52 0,000

764 Konštrukcie klampiarske   13 851,49 1,046

26 764339410.S

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov 

v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 

mm   m 12,244 71,80 879,12 0,087

27 764339420.S

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov 

v hrebeni na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 

mm   m 11,348 82,31 934,05 0,081

28 764339810.S

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej 

krytine v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t   m2 12,244 2,32 28,41 0,000

29 764339820.S

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej 

krytine v hrebeni, so sklonom do 30°  -0,00720t   m2 23,592 4,61 108,76 0,000

30 764339891.S

Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 

45°   m2 23,592 0,34 8,02 0,000

31 764351830.S

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 

oblúkových, do 30° rš 500 mm,  -0,00440t   m 236,050 1,32 311,59 0,000

32 764352427.S

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 236,050 28,75 6 786,44 0,510

33 764359412.S

Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre 

rúry s priemerom od 100 do 125 mm   ks 8,000 24,98 199,84 0,013

34 764451804.S

Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 

do 150 mm,  -0,00418t   m 126,800 0,99 125,53 0,000

35 764454454.S

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 126,800 34,68 4 397,42 0,356

36 998764103.S

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m   t 1,047 69,06 72,31 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   130 097,34 96,189

37 765310104.S Keramická krytina drážková, zložitých striech, sklon do 35°   m2 1 903,820 47,61 90 640,87 93,122

38 765310204.S

Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu drážkovú, s použitím 

vetracieho pásu, sklon do 35°   m 82,648 56,32 4 654,74 1,069

39 765310289.S

Nárožie z hrebenáčov pre krytinu drážkovú, s použitím 

vetracieho pásu, sklon do 35°   m 62,154 54,51 3 388,01 0,804

40 765311815.S

Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 

30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t   m2 1 903,820 2,87 5 463,96 0,000

41 765313691.S

Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel keramických, sklon 

do 35°   m 189,336 10,27 1 944,48 0,027

42 765314501.S

Úžľabie s tesnením, plech so stredovou stojatou drážkou 

hliník   m 20,718 27,25 564,57 0,025

43 765314511.S Odkvap pod krytinu keramickú, odkvapový plech hliník   m 236,050 6,90 1 628,75 0,347

44 765315333.S Protisnehový komplet pre krytinu keramickú, dĺžka 3 m   ks 73,000 99,32 7 250,36 0,219

45 765318866.S

Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej 

uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t   m 144,802 1,52 220,10 0,000

46 765901612.S

Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, 

trieda tesnosti 6 až 4   m2 2 189,393 5,25 11 494,31 0,575

47 998765103.S

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 

24 m   t 96,189 29,60 2 847,19 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   3 262,00 0,188

48 767310120.S Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory   ks 12,000 84,74 1 016,88 0,001

49 611330000100

Strešný výlez drevený VELUX GVT 0000Z, šxv 540x830 

mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované 

priestory, alebo ekvivalentná náhrada   ks 12,000 186,18 2 234,16 0,187

50 998767103.S

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m   t 0,188 58,28 10,96 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

783 Nátery   9 088,88 0,058

51 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 

drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná   m2 2 754,205 3,30 9 088,88 0,058

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 883,12 0,000

52 HZS000111.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 

manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 64,000 13,79 882,56 0,000

53 HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 

rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 32,000 16,39 524,48 0,000

54 HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 16,000 18,98 303,68 0,000

55 HZS000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 

hodín   hod 8,000 21,55 172,40 0,000

Celkom   216 841,58 136,168
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Stavba:   Rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy gymnázium BST Lučenec

Objekt:   Ostatné stavebné práce

Objednávateľ:   Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy

Zhotoviteľ:   COSTRUO, spol. s. r. o.

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   67 597,22 60,505

1 Zemné práce   471,58 2,853

1 113107132.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 2,000 39,70 79,40 0,000

2 130001101.S

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy   m3 1,600 21,53 34,45 0,000

3 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 1,600 48,69 77,90 0,000

4 130901122.S

Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného 

kameňom vo vykopávkach   m3 0,440 204,64 90,04 0,000

5 175101202.S

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 1,509 38,46 58,04 0,000

6 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 2,853 18,52 52,84 2,853

7 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 10,312 0,90 9,28 0,000

8 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi   kg 0,319 5,74 1,83 0,000

9 181301102.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 

mm   m2 10,060 2,67 26,86 0,000

10 182001121.S

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 

mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 10,060 1,62 16,30 0,000

11 185803211.S Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 10,312 0,03 0,31 0,000

12 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2   m3 0,773 4,49 3,47 0,000

13 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 0,773 26,99 20,86 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   148,18 0,000

14 392955511.S Omytie muriva tlakovou vodou   m2 217,917 0,68 148,18 0,000

5 Komunikácie   169,72 2,467

15 564782111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 

mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm   m2 2,000 18,26 36,52 1,433

16 581130115.S

Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I 

pre TDZ I a II, hr. 200 mm   m2 2,000 28,68 57,36 0,999

17 599142111.S

Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 

40 mm, šírky nad 20 do 40 mm   m 16,000 4,74 75,84 0,036

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   42 735,89 17,177

18 620991121.S

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, 

zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek 

spôsobom   m2 955,904 0,73 697,81 0,197

19 621460131

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou 

SCHOMBURG ASO-Unigrund-S, alebo ekvivalentná 

náhrada   m2 368,899 3,47 1 280,08 0,000

20 621466025

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov WEBER, 

podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada 

(SAKRET)   m2 368,899 2,81 1 036,61 0,066

21 621466582

Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová WEBER, 

silikátová, weber.pas clean Active, roztieraná, hr. 2 mm, 

alebo ekvivalentná náhrada  (SAKRET)   m2 368,899 15,81 5 832,29 1,284

22 621481119.S

Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením   m2 368,899 7,57 2 792,57 1,901

23 622461411.S

Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, 

opravená plocha nad 30 do 40 %   m2 212,602 12,43 2 642,64 6,256

ROZPOČET  

Miesto:  Lučenec
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 622463025

Príprava vonkajšieho podkladu stien WEBER, podkladný 

náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada  (SAKRET)   m2 212,602 1,88 399,69 0,038

25 622464582

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová WEBER, silikátová, 

weber.pas clean Active, roztieraná, hr. 2 mm, alebo 

ekvivalentná náhrada  (SAKRET)   m2 212,602 14,20 3 018,95 0,740

26 622481119.S

Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením   m2 212,602 7,20 1 530,73 1,096

27 625250170

Doteplenie konštrukcie podhľadov hr. 20 mm, systém XPS 

STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikotvením, 

alebo ekvivalentná náhrada   m2 368,899 31,51 11 624,01 0,000

28 625252310

Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm 

exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy, alebo 

ekvivalentná náhrada   m2 212,602 52,07 11 070,19 5,600

29 634601512.S

Zaplnenie dilatačných škár v murive tmelom silikónovým  

šírky škáry do 2 mm   m 220,195 3,68 810,32 0,000

8 Rúrové vedenie   654,52 0,006

30 877324102.S Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 150   ks 8,000 4,80 38,40 0,000

31 286540152900

Presuvka KG 2000 PP, DN 160 hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada   ks 8,000 6,14 49,12 0,006

32 892314111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150   m 30,000 2,90 87,00 0,000

33 894300922.S Prečistenie kanalizácie do DN 300   m 30,000 16,00 480,00 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   21 538,64 38,001

34 919731114.S

Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti 

komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm   m 16,000 8,34 133,44 0,000

35 919735124.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 150 do 200 mm   m 16,000 12,84 205,44 0,000

36 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 24,000 0,27 6,48 0,000

37 938909311.S

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 

povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 24,000 0,04 0,96 0,000

38 941942011.S

Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 

nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m   m2 1 500,238 2,74 4 110,65 31,550

39 941942811.S

Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 

nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m   m2 1 500,238 2,07 3 105,49 0,000

40 941942911.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 

lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, 

výšky do 10 m   m2 3 000,476 1,14 3 420,54 0,000

41 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia   m2 1 222,694 1,11 1 357,19 0,067

42 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia   m2 1 222,694 0,49 599,12 0,000

43 944945012.S

Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo 

ťažkým lešením šírky do 2 m   m 1,900 7,79 14,80 0,006

44 944945013.S

Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo 

ťažkým lešením šírky nad 2 m   m 15,320 9,50 145,54 0,058

45 944945192.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

záchytnej striešky do 2 m   m 3,800 1,37 5,21 0,094

46 944945193.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

záchytnej striešky nad 2 m   m 30,640 1,77 54,23 0,997

47 944945812.S

Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým 

alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m   m 1,900 2,18 4,14 0,000

48 944945813.S

Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým 

alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m   m 15,320 2,55 39,07 0,000

49 952901110.S Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí   m2 955,904 1,69 1 615,48 0,033

50 953996606

WEBER rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou 

LK plast 100, alebo ekvivalentná náhrada   m 232,890 2,32 540,30 0,017

51 953996611

WEBER dilatačný profil rohový PVC, alebo ekvivalentná 

náhrada   m 220,195 7,22 1 589,81 0,035

52 953996620

WEBER nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast, 

alebo ekvivalentná náhrada   m 236,050 2,94 693,99 0,062

53 961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t   m3 0,440 84,41 37,14 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

54 978036151.S

Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších 

brizolitových, v rozsahu do 40 %,  -0,02300t   m2 212,602 1,03 218,98 0,000

55 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 12,795 23,13 295,95 0,000

56 979011141.S

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 

každých ďalších 3,5 m   t 25,590 7,26 185,78 0,000

57 979011201.S Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m   ks 40,000 30,56 1 222,40 4,869

58 979011202.S Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky   m 20,000 2,73 54,60 0,213

59 979011232.S Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m   m 60,000 9,22 553,20 0,000

60 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 12,795 11,97 153,16 0,000

61 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 191,925 0,35 67,17 0,000

62 979082111.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t 12,795 10,44 133,58 0,000

63 979082121.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m   t 102,360 1,18 120,78 0,000

64 979089012.S

Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a 

keramika  (17 01), ostatné   t 12,795 56,00 716,52 0,000

65 979089712.S Prenájom kontajneru 5 m3   ks 1,000 137,50 137,50 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 878,69 0,000

66 999281111.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 61,536 30,53 1 878,69 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   14 785,57 5,754

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   24,87 0,004

67 711132102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú   m2 12,800 0,62 7,94 0,000

68 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 14,720 1,14 16,78 0,004

69 998711103.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 

12 do 60 m   t 0,004 37,14 0,15 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   1 151,07 0,216

70 721140806.S

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 

dažďového nad DN 100 do DN 200,  -0,03065t   m 16,000 9,48 151,68 0,000

71 721140917.S

Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 150   ks 8,000 37,24 297,92 0,013

72 721140927.S

Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 

150   ks 8,000 7,30 58,40 0,000

73 721242116.S Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125   ks 8,000 70,29 562,32 0,202

74 721242805.S Demontáž lapača strešných splavenín DN 150,  -0,03522t   ks 8,000 9,29 74,32 0,000

75 998721103.S

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 

12 do 24 m   t 0,216 29,78 6,43 0,000

762 Konštrukcie tesárske   12 572,87 5,527

76 762421315.S

Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 

skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm   m2 368,899 18,47 6 813,56 4,331

77 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt   m 1 125,065 3,92 4 410,25 0,064

78 605140000100.S Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I   m3 2,048 284,68 583,02 1,126

79 762841811.S

Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 

60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t   m2 368,899 1,45 534,90 0,000

80 762895000.S

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - 

klince, svorky   m3 2,048 3,43 7,02 0,006

81 998762103.S

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 

12 do 24 m   t 5,527 40,55 224,12 0,000

783 Nátery   1 036,76 0,007

82 783201812.S

Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oceľovou kefou   m2 18,457 2,57 47,43 0,000

83 783224900.S

Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm   m2 18,457 7,80 143,96 0,003
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

84 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 

drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná   m2 198,911 4,25 845,37 0,004

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   486,70 0,000

85 HZS000111.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 

manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 16,000 13,79 220,64 0,000

86 HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 

rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 8,000 16,39 131,12 0,000

87 HZS000213.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 

hodín   hod 4,000 20,29 81,16 0,000

88 HZS000314.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 

4 hodiny   hod 2,000 26,89 53,78 0,000

Celkom   82 869,49 66,259
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Stavba:   Rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy gymnázium BST Lučenec

Objekt:   Bleskozvod

Objednávateľ:   Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy

Zhotoviteľ:   COSTRUO, spol. s. r. o.

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   200,57 0,690

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   86,14 0,690

1 566902162

Vyspravenie podkladu plochy do 15 m2 podkladovým 

betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm   m2 1,730 32,45 56,14 0,590

2 589380000400

Suchá zmes Beton, pre kontaktné potery s premenlivou 

hrúbkou, trieda CT-C30-F5, max. veľkosť zrna 4 mm, 25 kg   kg 100,000 0,30 30,00 0,100

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   114,43 0,000

3 974042544

Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 

150 mm,  -0,02200t   m 11,500 9,95 114,43 0,000

M Práce a dodávky M   17 512,39 0,064

95-M Revízie   1 676,70 0,000

4 950105001.S Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku   zvod 23,000 72,90 1 676,70 0,000

21-M Elektromontáže   14 590,81 0,064

5 210100008 Úprava hlavného rozvádzača vrátane komponentov   ks 1,000 7,11 7,11 0,000

6 210120423.S

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 

3+1pól   ks 1,000 10,46 10,46 0,000

7 358240002400.S

Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 25kA, limp= 12,5kA/pól, 3 

moduly   ks 1,000 90,70 90,70 0,000

8 210220021

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 

O 10 mm   m 115,000 1,69 194,35 0,000

9 354410054800 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 70,900 1,65 116,99 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 23,000 1,09 25,07 0,000

11 354410064600 Štítok orientačný zemniaci   ks 23,000 0,68 15,64 0,000

12 354410064700 Štítok orientačný na zvody   ks 23,000 0,68 15,64 0,000

13 210220095 Náter zemniaceho vodiča   m 70,000 1,41 98,70 0,000

14 1301 Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg   ks 5,000 18,11 90,55 0,000

15 210220102 Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15   ks 260,000 2,33 605,80 0,000

16 354410033000 Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15   ks 260,000 3,10 806,00 0,000

17 210220103

Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy 

PV22 a PV25   ks 340,000 2,33 792,20 0,000

18 354410035400

Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy 

označenie PV 22   ks 340,000 2,53 860,20 0,000

19 210220204 Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30   ks 11,000 8,75 96,25 0,000

20 354410023200

Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie 

JP 20   ks 11,000 11,23 123,53 0,000

21 210220220 Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8   ks 22,000 9,12 200,64 0,000

22 354410023800

Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva 

označenie DJ 1   ks 8,000 1,67 13,36 0,000

23 354410024000

Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 

4 d   ks 7,000 1,84 12,88 0,000

24 354410024100

Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 

4 h   ks 7,000 4,16 29,12 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Lučenec
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 210220230 Ochranná strieška FeZn   ks 18,000 2,41 43,38 0,000

26 354410024900 Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01   ks 11,000 2,16 23,76 0,000

27 354410025100 Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04   ks 7,000 1,67 11,69 0,000

28 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 57,000 3,12 177,84 0,000

29 354410001500 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 11,000 1,64 18,04 0,000

30 354410001700 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02   ks 46,000 1,60 73,60 0,000

31 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 23,000 3,33 76,59 0,000

32 354410002500 Svorka FeZn krížová označenie SK   ks 23,000 1,08 24,84 0,000

33 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 92,000 2,32 213,44 0,000

34 354410003400 Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou   ks 92,000 0,56 51,52 0,000

35 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   ks 23,000 3,31 76,13 0,000

36 354410004200 Svorka FeZn odkvapová označenie SO   ks 23,000 1,30 29,90 0,000

37 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 23,000 3,23 74,29 0,000

38 354410004300 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 23,000 1,54 35,42 0,000

39 345410012800 Krabica pre skúšobnú svorku KSZ   ks 23,000 5,08 116,84 0,016

40 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 92,000 14,81 1 362,52 0,000

41 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 46,000 16,89 776,94 0,000

42 210220800

Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  drôt zvodový O 8-

10   m 576,000 2,02 1 163,52 0,000

43 354410064200 Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al   kg 77,884 5,70 443,94 0,000

44 210220803

Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový 

O 8   m 276,000 14,52 4 007,52 0,000

45 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32   m 276,000 0,80 220,80 0,047

46 345710038300 Príchytka pre rúrku z PVC S32   ks 115,000 0,11 12,65 0,000

47 DEM Demontáž pôvodného zachytávacieho a zvodového vedenia   hod 45,000 30,01 1 350,45 0,000

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 

montážnych prácach   1 244,88 0,000

48 460200134

Hĺbenie ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine 

triedy 4   m 115,000 8,19 941,85 0,000

49 460560134

Ručný zásyp ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm 

hlbokej v zemine tr. 4   m 115,000 1,69 194,35 0,000

50 460620014

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 40,250 2,70 108,68 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   1 456,50 0,000

VRN10 Inžinierska činnosť   1 456,50 0,000

51 M21-DOP Doprava do 3,5t   km 150,000 7,50 1 125,00 0,000

52 M21-PM Podružný materiál   % 1,000 165,75 165,75 0,000

53 M21-PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,000 165,75 165,75 0,000

Celkom   19 169,46 0,754
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Stavba:   Rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy gymnázium BST Lučenec

Objekt:   Fotovoltický systém - prípravné práce

Objednávateľ:   Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy

Zhotoviteľ:   COSTRUO, spol. s. r. o.

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   5 967,15 0,002

21-M Elektromontáže   5 967,15 0,002

1 210021521.S

Osadenie káblového prestupu s integrovanou manžetou na 

strechu   ks 5,000 34,63 173,15 0,000

2

TWP 110 PVC - 

DN 100 Prestup pre káble na strechu s PVC manžetou 110   ks 5,000 56,60 283,00 0,000

3 210501055.S

Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na 

strechu   súb 1,000 1 386,00 1 386,00 0,000

4 346510004130.S Fotovoltická konštrukcia - montážny systém   súb 1,000 4 125,00 4 125,00 0,002

Celkom   5 967,15 0,002

ROZPOČET  
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