Zatgcznik nr 2C do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Czes¢ 3: Sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
Mata retencja na terenie Lesnictwa Wawelno

Przedmiotem zamowienia sg ustugi z zakresu sporzgdzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedagcej
przedmiotem niniejszego zamowienia.

Dokumentacja projektowa dotyczy¢ bedzie poprawy stosunkoéw wodnych na terenie
lesnictwa Wawelno, poprzez odpowiednie zmagazynowanie wody opadowe;j
w czterech planowanych do wybudowania zbiornikach w oddziatach 149-n, 164-b,
162-h, 171-a (dz. ewid. o numerach: 149/9 obreb Sosno i 164, 162/6, 171/2 obreb
Wawelno) oraz budowe zastawek w ich sgsiedztwie celem regulacji rowow
melioracyjnych i ciekdw znajdujacych sie w ich poblizu. Zadanie umozliwi ochrone
siedlisk mokradtowych na znacznej powierzchni, dzieki realizacji zadania poprawi sie
takze uwodnienie catego kompleksu lesnego.

W projektowanych zbiornikach planuje sie zretencjonowanie tgcznie 100 000.00 m3
wody, co daje w przyblizeniu objetos¢ 25 000.00 m3 wody na jeden projektowany
zbiornik.

Oznaczenie Jednolitej Cze$ci Wod (JCW) dla obszaru planowanej inwestyciji
RW2000172927671 — Kréwka z Jez. Wierzchucinskim Matym do wptywu do Jez.
Krosna.

Zadanie podzielono na 2 etapy:

. Etap | obejmuje sporzadzenie koncepcji wstepnej realizacji zadan,
uwzgledniajgce;j:

1) wizje lokalng terenu planowanej inwestycji z przedstawicielem
Zamawiajgcego, celem przedstawienia wstepnych zatozen projektu,
zakonczong notatkg stuzbowa, potwierdzajgcg zapoznanie Wykonawcy
z celami Zamawiajgcego,

2) okreslenie parametréow technicznych obiektow, z jednoczesnym
uwzglednieniem lokalizacji i uksztattowania terenu,

3) wskazanie optymalnych rozwigzah wraz z okresleniem mozliwosci
uzyskania zaktadanych parametrow obiektéw planowanych do realizaciji.
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zbiornikow/zastawek po wizji terenowe;j
obszaru inwestycji,

4) sporzadzenie obliczen hydrologicznych przed przystgpieniem do
opracowywania projektu,
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5) sporzgdzenie zatozen projektowych obiektow.

Opracowanie koncepcji wstepnej realizacji zadania podlegaé bedzie uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokotem
uzgodnien przygotowanym przez zespdt w skiad, ktérego zostang powotani
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Ponadto w zakres Etapu | wchodzg nastepujgce zadania:

1) wykonanie  projektu  budowlanego  spetniajgcego  wymagania
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679 ze zm.) — 5 kpl. wraz z zapisem elektronicznym,

2) wykonanie projektu  wykonawczego spetniajgcego wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.,
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r., w sprawie okre$lania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz
planowych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) — 3 szt. wraz
z zapisem w formie elektronicznej,

3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych spetniajgcych wymagania rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych kosztow prac projektowych oraz planowych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458) — 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej,

4) wykonanie kosztorysow inwestorskich, kosztoryséw ofertowych,
przedmiaréw robdt spetniajgcych wymagania rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458) — 4 kpl. wraz z zapisem w formie elektronicznej,

5) sporzadzenie operatu wodno-prawnego, zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) — 3 szt. wraz z zapisem
w formie elektronicznej,
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6)

7)

8)

sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko oraz jego
streszczenie w jezyku nie specjalistycznym (o ile bedzie wymagane) — 4
egz. oraz/lub Karty Informacyjnej Przedsiewziecia — 4 egz.,
sporzgdzenie map do celow projektowych, dokumentacji hydrologicznej
w skali 1:500 oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowej (o ile bedzie
wymagane),

pozyskanie wypiséw z ewidencji gruntéw i budynkéw (EGiB) dla dziatek,
na ktorych bedzie realizowana inwestycja oraz dla dziatek na ktore
bedzie oddziatywac¢ inwestycja (zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi
wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach) —

o ile bedzie wymagane.

W zakres Etapu | wchodzi takze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (DOSU) lub decyzji
umarzajgcej postepowanie/pismo o braku koniecznosci DOSU,

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(WZiZT) dla obiektéw wymagajgcych takich decyzji, lub odmowy wydania
decyzji lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

sporzadzenie zgtoszenia dziatan/ wniosku o wydanie decyzji o warunkach
prowadzenia dziatah zgodnie z art. 118/118a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) oraz dokonanie
skutecznego zgtoszenia potwierdzonego przez RDOS/ uzyskanie decyzji
RDOS o warunkach prowadzenia robét — jezeli jest wymagane lub
uzyskanie stanowiska RDOS o braku koniecznosci dokonywania
zgtoszenia/uzyskiwania decyzji,

sporzgdzenie wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej zgodnie z art. 425-
428 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960)
oraz uzyskanie oceny wodnoprawnej, jezeli jest wymagana (np.
w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach) lub uzyskanie stanowiska PGW WP o braku
koniecznos$ci uzyskiwania oceny wodnoprawnej,

sporzgdzenie wniosku o wydanie deklaracji wodnej zgodnie z art. 439 i 440
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz
uzyskanie deklaracji wodnej,

sporzgdzenie wnioskédw o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960),
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7) uzyskanie ostatecznych decyzji na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r.,
poz. 418 ze zm.),

8) sporzadzenie wniosku o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 w oparciu o art.

51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
22024 r. poz. 1478 ze zm.) w zakresie gatunkéw chronionych oraz
uzyskanie odstepstwa GDOS/RDOS, jezeli jest wymagane,

9) uzyskanie zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie

obszaréw Natura 2000 (RDOS) ,deklaracja zgodnosci”,

10) uzyskanie informacji od organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna,

czyli PGW Wody Polskie — dokumentu potwierdzajgcego zgodnos¢ z celami
srodowiskowymi okreslonymi dla jednolitych czesci wod.

Wskazane powyzej dokumenty nie stanowig katalogu zamknietego. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wszystkich dokumentéw przewidzianych
przepisami prawa, niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
i wykonania realizowanych na jej podstawie robot.

Termin__wykonania Etapu I: do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

z zastrzezeniem, ze wstepng koncepcje realizacji zadania (koncepcje projektowq)
nalezy wykonac¢ w terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Projektowane prace, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji stanowiacej

przedmiot niniejszego zamowienia nie moga narusza¢ zasady DNSH (,do no

significant harm", czyli ,nie czyn powaznych szkdd”).

. Etapll:

1.

W ramach swiadczonego nadzoru autorskiego wykonawca obowigzany jest
stuzy¢ pomocg w trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wybor wykonawcy robot budowlanych objetych zamawiang
dokumentacjg, w szczegdlnosci przy formutowaniu odpowiedzi na ztozone

w trakcie postepowania pytania dotyczgce tresci SWZ oraz w charakterze

biegtego przy ocenie ztozonych ofert.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem

niniejszego zamowienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) polegajgce

w szczegolnosci na:

1) nadzorze w trakcie wykonywania robot budowlanych nad zgodnoscig ich
realizacji z dokumentacjg projektowg. Wykonawca petni¢ bedzie nadzoér
autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robdét, jednak nie rzadziej
niz raz na trzy tygodnie oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, dokonane
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2)

telefonicznie lub e-mailem. Nadzér autorski obejmuje weryfikacje
realizowanych robot pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i ewentualne
uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz nadzér, by zakres
wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania zmiany pozwolenia na
budowe;

uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego. Pobyt
projektanta na budowie wynikajgcy z btedow projektowych nie jest pobytem
w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiajgcy nie ponosi kosztow tego
pobytu.

Termin wykonania Etapu Il: od dnia wszczecia postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego
zamowienia do dnia bezusterkowego odbioru korncowego robot budowlanych
objetych nadzorem autorskim, jednakze nie diuzej 37 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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