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Vec 
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 

 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - „Údržba, úprava, oprava a výmena vnútorného 

vybavenia budovy Ministerstva financií Slovenskej republiky a dostavba parkovania – parkovacia 

garáž“ 

Druh postupu:  verejná súťaž – podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“), s uplatnením § 66 ods. 7 

písm. b) zákona 

 

V súlade s § 57 ods. 2 zákona Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so 

sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, ruší použitý postup zadávania zákazky na predmet: Vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre stavbu - „Údržba, úprava, oprava a výmena vnútorného vybavenia budovy Ministerstva 

financií Slovenskej republiky a dostavba parkovania – parkovacia garáž“. 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, 

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania 

vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom 

obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na 

výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny 

v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. 

 

V predmetnom verejnom obstarávaní došlo na strane verejného obstarávateľa v čase po jeho vyhlásení (t.j. 19.9.2025), 

resp. po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk (t.j. 10.11.2025) k nasledovným okolnostiam, pre ktoré od verejného 

obstarávateľa nemožno požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval a ktoré majú vplyv na pôvodne zverejnené 

súťažné podklady, predovšetkým na opis predmetu zákazky a návrh zmluvy. 

 

Dňa 21. októbra 2025 (v čase po vyhlásení verejného obstarávania) Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) 

a ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 10.11.2025 (v deň uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk). Okrem iných zmien novelizovaný zákon o finančnej kontrole k 1.1.2026 ruší Úrad vládneho auditu, ktorý sa 

zlúči s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (verejným obstarávateľom). 

 

 



 
Na základe vyššie uvedenej legislatívnej zmeny došlo (dôjde) u verejného obstarávateľa k nasledovným zmenám, ktoré 

majú priamy vplyv na rozsah požiadaviek na budovu verejného obstarávateľa po jej celkovej obnove/oprave a ktoré sú 

súčasťou pôvodného verejného obstarávania: 

 

• navýšenie počtu zamestnancov v budove Ministerstva financií SR o približne 90 až 150 a s tým spojené 

zmenené požiadavky na priestorové vybavenie a iné technické vybavenie (nové architektonické, dispozičné 

a materiálové riešenie zohľadňujúce zmenené požiadavky na budovu),  

• potreba zahrnutia ďalších priestorov (archív, CO kryt) do predmetu zákazky, 

• úprava počtu parkovacích miest. 

 

Zmena rozsahu požiadaviek na budovu verejného obstarávateľa po jej celkovej obnove/oprave, ktoré sú súčasťou 

pôvodného verejného obstarávania, nebolo z pohľadu verejného obstarávateľa možné zahrnúť do pôvodného 

verejného obstarávania, keďže tieto skutočnosti v čase jeho vyhlásenia neboli verejnému obstarávateľovi známe. 

 

S ohľadom na vyššie uvedené zmeny týkajúce sa opisu predmetu zákazky a návrhu zmluvy, verejný obstarávateľ 

prehodnotil aj stupne požadovanej projektovej dokumentácie, rozsah požadovaných činností, ako aj doplnenie ďalších 

činností, ktoré budú súčasťou projektovej dokumentácie.  

 

Na základe skutočností uvedených vyššie má verejný obstarávateľ za to, že v čase po vyhlásení verejného 

obstarávania došlo k zmene okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, resp. že sa v priebehu postupu 

verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa 

požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval bez toho, aby došlo k zmene pôvodne zverejnených súťažných 

podkladov (opisu predmetu zákazky a návrhu zmluvy). 

 

V súlade s § 57 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom a záujemcom, že použitý postup 

zadávania zákazky ruší. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup podľa 

platného zákona. 

 
 
 
S pozdravom 
 
 
        _______________________________ 

Ing. Vladimír Kešjar  
   generálny tajomník služobného úradu


