
Załącznik nr 2.2.1 do SWZ 

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 18,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-125   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,80 55 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-125   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,72 14,14 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-184   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,99 39,09 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-208   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,53 49,69 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-36    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,90 56,96 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-150   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 3,45 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-181   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,55 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-181   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,27 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-184   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,15 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-184   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,70 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-34    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,33 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-34    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,97 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,38 40,68 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,46 41,64 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-37    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,97 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,52 42,37 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,22 38,76 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,05 36,71 38 ROZDR-PP

Pakiet: P08

SŁ-POZ

CP

ADM

HOD

MA-PORZ



Łażyn 12-17-2-08-67    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,97 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,38 12,18 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,46 12,89 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,52 13,42 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,22 10,77 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,05 9,27 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 30,00 44,46 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 21,00 10,42 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 30,00 44,46 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 21,62 10,72 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 30,00 44,46 101 KOP-ROW

HOD
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ODN-GLEB



Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,00 10,91 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 20,00 29,64 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,00 9,92 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 30,00 44,46 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 19,00 9,42 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,00 6,73 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,18 0,08 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,30 0,63 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,70 2,43 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,18 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,00 220,11 102 SADZ 1R

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,18 3,26 102 SADZ 1R

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,00 110,42 103 SADZ WIEL

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,00 1,78 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,18 0,02 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,30 0,18 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,70 0,67 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 0,31 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,18 0,08 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,30 10,75 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,60 2,36 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,08 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,00 10,01 102 SADZ 1R

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,18 3,26 102 SADZ 1R

HOD
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Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 25,90 571,98 103 SADZ WIEL

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00 0,08 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,18 0,02 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 22,30 3,06 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60 0,65 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50 0,46 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,30 5,93 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,18 1,43 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,98 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,50 15,01 102 SADZ 1R

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 14,48 319,78 103 SADZ WIEL

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,50 0,12 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,30 1,69 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,18 0,39 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 9,00 175 123 KOSZ UA

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 1,00 34 124 KOSZ UB

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 125 KOSZ UC

Łażyn 12-17-2-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 3,86 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20 0,79 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,20 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 9,20 236,5 105 SADZ POP

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,16 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00 1,45 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Łażyn 12-17-2-08-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 10,00 209,83 59 WYK-TAL60

HOD

ODN-ZRB

PIEL

POPR



Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 1,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 0,40 5,5 143 GRODZ-SN

Łażyn 12-17-2-08-123   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 0,30 4,54 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 1,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 0,40 5,5 143 GRODZ-SN

Łażyn 12-17-2-08-178   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 0,30 4,54 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 1,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 0,40 5,5 143 GRODZ-SN

Łażyn 12-17-2-08-178   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 0,30 4,54 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-149   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łażyn 12-17-2-08-149   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 0,75 2,8 150 GRODZ-DEM

Łażyn 12-17-2-08-151   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łażyn 12-17-2-08-151   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 0,75 2,8 150 GRODZ-DEM

Łażyn 12-17-2-08-180   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łażyn 12-17-2-08-180   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,72 25,11 150 GRODZ-DEM

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 6,00 - 151 K GRODZEŃ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 24,00 - 151 K GRODZEŃ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00 - 204 GODZ RU23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 150,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Łażyn 12-17-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 23,00 - 164 SZUK-OWA2

OCHRL

HOD

O-GRODZN
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O-GRODZS

O-POZ



Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 150,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H 3,00 - 155 KOR-P

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 6,71 155 KOR-P

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 4,00 - 915 GOPP MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 20,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Łażyn 12-17-2-08-232C  -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 5,00 - 909 GOPP RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H 16,00 - 916 GOPP MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 4,00 - 915 GOPP MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H 40,00 - 914 GOPP NOC

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 16,00 - 910 GOPP RH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H 16,00 - 913 GOPP RU23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H 2,00 - 912 GOPP RU8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 836,00 43,09 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 836,00 107,86 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-181   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 354,00 20,44 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-181   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 354,00 44,52 2 CWD-D
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Łażyn 12-17-2-08-181   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 580,00 31,36 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-181   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 580,00 66,32 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-184   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 525,00 27,74 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-184   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 525,00 68,03 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-184   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 625,00 35,85 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-184   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 625,00 78,64 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 16,00 - 206 GODZ HH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 96,00 - 202 GODZ PILA

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 48,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 48,00 - 203 GODZ RU8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 30 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,77 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 120 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 27,09 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 50 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,29 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00 4,33 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 5,43 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 129,00 26,18 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,82 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 129,00 28,01 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,46 2 CWD-D
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Łażyn 12-17-2-08-119   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 232,00 49,63 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,4 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 232,00 53,23 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,75 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 387,00 47,59 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 387,00 71,01 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 109,00 12,7 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,48 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 109,00 19,5 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,24 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 516,00 63,63 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 6,18 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 516,00 98,81 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,05 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 144,00 17,91 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 144,00 27,67 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 174,00 31,9 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,12 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 174,00 36,44 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,67 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 39,00 4,72 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 39,00 6,46 2 CWD-D
POZ TPP



Łażyn 12-17-2-08-120   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 58,00 8,27 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,56 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00 10,93 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,4 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 29,00 4,17 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 29,00 5,48 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 6,4 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 9,75 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00 15,93 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,84 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00 24,31 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,48 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 28,00 3,27 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 4,8 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00 17,75 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00 20,36 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 73,00 15,18 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,7 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00 16,19 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,45 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 97,00 18,16 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,86 2 CWD-D
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Łażyn 12-17-2-08-34    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 97,00 19,43 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,45 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 93,00 12,32 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 93,00 18,48 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 10,47 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,22 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 35,68 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,91 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 15,88 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,56 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-210   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 58,38 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 11,57 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,84 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,45 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 58,27 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 12,14 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 51,04 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 9,69 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 10,56 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,85 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 33,00 6,39 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 33,00 6,59 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-96    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 25,93 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,9 2 CWD-D
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Łażyn 12-17-2-08-96    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 29,69 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,48 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 3,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00 - 204 GODZ RU23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 202 GODZ PILA

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00 - 204 GODZ RU23

Łażyn 12-17-2-08-181   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-181   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 201 GODZ RH23
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