
Załącznik nr 2.2.1 do SWZ 

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 211 GODZ MH23

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 201 GODZ RH23

Miejskie 12-17-2-09-172   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,87 13,46 132 CP-W

Miejskie 12-17-2-09-201   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 3,07 62,45 132 CP-W

CW Miejskie 12-17-2-09-172   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,47 38,2 128 CW-W

Miejskie 12-17-2-09-147   -a   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 3,32 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-147   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 3,32 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-148   -a   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 3,19 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-148   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 3,19 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-173   -c   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 1 HA 2,05 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-173   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 2,05 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-173   -h   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 1,70 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-173   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,70 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-200   -a   -99 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 0,87 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-200   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,87 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-200   -b   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 1,60 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-200   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,60 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-201   -i   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 3,43 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-201   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 3,43 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 1 HA 1,33 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,33 - 21 WPOD-BN

Pakiet: P09

ADM

HOD

MA-PORZ

SŁ-POZ

CP



Miejskie 12-17-2-09-228   -f   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 1 HA 0,21 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-228   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,21 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-228   -i   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 0,71 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-228   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,71 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-93    -m   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA 1,19 - 15 PORZ-ZRB

Miejskie 12-17-2-09-93    -m   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,19 - 21 WPOD-BN

Miejskie 12-17-2-09-172   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-172   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 2,76 24,36 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 3,67 32,4 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-86    -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-86    -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,19 10,5 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-86    -j   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-86    -j   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,63 5,56 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00 - 47 OPR-PSPAL

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 3,62 31,95 47 OPR-PSPAL

NAT-WPG Miejskie 12-17-2-09-172   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,25 8,56 72 WYK-PASCZ

Miejskie 12-17-2-09-86    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00 11,86 101 KOP-ROW

Miejskie 12-17-2-09-86    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 7,44 3,69 72 WYK-PASCZ

Miejskie 12-17-2-09-86    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00 8,89 101 KOP-ROW

Miejskie 12-17-2-09-86    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 3,94 1,95 72 WYK-PASCZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,00 6,43 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,13 0,06 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,76 1,15 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 22,89 - 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 11,00 - 200 GODZ RH8

HOD

MA-PORZ

MA-POZ

ODN-GLEB

ODN-ZRB



Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 30,00 44,46 101 KOP-ROW

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,00 210,11 102 SADZ 1R

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,89 41,74 103 SADZ WIEL

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 23,00 11,41 72 WYK-PASCZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,00 1,7 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,13 0,02 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,76 0,32 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,00 5,81 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,13 0,06 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,58 2,35 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 22,71 - 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 11,00 - 200 GODZ RH8

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 30,00 44,46 101 KOP-ROW

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 19,00 190,1 102 SADZ 1R

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,71 81,93 103 SADZ WIEL

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,63 11,22 72 WYK-PASCZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,00 1,54 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,13 0,02 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-89    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,58 0,65 111 DOW-SADZ

Miejskie 12-17-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 1,00 20 123 KOSZ UA

Miejskie 12-17-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 1,00 34 124 KOSZ UB

Miejskie 12-17-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 125 KOSZ UC

Miejskie 12-17-2-09-116   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 126 OPR-CHWAS

Miejskie 12-17-2-09-116   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 4,00 13,83 126 OPR-CHWAS

Miejskie 12-17-2-09-174   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00 - 150 GRODZ-DEM

Miejskie 12-17-2-09-174   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,22 4,56 150 GRODZ-DEM

OCHRL

HOD

ODN-ZRB

PIEL

O-GRODZR



Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00 - 151 K GRODZEŃ

Miejskie 12-17-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 135,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Miejskie 12-17-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 19,00 - 164 SZUK-OWA2

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 14,00 - 210 GODZ MH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 - 200 GODZ RH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 200 GODZ RH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 15,00 4,11 156 KOR-NISZ

Miejskie 12-17-2-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 10,00 - 165 ZW-ZRĘB

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-109   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 7,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-109   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 8,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-109   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 4,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-84    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 16,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 10,00 - 915 GOPP MH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H 24,00 - 914 GOPP NOC

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 40,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H 2,00 - 912 GOPP RU8

Miejskie 12-17-2-09-118   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 1,00 - 915 GOPP MH8

Miejskie 12-17-2-09-118   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-232   -t   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

Miejskie 12-17-2-09-232   -t   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 22,00 - 909 GOPP RH8

Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 256,00 16,92 2 CWD-D

POZ

OCHRL

OCHRP

UT-WODA

IB

O-GRODZS

O-SMIECI

O-ZWWTÓRM

P-INFO

P-PASYS

P-POŻAR



Miejskie 12-17-2-09-202   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 256,00 33,98 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 342,00 19,26 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 342,00 54,38 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 2,55 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 6,03 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-228   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00 12,15 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-228   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00 31,77 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 20,00 - 202 GODZ PILA

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 200 GODZ RH8

Miejskie 12-17-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 47,61 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,82 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 300,00 295,23 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 300,00 71,51 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 23,81 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,56 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00 17,82 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,9 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 25,26 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,48 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 45,00 5,71 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 8,03 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 210,00 29,07 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 210,00 42,51 2 CWD-D

PR

PTP
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TPP



Miejskie 12-17-2-09-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00 21,44 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00 31,34 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 175,00 24,31 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00 40,5 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-87    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00 15,59 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-87    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00 21,61 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 74,00 10,4 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00 13,3 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 23,27 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 32,05 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 450,00 66,71 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 450,00 97,71 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 24,00 3,75 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00 4,98 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 75,34 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 18,2 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 23,52 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,86 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 6,27 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 0,92 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 25,71 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,16 2 CWD-D

POZ

TPP



Miejskie 12-17-2-09-93    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00 17,56 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00 19,51 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 23,95 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 30,96 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 69,00 10,46 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 69,00 14,05 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 24,96 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-93    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,54 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 61,96 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 12,51 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 40,84 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 8,72 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-145   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 64,28 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-145   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 14,63 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-203   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 70,58 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-203   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 14,08 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-91    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 41,85 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-91    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 9,87 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 211 GODZ MH23

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 201 GODZ RH23

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00 - 204 GODZ RU23

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 211 GODZ MH23

Miejskie 12-17-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 201 GODZ RH23

Miejskie 12-17-2-09-232   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 211 GODZ MH23

CHOINKIL

UT-DROGIL

UT-OBEDUK

POZ

UBOCP

UTRZ

TPP

TWP



Miejskie 12-17-2-09-232   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 201 GODZ RH23

Miejskie 12-17-2-09-144   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00 - 211 GODZ MH23

Miejskie 12-17-2-09-144   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 201 GODZ RH23

Miejskie 12-17-2-09-229   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 211 GODZ MH23

Miejskie 12-17-2-09-229   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 201 GODZ RH23

Miejskie 12-17-2-09-84    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 211 GODZ MH23

Miejskie 12-17-2-09-84    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 201 GODZ RH23

UT-OBEDUK

UTRZ

UT-PARK


