
Załącznik nr 2.2.1 do SWZ 

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Chrośna 12-17-2-06-19    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 569,00 29,08 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-19    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 569,00 83,04 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-26    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 575,00 25,42 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-26    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 575,00 74,83 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-26    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 240,00 9,54 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-26    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 240,00 33,59 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 480,00 26,41 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 480,00 72,3 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 593,00 31,58 2 CWD-D

Chrośna 12-17-2-06-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 593,00 88,55 2 CWD-D

Jezierce 12-17-2-07-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1038,00 51,5 2 CWD-D

Jezierce 12-17-2-07-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1038,00 136,22 2 CWD-D

Jezierce 12-17-2-07-214   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 624,00 30,44 2 CWD-D

Jezierce 12-17-2-07-214   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 624,00 88,57 2 CWD-D

Jezierce 12-17-2-07-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1020,00 52,37 2 CWD-D

Jezierce 12-17-2-07-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1020,00 157,14 2 CWD-D

Pakiet: P12 HARW2
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Łażyn 12-17-2-08-34    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 358,00 18,31 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 358,00 46,26 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 517,00 27,77 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-34    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 517,00 67,69 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-37    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 731,00 39,24 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-37    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 731,00 100,52 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-67    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 758,00 43,49 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-67    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 758,00 114,96 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-173   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 505,00 30,29 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 505,00 75,97 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-173   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 444,00 23,12 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-173   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 444,00 63,9 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-200   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 226,00 18,35 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-200   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 226,00 39,46 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-200   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 505,00 28,11 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,72 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-200   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 505,00 74,06 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,65 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-201   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 937,00 61,36 2 CWD-D

Miejskie 12-17-2-09-201   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 937,00 137,22 2 CWD-D
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