
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ 

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Dąbrowa 12-17-1-02-74    -p   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,97

Dąbrowa 12-17-1-02-96    -m   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,05

Dąbrowa 12-17-1-02-97    -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,96

Dąbrowa 12-17-1-02-97    -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,68

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -m   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,2

Dąbrowa 12-17-1-02-100   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,95

Dąbrowa 12-17-1-02-122   -c   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,47

Dąbrowa 12-17-1-02-124   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,36

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,49

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,7

Dąbrowa 12-17-1-02-128   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 4

Dąbrowa 12-17-1-02-148   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,69

Dąbrowa 12-17-1-02-148   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,93

Dąbrowa 12-17-1-02-151   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,88

Dąbrowa 12-17-1-02-151   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,94

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,76

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -k   -99 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,43

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -m   -99 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,44

Dąbrowa 12-17-1-02-153   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,39

Dąbrowa 12-17-1-02-153   -f   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 1,99

Dąbrowa 12-17-1-02-170   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

Dąbrowa 12-17-1-02-170   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,02

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,53

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,29

Dąbrowa 12-17-1-02-178   -a   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,72

Dąbrowa 12-17-1-02-180   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,66

Dąbrowa 12-17-1-02-180   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB plan zasadn. 3,32

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,63

Dąbrowa 12-17-1-02-199   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,91

Dąbrowa 12-17-1-02-268   -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,86

Dąbrowa 12-17-1-02-270   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,43

Dąbrowa 12-17-1-02-274   -h   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 0,79

Pakiet: P02


