
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ 

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Dębinka 12-17-1-03-11    -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,35

Dębinka 12-17-1-03-18    -g   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 4

Dębinka 12-17-1-03-21    -i   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,53

Dębinka 12-17-1-03-22    -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,24

Dębinka 12-17-1-03-27    -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,18

Dębinka 12-17-1-03-27    -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,82

Dębinka 12-17-1-03-43    -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,54

Dębinka 12-17-1-03-43    -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,54

Dębinka 12-17-1-03-47    -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,49

Dębinka 12-17-1-03-47    -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,54

Dębinka 12-17-1-03-48    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,8

Dębinka 12-17-1-03-50    -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,6

Dębinka 12-17-1-03-51    -l   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,07

Dębinka 12-17-1-03-52    -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,01

Dębinka 12-17-1-03-52    -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,67

Dębinka 12-17-1-03-52    -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,75

Dębinka 12-17-1-03-66    -c   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,28

Dębinka 12-17-1-03-68    -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,07

Dębinka 12-17-1-03-68    -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,93

Dębinka 12-17-1-03-68    -m   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,77

Dębinka 12-17-1-03-71    -g   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,07

Dębinka 12-17-1-03-73    -w   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,55

Dębinka 12-17-1-03-85    -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,13

Dębinka 12-17-1-03-88    -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,67

Dębinka 12-17-1-03-88    -d   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,93

Dębinka 12-17-1-03-88    -f   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 2,18

Dębinka 12-17-1-03-90    -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,5

Dębinka 12-17-1-03-90    -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,85

Dębinka 12-17-1-03-91    -b   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,23

Dębinka 12-17-1-03-93    -k   -00 T 2025 ODN-IIP wykonane 2

Dębinka 12-17-1-03-107   -j   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,05

Dębinka 12-17-1-03-110   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,35

Dębinka 12-17-1-03-110   -j   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,25

Pakiet: P03



Dębinka 12-17-1-03-111   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 1,34

Dębinka 12-17-1-03-111   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 0,75

Dębinka 12-17-1-03-112   -d   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 1,21

Dębinka 12-17-1-03-112   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 1,74

Dębinka 12-17-1-03-113   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,04

Dębinka 12-17-1-03-115   -t   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,15

Dębinka 12-17-1-03-116   -w   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,05

Dębinka 12-17-1-03-116   -x   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,1

Dębinka 12-17-1-03-221   -h   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 1,12


