Zatgcznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: P03
Grupa . .
Lesnictwo Adres lesny akt. | Rok zalozenia czym.ws'_ci Wersja planu pov:f:az;;ma
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Debinka 12-17-1-03-11  -f -00 T 2022|ODN-ZRB  [wykonane 3,35
Debinka 12-17-1-03-18 -g -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 4
Debinka 12-17-1-03-21  -i -01 T 2025|ODN-ZRB  [wykonane 3,53
Debinka 12-17-1-03-22 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,24
Debinka 12-17-1-03-27 -b -00 T 2024|ODN-ZRB  [wykonane 2,18
Debinka 12-17-1-03-27 -f -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,82
Debinka 12-17-1-03-43 -c¢ -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,54
Debinka 12-17-1-03-43  -f -00 T 2024|ODN-ZRB  [wykonane 2,54
Debinka 12-17-1-03-47 -c -00 T 2026|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,49
Debinka 12-17-1-03-47 -f -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 2,54
Debinka 12-17-1-03-48 -a -00 T 2025|ODN-ZkOZ |wykonane 0,8
Debinka 12-17-1-03-50 -b -00 T 2022|ODN-ZRB  [wykonane 3,6
Debinka 12-17-1-03-51 -l -00 T 2025|ODN-ZRB  [wykonane 0,07
Debinka 12-17-1-03-52 -a -00 T 2024|ODN-ZRB  [wykonane 2,01
Debinka 12-17-1-03-52 -c -00 T 2024|ODN-ZRB  [wykonane 0,67
Debinka 12-17-1-03-52  -f -00 T 2024|ODN-ZRB  [wykonane 0,75
Debinka 12-17-1-03-66 -c -00 T 2025|ODN-LUK  [wykonane 0,28
Debinka 12-17-1-03-68 -c -00 T 2024|ODN-ZRB  [wykonane 2,07
Debinka 12-17-1-03-68 -h -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 0,93
Debinka 12-17-1-03-68 -m -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 2,77
Debinka 12-17-1-03-71 -g -00 T 2025|ODN-LUK  [wykonane 0,07
Debinka 12-17-1-03-73 -w -00 T 2025|ODN-Z£0Z  |wykonane 0,55
Debinka 12-17-1-03-85 -f -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 3,13
Debinka 12-17-1-03-88 -c -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 2,67
Debinka 12-17-1-03-88 -d -01 T 2025|ODN-ZLOZ  [wykonane 1,93
Debinka 12-17-1-03-88 -f -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 2,18
Debinka 12-17-1-03-90 -b -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 2,5
Debinka 12-17-1-03-90 -h -00 T 2022|ODN-Z£OZ  |wykonane 1,85
Debinka 12-17-1-03-91 -b -01 T 2024|ODN-ZLOZ  [wykonane 1,23
Debinka 12-17-1-03-93 -k -00 T 2025|ODN-IIP wykonane 2
Debinka 12-17-1-03-107 -j -00 T 2025|ODN-LUK  [wykonane 0,05
Debinka 12-17-1-03-110 -d -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 1,35
Debinka 12-17-1-03-110 -j -00 T 2023|ODN-ZRB  [wykonane 1,25




Debinka 12-17-1-03-111 -b -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 1,34
Debinka 12-17-1-03-111 -f -00 T 2026{ODN-ZRB prowizorium 0,75
Debinka 12-17-1-03-112 -d -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 1,21
Debinka 12-17-1-03-112 -f -00 T 2026{ODN-ZRB prowizorium 1,74
Debinka 12-17-1-03-113 -b -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 3,04
Debinka 12-17-1-03-115 -t -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,15
Debinka 12-17-1-03-116 -w -00 T 2025|ODN-LUK wykonane 0,05
Debinka 12-17-1-03-116 -x -00 T 2025|ODN-LUK wykonane 0,1
Debinka 12-17-1-03-221 -h -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 1,12




