Zatgcznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: P04
Grupa . .
Lesnictwo Adres lesny akt. | Rok zatozenia czynr.ws'f:i Wersja planu po‘ﬁ:::\:ll;ma
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Leszyce 12-17-1-04-36 -a -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 3,35
Leszyce 12-17-1-04-37 -b -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 2,77
Leszyce 12-17-1-04-38 -d -00 T 2022(ODN-ZRB wykonane 3,89
Leszyce 12-17-1-04-39 -¢ -01 T 2026 (ODN-ZRB prowizorium 3,67
Leszyce 12-17-1-04-41 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,67
Leszyce 12-17-1-04-54 -b -00 T 2026 {ODN-HAL prowizorium 1,7
Leszyce 12-17-1-04-55 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,89
Leszyce 12-17-1-04-57 -a -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 3,565
Leszyce 12-17-1-04-58 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,46
Leszyce 12-17-1-04-59 -b -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 3,38
Leszyce 12-17-1-04-61 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,66
Leszyce 12-17-1-04-78 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,4
Leszyce 12-17-1-04-78 -k -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,73
Leszyce 12-17-1-04-78 -k -99 T 2025|ODN-ZRB wykonane 1,18
Leszyce 12-17-1-04-79 -c -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 2,54
Leszyce 12-17-1-04-80 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,93
Leszyce 12-17-1-04-80 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,05
Leszyce 12-17-1-04-81 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,72
Leszyce 12-17-1-04-83 -i -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 3,49
Leszyce 12-17-1-04-101 -f -00 T 2025|ODN-ZRB wykonane 2,15
Leszyce 12-17-1-04-101 -x -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,5
Leszyce 12-17-1-04-102 -c -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 3,74
Leszyce 12-17-1-04-102 -f -00 T 2025|0ODN-Z£0Z  |wykonane 0,4
Leszyce 12-17-1-04-104 -c -00 T 2025|0ODN-Z£0Z  |wykonane 0,61
Leszyce 12-17-1-04-130 -a -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,07
Leszyce 12-17-1-04-130 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,8
Leszyce 12-17-1-04-130 -n -00 T 2025|0ODN-Z£0Z  |wykonane 0,61
Leszyce 12-17-1-04-131 -o -00 T 2023|ODN-Z£0Z |wykonane 1,26
Leszyce 12-17-1-04-154 -b -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 3,28
Leszyce 12-17-1-04-155 -b -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 3,82
Leszyce 12-17-1-04-156 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,22
Leszyce 12-17-1-04-160 -f -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 3,72




Leszyce 12-17-1-04-183 -d -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,35
Leszyce 12-17-1-04-184 -c¢ -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 4
Leszyce 12-17-1-04-201 -a -01 T 2024|ODN-ZRB  [wykonane 2,76
Leszyce 12-17-1-04-203 -d -00 T 2022(ODN-LUK wykonane 0,46
Leszyce 12-17-1-04-220 -g -00 T 2022|ODN-ZRB  |wykonane 0,96




