
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ 

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Leszyce 12-17-1-04-36    -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,35

Leszyce 12-17-1-04-37    -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,77

Leszyce 12-17-1-04-38    -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,89

Leszyce 12-17-1-04-39    -c   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,67

Leszyce 12-17-1-04-41    -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,67

Leszyce 12-17-1-04-54    -b   -00 T 2026 ODN-HAL prowizorium 1,7

Leszyce 12-17-1-04-55    -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,89

Leszyce 12-17-1-04-57    -a   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,55

Leszyce 12-17-1-04-58    -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,46

Leszyce 12-17-1-04-59    -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,38

Leszyce 12-17-1-04-61    -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,66

Leszyce 12-17-1-04-78    -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,4

Leszyce 12-17-1-04-78    -k   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,73

Leszyce 12-17-1-04-78    -k   -99 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,18

Leszyce 12-17-1-04-79    -c   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,54

Leszyce 12-17-1-04-80    -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,93

Leszyce 12-17-1-04-80    -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,05

Leszyce 12-17-1-04-81    -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,72

Leszyce 12-17-1-04-83    -i   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,49

Leszyce 12-17-1-04-101   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,15

Leszyce 12-17-1-04-101   -x   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,5

Leszyce 12-17-1-04-102   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,74

Leszyce 12-17-1-04-102   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Leszyce 12-17-1-04-104   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61

Leszyce 12-17-1-04-130   -a   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,07

Leszyce 12-17-1-04-130   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,8

Leszyce 12-17-1-04-130   -n   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61

Leszyce 12-17-1-04-131   -o   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

Leszyce 12-17-1-04-154   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,28

Leszyce 12-17-1-04-155   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,82

Leszyce 12-17-1-04-156   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,22

Leszyce 12-17-1-04-160   -f   -01 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 3,72

Pakiet: P04



Leszyce 12-17-1-04-183   -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,35

Leszyce 12-17-1-04-184   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4

Leszyce 12-17-1-04-201   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,76

Leszyce 12-17-1-04-203   -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,46

Leszyce 12-17-1-04-220   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,96


