



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Prószków, 17.10.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.2.4.2025
/wyłącznie pocztą elektroniczną/

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Prószków w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)”

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków informuje, że na realizację zamówienia pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Prószków w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3).” zamierza przeznaczyć kwotę:

Część 1 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy zbiornika przy parkingu w Leśnictwie Rogów – 9 987,60 zł brutto.

Część 2 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy istniejącego zbiornika w leśnictwie Rogów – 18 425,40 zł brutto.

Część 3 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy istniejącego zbiornika w leśnictwie Pietna – 16 703,40 zł brutto.

Część 4 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy rozlewiska/zbiornika w Leśnictwie Pietna - oddział 763 – 83 517,00 zł brutto.



Część 5 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy zbiornika wodnego w kompleksie leśnym Puszyna – 66 813,60 zł brutto.

Część 6 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy przepustu ceglanego w Mosznej – 7 060,20 zł brutto.

Z poważaniem,
Marek Bocianowski
Nadleśniczy

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. a/a DG