



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Prószków, 27.10.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.2.4.2025

ZAMAWIAJĄCY:

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Prószków

ul. Opolska 11

46-060 Prószków

e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Prószków w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)”

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1, 3, 5 i 6 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 17.10.2025 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w części nr 1, 3, 5 i 6 zamówienia. W tym stanie rzeczy w pełni uzasadnione i konieczne jest unieważnienie postępowania w zakresie wszystkich sześciu części zamówienia na podstawie art. 255 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne unieważnienia

Zgodnie z art. 255 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Z poważaniem,
Marek Bocianowski
Nadleśniczy

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. a/a DG;
2. Strona internetowa postępowania na platformie JOSEPHINE.