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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbe 

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/527  
Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA);  
kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587;  

V. etapa; ÚSEK 2. 

Číslo a názov objektu:  DOPRAVNÉ ZNAČENIE – PRENOSNÉ 

Miesto stavby:  Cesta II/527; Modrý Kameň, Horné Strháre, Dolný Dačov Lom – 
zastavané územie, mimo zastavané územie 

Katastrálne územie:  Modrý Kameň, Horné Strháre, Dolný Dačov Lom 

Druh stavby:    Líniová cestná stavby, rekonštrukcia 

Vlastník / Správca:  Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Majerská cesta 94,  
974 96 Banská Bystrica 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP č.23 
974 01 Banská Bystrica 

1.3. Údaje o projektantovi objektu 

Zhotoviteľ dokumentácie:  AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 
IČO/DIČ: 53298888 / SK4120236274 

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Filipovič 
Autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske konštrukcie – cesty  
a letiská, SKSI 6912-I2 
email: jozef.filipovic@afry.com 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová 
Autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske konštrukcie – dopravné 
stavby, SKSI 0357-A2 
email: lubica.cigerova@afry.com 
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2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

2.1. Účel a zdôvodnenie stavby 

V súvislosti s rekonštrukciou cesty č. II/527 Veľký Krtíš - Sucháň bude zároveň realizovaná aj ob-
nova vodorovného a zvislého dopravného značenia, obnova autobusových zastávok v miestach riešeného 
úseku č.2.  

2.2. Základné údaje o objekte 

Zámerom a cieľom projektového riešenia obnovy riešeného úseku je odstránenie diagnostikovaných 
porúch obnovy obrusnej prípadne aj ložnej vrstvy vozovky, ktorá je svojim vekom, dopravným zaťažením, 
rôznymi zásahmi (rozkopávkami) a poveternostnými vplyvmi značne poškodená, v zlom technickom stave 
- vykazuje sieťový rozpad, priečne a  pozdĺžne nerovnosti, na väčšine vozovky sú aj výtlky. Obnovené budú 
aj súvisiace objekty nachádzajúce sa na trase (mosty, priepusty a pod.). 

 

V miestach, kde je komunikácia ohraničená krajnicami bude realizované ich čistenie a následne dosy-
panie krajníc štrkodrvinou fr. /16-32/. Po pravej strane v smere staničenia je potrebné prehĺbenie jestvu-
júcich priekop a čistenie svahov od nánosov blata, konárov a pod. Pozdĺžne priepusty sa vyčistia vrátane 
čistenia vtoku a vyústení. Realizáciou aktivít projektu zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu cesty 
sa prispeje aj k ochrane životného prostredia. 

 

Jedná sa o časť úseku / objekt:  

Úseky cesty: 
SO 103-00  Cesta II/527 v k.ú. Horné Strháre, v ckm 55,365 00 - 56,230 00 
SO 104-00  Cesta II/527 v k.ú. Dolný Dačov Lom, v ckm 58,217 00 - 59,700 00 
 
Autobusové zastávky: 
SO 111-03  Zastávka BUS v k.ú. Horné Strháre v ckm 55,850 
SO 111-04  Zastávka BUS v k.ú. Dolný Dačov Lom v ckm 58,850 
 
Mosty: 
SO 204-00  Most v k.ú. Horné Strháre v ckm 55,414  
SO 205-00  Most v k.ú. Horné Strháre v ckm 56,172  
SO 206-00  Most v k.ú. Horné Strháre v ckm 58,528  
SO 207-00  Most v k.ú. Dolný Dačov Lom v ckm 61,187  
 

 

2.2.1. Dopravné značenie 

V zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), § 3 ods. 7 cestný 
správny orgán a obec určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na základe stanoviska 
správcu komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. Dopravné značenie musí byť po 
celú obdobie funkčné , správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy 
vozidiel tak, aby ho prichádzajúci vodič včas a zreteľne videli. Nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať 
v čistote.  

Podrobné vykreslenie použitého dočasného dopravného značenia je zobrazené vo výkresovej časti 
projektovej dokumentácie v zmysle vypracovaných vzorových schém. Minimálna vzájomná vzdialenosť do-
pravných značiek a dopravných zariadení je 10 m. Zvislé prenosné dopravné značky budú v reflexnej 
úprave základného rozmeru. Osadené prenosné dopravné značenie musí spĺňať podmienky zákona 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR 
č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systém posudzovania para-
metrov.  



Rekonštrukcia cesty a mostov II/527; Veľký Krtíš – Sucháň  
(hranica okresu VK/KA); kumulatívne staničenie km 48,947-67,587 
Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) Technická správa 

AFRY CZ s.r.o. 3  

Zvislé dopravné značenie budú základného rozmeru, pozinkovaného plechu, certifikované, v súlade 
s STN 01 8020 (spolu so zmenami Z1a Z2) a TP 4/2005 použitie zvislých a vodorovných dopravných zna-
čiek a vyhláškou MV SR č.9/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. 

Vypracované vzorové schémy sú navrhnuté pre variant zúženia jazdného pruhu vozovky bez pou-
žitia svetelne riadenej signalizácie vo variante v obci a mimo obce, pričom minimálna celková šírka vozovky 
musí byť min. 5,50 m. Variant s cestou svetelnou signalizáciou, kde šírka prejazdového úseku nesmie 
klesnúť pod min. 3,0 m.  

Použité dopravné značenie bude pozostávať z dopravnej značky č. 131 – práca na ceste, značky č. 
253 – zníženie jazdnej rýchlosti, 254 – zákaz predbiehania, značky č. 135 – svetelná signalizácia, značky 
č. 267 – koniec zákazov a smerových dosiek č. 702 vrátane blikačov. 

Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značenia alebo jeho nosnej konštrukcie od von-
kajšieho okraja spevnenej časti vozovky bude 0,5 m. Spodný okraj najnižšie umiestneného značenia bude 
min. 2,1 m nad úrovňou vozovky. Dopravné značenie osadiť mimo nespevnenej krajnice.  

3. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

Na postup výstavby nie sú kladené žiadne zvláštne podmienky, prípadne údržba objektu SO 101-
00. Predpokladajú sa štandardné činnosti. Kladenie asfaltových vrstiev bude prebiehať vždy na očistený 
povrch za prijateľných klimatických podmienok. Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky 
podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ich ochrániť resp. dať preložiť. Na 
určenie hĺbky uloženia podzemných sietí treba pred začatím stavebných prác ručne vykopať overovacie 
sondy. Prácu v blízkosti vedenia musia vykonávať poučení pracovníci a zhotoviteľ stavby je zodpovedný za 
dodržanie noriem a predpisov bezpečnosti práce. 

4. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA POZEMNEJ 
KOMUNIKÁCIE 

4.1. Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom v určitých 
úsekoch resp. len v nevyhnutných prípadoch. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať podľa možnosti 
v maximálnej miere pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minima-
lizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby, hlavne dbať, aby neboli poškodzované a de-
vastované okolité plochy, dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov 
a plôch, pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie, stavebný 
odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpa-
doch.  

Opatrenia na ochranu proti hluku a minimalizácia účinkov vibrácií  

Počas výstavby je nutné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým a technologickým 
postupom budovania.  

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti  

Počas stavebných prác sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dô-
sledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej dopravy. Preto 
je potrebné prístupové a staveniskové komunikácie udržiavať v bezprašnom stave odstraňovaním nečistôt 
vhodnými prostriedkami. Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetok prebytočný 
stavebný materiál. Počas realizácie stavebných prác je zhotoviteľ povinný priebežne odstraňovať vznikajúci 
odpad, vrátane komunálneho odpadu. Odpad vznikajúci z prevádzky na komunikácií bude odstraňovať 
správca komunikácie, resp. organizácia poverená údržbou cesty. 
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4.2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Na zabezpečenie bezpečnosti pohybu chodcov budú prispievať aktívne prvky ako sú: 

- krátke priechody pre chodcov 
- osvetlenie priechodov pre chodcov 
- zvislé a vodorovné dopravné značenie 
- smerové stĺpiky, odrazky, oceľové zvodidlo 
- osadenie oceľového zábradlia 
- zvislé dopravné značky so zvýšením triedy reflexnosti a s ochranou proti grafity. Dopravné 

značky 325 priechod pre chodcov sú zvýraznené fluorescenčným podkladom 
- zvýšenie pasívnej bezpečnosti – nosiče veľkoplošných značiek zvislých dopravných značiek, ktoré 

nie sú chránené zvodidlom musia spĺňať podmienky normy STN EN 12767 „Pasívna bezpečnosť 
nosných konštrukcií vybavenia a pozemných komunikácií – Požiadavky a skúšobné metódy“, po-
žadované parametre musia byť preukázané certifikátom 

- návrh a zhotovenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnom prevedení (vodiace 
prúžky, deliace čiary, šrafovanie ostrovčekov a dopravných tieňov, smerové šípky)  

Navrhované trvalé dopravné značenie bude odsúhlasené Policajným zborom SR. Počas výstavby 
bude čiastočne krátkodobo znemožnený vstup na okolité priľahlé pozemky v priestore stavby. Úprava re-
žimu verejnej cestnej premávky počas výstavby na predmetných komunikáciách bude v potrebnom rozsahu 
s použitím dočasného dopravného značenia. 

4.3. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných 
zariadení počas výstavby 

Stavba ako celok svojim charakterom nevytvára žiadne mimoriadne zdroje ohrozenia zdravia a bez-
pečnosti pracovníkov. Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy v ob-
lasti bezpečnosti práce a povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Pred zahájením stavebných prác 
je potrebné, aby všetci pracovníci dodávateľa a poddodávateľov boli poučení o bezpečnosti pri práci. Pra-
covníkov podľa povahy práce vybaviť predpísanými osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Vhod-
ným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia 
byť viditeľne označené. Zvýšenú bezpečnosť je potrebné venovať  pri práci v blízkosti jazdného pruhu, po 
ktorom je vedená verejná doprava, pracovisko musí byť označené a zabezpečené zábranami. Taktiež z hľa-
diska bezpečnosti chodcov a  je potrebné výkopy zabezpečiť ochranným zábradlím, dočasným premostením 
a dopravnými značkami s výstražným upozornením, že na stavbe sa pracuje. 

 

 

Bratislava 12/2023 
 
Vypracoval: Ing. Jozef Filipovič 
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Zvislé dopravné značenie 

 
114-10  Zúžená vozovka (sprava)    1 ks 
114-20  Zúžená vozovka (zľava)    1 ks 
131   Práca       6 ks 
135   Svetelné signály     2 ks 
203   Presnosť protiidúcich vozidiel    4 ks 
253-50  Najvyššia dovolená rýchlosť (50km/h)   6 ks 
253-70  Najvyššia dovolená rýchlosť (70km/h)   4 ks 
254   Zákaz predchádzania     6 ks 
267   Koniec viacerých zákazov    4 ks 
304   Prednosť pred protiidúcimi vozidlami   2 ks 
501-50-500m  Vzdialenosť (500m)     4 ks 
701   Zábrana na označenie uzávierky   2 ks 
702   Smerovacia doska     24 ks 
CSS   Hlavná cesta      2 ks 
 


