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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbe 

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/527  
Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA);  
kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa,  
ÚSEK 2. 

Číslo a názov objektu:  SO 103-00 - Cesta II/527 v k.ú. Horné Strháre,  
v ckm 55,365 00 – 56,230 00 

Miesto stavby: Cesta II/527; Horné Strháre – zastavané územie, mimo zastavané 
územie 

Katastrálne územie:   Horné Strháre 

Druh stavby:    Líniová cestná stavby, rekonštrukcia 

Funkčná trieda a kategória cesty: C6,5/50 v ckm 55,365 – 55,865;  
C7,5/50 v ckm 55,865 - 56,230 

Vlastník / Správca:  Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Majerská cesta 94,  
974 96 Banská Bystrica 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP č.23 
974 01 Banská Bystrica 

1.3. Údaje o projektantovi objektu 

Zhotoviteľ dokumentácie:  AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 
IČO/DIČ: 53298888 / SK4120236274 

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Filipovič 
Autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske konštrukcie – cesty  
a letiská, SKSI 6912-I2 
email: jozef.filipovic@afry.com 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová 
Autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske konštrukcie – dopravné 
stavby, SKSI 0357-A2 
email: lubica.cigerova@afry.com 
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2. POUŽITÉ PODKLADY 

Prehľad použitých podkladov: 

- listy vlastníctva pozemkov (zdroj www.katasterportal.sk), na ktorých sa bude vykonávať rekon-
štrukcia cesty a priľahlých pozemkov  

- katastrálna mapa 
- podrobné geodetické zameranie dotknutých úsekov cesty II/527, priepustov a mostov (GEO IGS 

s.r.o., 2023) 
- vizuálna obhliadka cesty a mostov, projektantmi spoločnosti AFRY CZ, s.r.o., fotodokumentácia 

a mapovanie riešeného úseku 
- Inžinierskogeologický posudok pre potreby DSZ, vypracovaný z archívnych materiálov Geofondu 

(DRILL s.r.o., 2023) 
- Základná mapa/ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa.  

Z uvedeného portálu sú za licenčných podmienok použité: 
 Ortofotomapy 
 Základná mapa M1:50 000 
 Základná mapa M1:10 000 

3. NORMY A PREDPISY, LITERATÚRA A ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

Platné normy a technické predpisy: 

 
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

STN 73 3050 Zemné práce 

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 

STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6121 Stavba vozoviek – hutnené asfaltové vrstvy 

STN 73 6125 Stavba vozoviek – stabilizované podklady 

STN 73 6126 Stavba vozoviek – nestmelené vrstvy 

STN 73 6129 Stavba vozoviek – postreky a nátery 

STN 73 6114 Vozovky pozemných  komunikácií,  Základné ustanovenia pre  navrhovanie 

TP 117/2023 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení 

TP 118/2023 Zásady používania vodorovných dopravných značiek 

TP 069/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest 

TP 19/2021 Dokumentácia stavieb ciest 

Vyhláška č. 30/2020 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení 

Zákon NR SR č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) 

Zákon č. 8/2009 Z.z. a vyhláška č.9/2009 Z.z o cestnej premávke 
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4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1. Zmeny voči DUR 

Dokumentácia na územné rozhodnutie nebola spracovaná. DSPRS predchádzala dokumentácia sta-
vebného zámeru (v podobnom technickom a formálnom rozsahu ako DÚR), z ktorej vychádza táto doku-
mentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby. K žiadnym zásadným zmenám v tomto porovnaní ne-
dochádza, riešenie je upresnené v rámci podrobnejšieho stupňa PD. 

4.2. Základné údaje o objekte 

Projekt stavebného objektu SO 103-00 sa zameriava na rekonštrukciu a opravu cesty II/527, ktorá 
začína pred vstupom do obce Modrý Kameň, časť Riečky v ckm 55,365 00 a končí v zastavanom území 
obce Modrý Kameň, časť Riečky v ckm 56,230 00.  

Cesta v súčasnosti vykazuje súvislé aj lokálne poruchy, ktoré boli zdokumentované odbornou prehliad-
kou cesty v zastúpení projektanta, zástupcu Banskobystrického samosprávneho kraja a Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie diagnostikovaných porúch v stanovených 
úsekoch formou, ktorá je špecifikovaná a opísaná v tejto technickej dokumentácií. Lokalita, na ktorej sa 
bude realizovať rekonštrukcia cestnej komunikácie sa nachádza v katastrálnom území Horné Strháre.  

Riešený úsek SO 103-00 cesty II/527 je definovaný ako úsek nevyhovujúceho stavu a preto je po-
trebná obnova obrúsnej a ložnej vrstvy vozovky so spevnením podkladových vrstiev kategórie C6,5/50 v 
ckm 55,365 – 55,865 a C7,5/50 v ckm 55,865 - 56,230, ktorá je svojim vekom, dopravným zaťažením, 
rôznymi zásahmi (rozkopávkami) a poveternostnými vplyvmi značne poškodená, v zlom technickom stave 
- vykazuje sieťový rozpad, priečne a  pozdĺžne nerovnosti, na väčšine vozovky sú aj výtlky. Nerovnosti 
a výtlky zhoršujú jazdné vlastnosti komunikácie a zároveň sa znižuje aj bezpečnosť premávky na tejto 
cestnej komunikácii. Ako už bolo skôr uvedené, všetky Objednávateľom vymedzené úseky rekonštrukcie 
sú v nevyhovujúcom technickom stave vozovky. Po konzultáciách s Objednávateľom stavby a správcom 
cesty, vyjadrení ich požiadaviek na typy konštrukcií (e-mail: Alena Barlová, BBRSC, 3.10.2023, 8:07 h)  
a po vyhodnotení prevádzkového stavu vozoviek bol navrhnutý pre rekonštrukciu SO 103-00 tento typ 
rekonštrukcie vozovky: 

Výmena obrusnej a ložnej vrstvy vozovky, spevnenie podkladových vrstiev: 

Asfaltový betón AC 11 O, PMB I    50mm  STN EN 13108-1 

Asfaltový spojovací postrek PS,A 0,6kg/m2     STN 73 6129 

Asfaltový betón  AC 16 L, PMB I    50mm  STN EN 13108-1 

Asfaltový infiltračný postrek PS,I 0,6 kg/m2   50mm  STN 73 6126 

Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom  

(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) do 400mm    

Spolu         do 500mm 

 

Vedľa cesty sú nefunkčné (zarastené) rigoly a voda  pri dažďoch zle odteká z cesty. Je potrebná 
výmena zvislého dopravného značenia a nástrek vodorovného dopravného značenia.  

V miestach, kde je komunikácia ohraničená krajnicami je potrebné ich čistenie a následne dosypanie 
krajníc štrkodrvinou fr. /16-32/. Po pravej strane v smere staničenia je potrebné prehĺbenie jestvujúcich 
priekop a čistenie svahov od nánosov blata, konárov a pod. Pozdĺžne priepusty sa vyčistia vrátane čistenia 
vtoku a vyústení. Realizáciou aktivít projektu zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu cesty sa pri-
speje aj k ochrane životného prostredia. 

Celková dĺžka rekonštruovanej cesty je 0,865km.  
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Smerové vedenie 

Smerové vedenie je navrhnuté v čo najväčšej miere smerovému vedeniu pôvodnej cesty, v úsekoch na 
začiatku a konci kde sa pôvodná cesta zachovala, smerové vedenie je úplne totožné. Smerové vedenie je 
tvorené smerovými oblúkmi a priamkami. 

Výškové vedenie 

Výškové vedenie riešeného úseku je optimálne navrhnuté s prispôsobením sa na okolitý terén. V miestach 
napojenia na existujúce cesty je niveleta napojená na nivelety existujúcej cesty. Na začiatku a konci úseku 
je výškové vedenie prispôsobené pôvodnej nivelete.  

Šírkové usporiadanie 

Navrhovaná miestna cesta je dvojpruhová obojsmerná so šírkou jazdných pruhov 2 x 2,75 = 5,50m a 2 x 
3,0 = 6m. Po oboch stranách sú krajnice spevnené pomocou štrkodrviny v hrúbke 150 mm o šírke 0,50 m 
pri smerovom stĺpiku a 1,25m pri oceľovom zvodidle. 

Priečny sklon 

Priečny sklon v celom úseku je navrhnutý čo najviac podobne pôvodnému priečnemu sklonu. Rovnako je 
riešený začiatok a koniec úseku, kde sa cesta pripája na existujúce pozdĺžne sklony ciest. 

Odvodnenie 

Povrchové dažďové vody budú odvádzané pozdĺžny a priečnym sklonom do okolitého terénu v zmysle pô-
vodného smerovania odvodnenia. Do odvádzania podpovrchových podzemných vôd sa nezasahuje, režim 
odvádzania podpovrchových vôd zostáva zachovaný.  

 

4.3. Vybavenie pozemnej komunikácie 

4.3.1. Záchytné bezpečnostné zariadenia 

Medzi záchytné bezpečnostné zariadenia patria zvodidlá a zábradľové zvodidlá. V riešenom úseku 
sa zvodidlá nachádzajú: 

UMIESTNENIE STANIČENIE DĹŽKA [m] 

vpravo 55.365 00 - 55.397 61 31.80 

vľavo 55.402 00 - 55.422 00 20.00 

vľavo 55.435 18 - 55.540 18 105.00 

vľavo 55.888 86 - 55.956 86 68.00 

vľavo 55.968 94 - 56.005 94 37.00 

vľavo 56.156 00 - 56.174 00 18.00 

vpravo 56.160 00 - 56.178 00 18.00 

vľavo 56.184 40 - 56.202 40 18.00 

vpravo 56.186 70 - 56.204 70 18.00 

 

4.3.2. Vodiace bezpečnostné zariadenia 
Vodiace bezpečnostné zariadenia na komunikácií tvoria smerové stĺpiky, vodiace prúžky, vodorovné 

dopravné značenie a zvislé dopravné značenie. Smerové stĺpiky sa osadia v zmysle STN 73 6101 a TP 105 
„Použitie smerových stĺpikov a odrážačov“ ako samostatné stĺpiky.  

4.3.3. Dopravné značenie 

Zvislé dočasné a trvalé dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere – veľkosť č.1 s ochran-
ným okrajom a reflexnou fóliou tr.1.  Pri použití zvislých dopravných značiek je potrebné dodržať  nasle-
dovné základné požiadavky: 

 musia mať príslušný certifikát zhody stavebných výrobkov – patria v zmysle vyhl.  
     158/2004 Z.z. do skupiny stavebných výrobkov č. 0514, 
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 ich vyobrazenie musí byť vyhotovené  v zmysle vyhl. č.30/2020 Z.z., VL 6.1, 6.2 a ich použitie 
v zmysle zásad uvedených v TP 117 a TP 118 

 musia zodpovedať STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2, 
 osadenie, materiál konštrukcií a upevňovacích prvkov a nosičov musí zodpovedať STN EN  

           12899-1 a STN EN ISO 12 944-5. 

V zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), § 3 ods. 7 cestný správny 
orgán a obec určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na základe stanoviska správcu 
komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. Dopravné značenie musí byť po celú obdo-
bie funkčné , správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel tak, 
aby ho prichádzajúci vodič včas a zreteľne videli. Nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote. 

Trvalé dopravné značenie 

Pozdĺž celého zrekonštruovaného úseku mimo zastavané územie je potrebné umiestniť z oboch 
strán komunikácie nové smerové reflexné stĺpiky. Smerové stĺpiky budú umiestnené v súlade s normou 
STN 73 6101. Rovnako je potrebná výmena všetkých zvislých dopravných značení.  

 Vodorovné dopravné značenie 

Nová komunikácia sa vybaví vodorovným trvalým dopravným značením, ktoré pozostáva zo stred-
nej deliacej súvislej resp. prerušovanej čiary 601-50, 601-60, 602-76 a čiar 602-55 

Vodorovné dopravné značenie bude vyhotovené v bielej farbe, reflexné, v súlade s STN 01 8020 
realizované dvojzložkovou plastovou hmotou. 

Rekapitulácia : 

601-50 /T, c=0,12/ – Pozdĺžna súvislá čiara (okrajová) (š.= 120 mm) celková dĺžka – 1615,00 m 

601-60 /T, c=0,12/ – Pozdĺžna súvislá čiara (stredová) (š.= 120 mm) celková dĺžka – 10,00 m 

602-76 /T 3-3/ – Pozdĺžna prerušovaná čiara (stredová) (š.= 120 mm) celková dĺžka – 856,00m 

602-55 /H 1,5/1,5/ – Pozdĺžna prerušovaná čiara (okrajová) (š.= 250 mm) celková dĺžka – 116,00 m 

 Zvislé dopravné značenie 

Zvislé dopravné značenie bude základného rozmeru, pozinkovaného plechu, certifikované, v súlade 
s STN 01 8020 (spolu so zmenami Z1a Z2) a TP 117 spoločné zásady používania dopravných značiek a do-
pravných zariadení, 118 zásady používania vodorovných dopravných značiek a vyhláškou MV SR č.30/2020 
Z.z. o dopravnom značení. 

Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značenia alebo jeho nosnej konštrukcie od von-
kajšieho okraja spevnenej časti vozovky bude 0,5 m. Spodný okraj najnižšie umiestneného značenia bude 
min. 2,1 m nad úrovňou vozovky. 

Dočasné dopravné značenie 

 Dočasné dopravné značenie je podrobne vykreslené na výkrese Dočasné dopravné značenie. Mini-
málna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení je 10 m. Zvislé prenosné dopravné 
značky budú v reflexnej úprave základného rozmeru. Osadené prenosné dopravné značenie musí spĺňať 
podmienky zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systém 
posudzovania parametrov.  

4.4. Objekty pozemnej komunikácie 

Súvisiace stavebné objekty: 

SO 204-00 Most ev. č. 527-28 v ckm 55,414 cez potok Riečka pred časťou obce Modrý Kameň - Riečky 
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SO 205-00 Most ev. č. 527-29 v ckm 56,172 cez potok Riečka v časti obce Modrý Kameň - Riečky 

SO 308-00 Priepust P78372 v ckm 55,136 

SO 309-00 Priepust P21280 v ckm 55,780 

5. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUPY NA 
POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE 
SIETE 

5.1. Napojenie na existujúce komunikácie 

5.1.1. Väzby na okolitú zástavbu 
Cesta II/527 je v lokálnom zmysle dopravnou osou SO 103-00, na ktorú sú napojené všetky aktivity 

v území. Priamo na túto komunikáciu je napojená miestna zástavba obcí, ktorými cesta prechádza, a pro-
stredníctvom ciest nižšieho rádu aj zástavba tesne nadväzujúcich obcí. 

5.1.2. Väzby na priľahlú cestnú sieť 

Na cestu II/527 SO 103-00 sú pripojené rôzne miestne, účelové, areálové, poľné a lesné cesty, bez 
zaradenia do cestnej siete.  

5.2. Väzby na existujúce inžinierske siete 

Pri zohľadnení charakteru stavby sa nepredpokladá zásah do súvisiacej infraštruktúry územia – 
inžinierskych sietí. Taktiež pre samotnú prevádzku nie je potrebné zriaďovať nové inžinierske siete. Jediný 
potrebný zdroj elektrickej energie bude pri osvetlení priechodov pre chodcov. Napojenie osvetlenia prie-
chodov bude z existujúceho najbližšieho podperného bodu vzdušného NN+VO. 

6. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD, ZÁSADY 
ODVODNENIA A OCHRANA POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE 

Povrchová voda 

Odvedenie dažďových vôd z povrchu vozovky a terénu je aj v súčasnosti realizované štandardným 
spôsobom. Problém je, že pre absenciu pravidelnej údržby je odvodnenie obmedzene funkčné až nefunk-
čné. V rámci rekonštrukcie bude navrhnutý (resp. obnovený) spôsob odvodnenia štandardným spôsobom, 
teda: 

o Odvedenie vody z povrchu vozovky priečnym sklonom (obvykle 2,5%) na nespevnenú 
krajnicu 

o z nespevnenej krajnice priečnym sklonom 8% na teleso 
o z telesa v prípade násypu na terén, v prípade nízkeho násypu alebo zárezu do priekopy. 

Podľa jej pozdĺžneho sklonu do nespevnenej alebo spevnenej priekopy, v prípade väč-
šieho množstva vody do betónových žľabov 

o z priekop odvedenie vody do príslušného recipientu, prípadné križovanie vozovky je rie-
šené priepustom (príp. mostom) 

Pokiaľ ide o odvodnenie konštrukčnej pláne vozovky spracovateľ predpokladá, že hrúbka existujú-
cej vozovky je cca 60 cm. V takomto prípade by výmenou obrusnej a ložnej vrstvy, prípadne aj spevnením 
podložia, nemalo dôjsť k zásahu do pláne a k poškodeniu systému jej odvodnenia. 

Podzemná voda 

Podrobné informácie o obehu podzemných vôd spracovateľ PD nemá a vzhľadom na typ rekon-
štrukcie podzemné vody nerieši. 
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7. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

Na postup výstavby nie sú kladené žiadne zvláštne podmienky, prípadne údržba objektu SO 103-
00. Predpokladajú sa štandardné činnosti. Kladenie asfaltových vrstiev bude prebiehať vždy na očistený 
povrch za prijateľných klimatických podmienok. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správ-
cami a v prípade kolízie s objektom ich ochrániť resp. dať preložiť. Na určenie hĺbky uloženia podzemných 
sietí treba pred začatím stavebných prác ručne vykopať overovacie sondy. Prácu v blízkosti vedenia musia 
vykonávať poučení pracovníci a zhotoviteľ stavby je zodpovedný za dodržanie noriem a predpisov bezpeč-
nosti práce. 

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA POZEMNEJ 
KOMUNIKÁCIE 

8.1. Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom v určitých 
úsekoch resp. len v nevyhnutných prípadoch. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať podľa možnosti 
v maximálnej miere pozemok trvalého záberu.  

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej čin-
nosti na okolie stavby, hlavne:  

- dbať, aby neboli poškodzované a devastované okolité plochy  
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch  
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie  
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v 

zmysle Zákona o odpadoch.  

Opatrenia na ochranu proti hluku a minimalizácia účinkov vibrácií  

Počas výstavby je nutné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým a technologickým 
postupom budovania.  

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti  

Počas stavebných prác sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dô-
sledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej dopravy. Preto 
je potrebné prístupové a staveniskové komunikácie udržiavať v bezprašnom stave odstraňovaním nečistôt 
vhodnými prostriedkami.  

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetok prebytočný stavebný materiál. 
Počas realizácie stavebných prác je zhotoviteľ povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad, vrátane 
komunálneho odpadu. Odpad vznikajúci z prevádzky na komunikácií bude odstraňovať správca komuniká-
cie, resp. organizácia poverená údržbou cesty. 

TYP ÚPRAVY ODVODNENIA DĹŽKA [m] STANIČENIE 

prečistenie priekopy 24.70 55,428 - 55,451 

prečistenie priepustu 7.50 55,455 

prečistenie rigolu 678.00 55,460 - 56,130 

prečistenie priekopy 27.40 56,188 - 56,215 

prečistenie priepustu 8.00 56,215 - 56,230 
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8.2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Na zabezpečenie bezpečnosti pohybu chodcov budú prispievať aktívne prvky ako sú: 

- dobudovanie chodníkov - nástupných hrán autobusových zastávok 
- krátke priechody pre chodcov 
- osvetlenie priechodov pre chodcov 
- zvislé a vodorovné dopravné značenie 
- smerové stĺpiky a odrazky 
- oceľové zvodidlo 
- osadenie oceľového zábradlia 
- prvky zvyšujúce bezpečnosť osôb so zníženou schopnosťou pohybu – varovné a signálne pásy 
- zvislé dopravné značky so zvýšením triedy reflexnosti a s ochranou proti grafity. Dopravné 

značky 325 priechod pre chodcov sú zvýraznené fluorescenčným podkladom 
- zvýšenie pasívnej bezpečnosti – nosiče veľkoplošných značiek zvislých dopravných značiek, ktoré 

nie sú chránené zvodidlom musia spĺňať podmienky normy STN EN 12767 „Pasívna bezpečnosť 
nosných konštrukcií vybavenia a pozemných komunikácií – Požiadavky a skúšobné metódy“, po-
žadované parametre musia byť preukázané certifikátom 

- návrh a zhotovenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnom prevedení (vodiace 
prúžky, deliace čiary, šrafovanie ostrovčekov a dopravných tieňov, smerové šípky)  

Navrhované trvalé dopravné značenie bude odsúhlasené Policajným zborom SR. Počas výstavby bude 
čiastočne krátkodobo znemožnený vstup na okolité priľahlé pozemky v priestore stavby. Úprava režimu 
verejnej cestnej premávky počas výstavby na predmetných komunikáciách bude v potrebnom rozsahu s 
použitím dočasného dopravného značenia. 

8.3. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných 
zariadení počas výstavby 

Stavba ako celok svojim charakterom nevytvára žiadne mimoriadne zdroje ohrozenia zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov. 

Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona.  

Je povinný rešpektovať najmä: 

 zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov 

 vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
 zákon č. 125/2006 Z.z.. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné, aby všetci pracovníci dodávateľa a poddodávateľov 

boli poučení o bezpečnosti pri práci. Pracovníkov podľa povahy práce vybaviť predpísanými osobnými 
ochrannými pracovnými pomôckami. 

Vhodným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice sta-
veniska musia byť viditeľne označené. Zvýšenú bezpečnosť je potrebné venovať  pri práci v blízkosti 
jazdného pruhu, po ktorom je vedená verejná doprava, pracovisko musí byť označené a zabezpečené zá-
branami. 

Taktiež z hľadiska bezpečnosti chodcov a  je potrebné výkopy zabezpečiť ochranným zábradlím, 
dočasným premostením a dopravnými značkami s výstražným upozornením, že na stavbe sa pracuje. 

8.4. Popis riešenia voči agresívnemu prostrediu 

Spracovateľ tejto dokumentácie nemá vedomosť o pôsobení agresívneho prostredia v lokalite 
stavby. 
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