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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbe 

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/527  
Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA);  
kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa 

Názov a číslo objektu:  111-03 Zastávka BUS v k.ú. Horné Strháre 

Miesto stavby:    Cesta II/527; Horné Strháre – zastavané územie 

Katastrálne územie:   Horné Strháre 

Druh stavby:    Líniová cestná stavby, rekonštrukcia 

Funkčná trieda a kategória cesty: C7,5/50 

Vlastník / Správca:  Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Majerská cesta 94,  
974 96 Banská Bystrica 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP č.23 
974 01 Banská Bystrica 

1.3. Údaje o projektantovi objektu 

Zhotoviteľ dokumentácie:  AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 
IČO/DIČ: 53298888 / SK4120236274 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová 
Autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske konštrukcie – dopravné 
stavby, SKSI 0357-A2 
email: lubica.cigerova@afry.com 

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Filipovič 
Autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske konštrukcie – cesty  
a letiská, SKSI 6912-I2 
email: jozef.filipovic@afry.com  
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2. POUŽITÉ PODKLADY 

Prehľad použitých podkladov: 

- listy vlastníctva pozemkov (zdroj www.katasterportal.sk), na ktorých sa bude vykonávať rekon-
štrukcia cesty a priľahlých pozemkov  

- katastrálna mapa 
- podrobné geodetické zameranie dotknutých úsekov cesty II/527, priepustov a mostov (GEO IGS 

s.r.o., 2023) 
- vizuálna obhliadka cesty a mostov, projektantmi spoločnosti AFRY CZ, s.r.o., fotodokumentácia 

a mapovanie riešeného úseku 
- Inžinierskogeologický posudok pre potreby DSZ, vypracovaný z archívnych materiálov Geofondu 

(DRILL s.r.o., 2023) 
- Geologické sondy pre SO 221-00 (GEOGROUND s.r.o., 2023) 
- Základná mapa/ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa.  

Z uvedeného portálu sú za licenčných podmienok použité: 
 Ortofotomapy 
 Základná mapa M1:50 000 
 Základná mapa M1:10 000 

3. ÚČEL A ZDÔVODNENIE STAVBY 

V súvislosti s rekonštrukciou cesty č. II/527 Veľký Krtíš – Sucháň bude zároveň realizovaná aj obnova troch 
existujúcich autobusových zastávok nachádzajúcich sa v km 55,850 a v km 57,245 00.  Zastávky sú umies-
tnené vo vozovke. Navrhované práce budú spočívať vo výmene ložnej a obrusnej vrstvy vozovky a v spev-
není podkladových vrstiev vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia.  

4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

SMEROVÉ VEDENIE 

Smerové vedenie je navrhnuté v čo najväčšej miere smerovému vedeniu pôvodnému smerovému vedeniu.   

 

VÝŠKOVÉ VEDENIE 

Výškové vedenie riešeného úseku autobusového zálivu je optimálne navrhnuté s prispôsobením sa na oko-
litý terén. Na začiatku a konci úseku je výškové vedenie prispôsobené pôvodnej nivelete. V prevažnej miere 
kopírujú existujúci terén. 

 

ŠÍRKOVÉ USPORIADANIE 

Šírkové usporiadanie je dané existujúcim šírkovým usporiadaním jestvujúceho stavu. Šírkové usporiadanie 
zostáva zachované.  
 

PRIEČNY SKLON 

Priečny sklon v celom úseku je navrhnutý s prispôsobením pôvodnému priečnemu sklonu s napojením do 
jestvujúcej uličnej vpuste.  
 

ODVODNENIE 

Povrchové dažďové vody budú odvádzané pozdĺžny a priečnym sklonom do okolitého terénu v zmysle pô-
vodného smerovania odvodnenia. Do odvádzania podpovrchových podzemných vôd sa nezasahuje, režim 
odvádzania podpovrchových vôd zostáva zachovaný.  
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PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

Prípravné práce budú spočívať v hlavne vo vytýčení trás jestvujúcich inžinierskych sieti a v oslovení správ-
cov jednotlivých sietí.  

Výmena obrusnej a ložnej vrstvy vozovky, spevnenie podkladových vrstiev: 

Asfaltový betón AC 11 O, PMB I    50mm  STN EN 13108-1 

Asfaltový spojovací postrek PS,A 0,6kg/m2     STN 73 6129 

Asfaltový betón  AC 16 L, PMB I    50mm  STN EN 13108-1 

Asfaltový infiltračný postrek PS,I 0,6 kg/m2   50mm  STN 73 6126 

Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom  

(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) do 400mm    

Spolu         do 500mm 

 

KRIŽOVANIE S INŽINIERSKYMI SIEŤAMI 

V trase rekonštruovaného úseku autobusového zálivu sa nachádzajú viaceré vedenia podzemných inžinier-
skych sietí. Podzemné inžinierske siete a inžinierske objekty ako uličné vpusty, šachty, šupátka. Pri asfal-
tovaní je potrebné zabezpečiť ochranu jednotlivých poklopov a mreží uličných vpustov aby nedošlo k ich 
porušeniu a aby ich bolo možné naďalej otvárať. Pred začatím realizačných prác je nutné overenia existen-
cie podzemných inžinierskych sieti, následné oslovenie správcov sieti a ich presné vytýčenie a prípadné 
dohodnutie ochrany týchto sietí v zmysle pokynov jednotlivých správcov sieti.  

 

DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Zvislé dočasné a trvalé dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere – veľkosť č.1 s ochran-

ným okrajom a reflexnou fóliou tr.1.  Pri použití zvislých dopravných značiek je potrebné dodržať  nasle-
dovné základné požiadavky: 

 musia mať príslušný certifikát zhody stavebných výrobkov – patria v zmysle vyhl.  
     158/2004 Z.z. do skupiny stavebných výrobkov č. 0514, 
 ich vyobrazenie musí byť vyhotovené  v zmysle vyhl. č.30/2020 Z.z., VL 6.1, 6.2 a ich použitie 

v zmysle zásad uvedených v TP 117 a TP 118 
 musia zodpovedať STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2, 
 osadenie, materiál konštrukcií a upevňovacích prvkov a nosičov musí zodpovedať STN EN  

           12899-1 a STN EN ISO 12 944-5. 

V zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), § 3 ods. 7 cestný správny 
orgán a obec určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na základe stanoviska správcu 
komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. Dopravné značenie musí byť po celú obdo-
bie funkčné , správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel tak, 
aby ho prichádzajúci vodič včas a zreteľne videli. Nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote. 

Trvalé dopravné značenie 

V rámci trvalého dopravného značenia bude realizované len vodorovné dopravné značenie. Nová 
komunikácia sa vybaví vodorovným trvalým dopravným značením, ktoré pozostáva z vodorovného doprav-
ného značenia číslo 621-60 cikcak čiara (zastávka autobusu). Vodorovné dopravné značenie bude vyhoto-
vené v bielej farbe, reflexné, v súlade s STN 01 8020 realizované dvojzložkovou plastovou hmotou. Okra-
jové a stredové čiary budú v úseku mimo zastavaného územia vyhotovené ako štrukturálne – akustické.  

Dočasné dopravné značenie 

Dočasné dopravné značenie je riešené spoločne pre celú stavbu ako celok. Vybratý zhotoviteľ si však sa-
mozrejme môže urobiť vlastné etapy podľa jeho technologického postupu výstavby a k tomu prislúchajúce 
POD DDZ, avšak každé jedno POD musí byť riadne odsúhlasené a určené CSO. Dočasné dopravné značenie 
je podrobne vykreslené na výkrese Dočasné dopravné značenie. Minimálna vzájomná vzdialenosť doprav-
ných značiek a dopravných zariadení je 10 m. Zvislé prenosné dopravné značky budú v reflexnej úprave 
základného rozmeru. Osadené prenosné dopravné značenie musí spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. 
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o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. 
, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systém posudzovania parametrov.  
 

4.1. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Na zabezpečenie bezpečnosti pohybu chodcov budú prispievať aktívne prvky ako sú: 

- krátke priechody pre chodcov 
- osvetlenie priechodov pre chodcov 
- zvislé a vodorovné dopravné značenie 
- smerové stĺpiky a odrazky 
- oceľové zvodidlo 
- osadenie oceľového zábradlia 
- zvislé dopravné značky so zvýšením triedy reflexnosti a s ochranou proti grafity. Dopravné 

značky 610-50 priechod pre chodcov sú zvýraznené fluorescenčným podkladom 
- zvýšenie pasívnej bezpečnosti – nosiče zvislých dopravných značiek, ktoré nie sú chránené zvo-

didlom musia spĺňať podmienky normy STN EN 12767 „Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií 
vybavenia a pozemných komunikácií – Požiadavky a skúšobné metódy“, požadované parametre 
musia byť preukázané certifikátom 

- návrh a zhotovenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnom prevedení (vodiace 
prúžky, deliace čiary, šrafovanie ostrovčekov a dopravných tieňov, smerové šípky)  

Navrhované trvalé dopravné značenie bude odsúhlasené Policajným zborom SR. Počas výstavby je 
potrebné riešiť obchádzkové trasy. Stavba sa bude realizovať počas premávky na priľahlých komunikáciách 
(cesty III. triedy, miestne a účelové komunikácie. Počas výstavby bude čiastočne krátkodobo znemožnený 
vstup na okolité priľahlé pozemky v priestore stavby. Rušenie verejnej cestnej premávky na predmetných 
komunikáciách bude v potrebnom rozsahu s použitím dočasného dopravného značenia. 

 

4.2. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných 
zariadení počas výstavby 

Stavba ako celok svojim charakterom nevytvára žiadne mimoriadne zdroje ohrozenia zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov. 

Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona.  

Je povinný rešpektovať najmä: 

 zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov 

 vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
 zákon č. 125/2006 Z.z.. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné, aby všetci pracovníci dodávateľa a poddodávateľov 

boli poučení o bezpečnosti pri práci. Pracovníkov podľa povahy práce vybaviť predpísanými osobnými 
ochrannými pracovnými pomôckami. 

Vhodným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice sta-
veniska musia byť viditeľne označené. Zvýšenú bezpečnosť je potrebné venovať  pri práci v blízkosti 
jazdného pruhu, po ktorom je vedená verejná doprava, pracovisko musí byť označené a zabezpečené zá-
branami. 

Taktiež z hľadiska bezpečnosti chodcov a  je potrebné výkopy zabezpečiť ochranným zábradlím, 
dočasným premostením a dopravnými značkami s výstražným upozornením, že na stavbe sa pracuje. 
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4.3. NAKLADANIE S ODPADOM 

Spôsob nakladania s uvedenými druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategórie odpad ostatný, bude 
pôvodca zabezpečovať najmä nasledovnými činnosťami: Z, R13, D15. Ďalšie nakladanie s odpadmi bude 
zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe.  

Podľa Programu odpadového hospodárstva SR je potrebné pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri vý-
stavbe cesty uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred zhodnocovaním energetickým a zneškodňo-
vanie spaľovaním pred skládkovaním.   

V zmysle zákona o odpadoch 79/2015,  §77  ods.3  je za nakladanie s odpadmi zodpovedný ten pre ktorého 
bolo vydané stavebné povolenie. Počas výstavby bude vedená prípadná evidencia všetkých druhov odpadov 
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním“ bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby.  

 

 

 

 

Bratislava 12/2023        
 
Vypracoval: Ing. Jozef Filipovič 


