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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba
Nazov stavby:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Okres:
Kraj:
Katastralne Uzemie:

Druh stavby:
Kategoria cesty:

Stupen dokumentacie:

Objednavatel’

Nazov a adresa:

Uvazovany spravca:

Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/527 Velky KrtiS — Suchan Kumulativne
stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 2.

204-00

Most ev. ¢. 527 - 28 v ckm 55,414 cez potok Rie¢ka pred ¢astou obce
Modry Kamen-Riecky

Velky Krti$

Banskobystricky samospravny kraj

Velky Krtis, Modry Kamen, Horné Strhare, Dolny Dacov Lom, Horny
Dacov Lom, Suchan

Rekonstrukcia

11/527 - C6,5/7,0

Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

AFRY CZ s.r.o0., organizacna zlozka Slovensko
Plynarenska 7/A

821 09 Bratislava

1CO: 53298888

IC DPH: SK4120236274

Hlavny inZinier projektu: Ing. Lubica Cigerova

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Lamparsky
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Nazov mosta:

IDM:

Predmet premostenia:
Katastradlne Gzemie:
Okres:

Kraj:

Spravca:

Kategoria cesty na moste:

Parametre existujliiceho mosta

Charakteristika mosta:

DiZka premostenia:

DiZka nosnej kon&trukcie:
DiZka mosta:

Sikmost mosta:

Sirka vozovky medzi obrubnikmi:
Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi zabradliami:
Vyska mosta:

Stavebna vyska:

Vyska priechodového prierezu:

ZataZenie mosta:

Parametre po rekonstrukcii mosta

DiZka mosta:
Sirka vozovky medzi obrubnikmi:
Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi zabradliami:

3. ZDOVODNENIE
UMIESTNENIE

Existujaci

EXISTUJUCEHO

Most ev. ¢. 527 - 28 v ckm 55,414 cez potok RieCka pred
¢astou obce Modry Kameri-Rie¢ky

M7578

potok KrtiSsky

Modry Kamen

Velky Krtis

Banskobystricky

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

C6,5

1 polovy ZB doskovy most
5,10 m

6,625 m

13,10 m

gikmy 70°

8,00 m

8,00 m

2,5m

1,40 m

13,10 m
6,50 m

6,50 m

MOSTA A JEHO

mostny objekt zabezpeluje prevedenie Statnej cesty I1I/527 ponad potok

KrtiSsky. Most sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Riecky, v ckm 53,211 cesty 11/527.

SO 204 - Technicka sprava



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

4. ZDOVODNENIE POTREBY REKONSTRUKCIE

Cielom je rekonstrukcia vybraného Useku cesty I1I/527, zvysit bezpecnost a plynulost
cestnej premavky. V sucasnosti sa na moste nachadzaju na oboch stranach rimsy, na ktorych je
osadené zvodidlo.

Takéto rieSenie je nevyhovujlce podla sucasnych platnych predpisov. Zvodidlo bude
nahradené novym vyhovujlcim zvodidlom a tomu bude prisp6sobeny aj novy tvar rims na moste.

Komunikacia na moste bude kvdli bezpelnosti zUZend a bude nadvdzovat na Sirkové
usporiadanie pred aj za mostom. V sucasnosti je most Sirsi oproti prevadzanej komunikacii.

5. POPIS EXISTUJUCEHO MOSTA

Popis existujlceho mosta vychadza len z mostného listu (priloha ¢. 1), z hlavnej prehliadky
mosta (priloha ¢. 2), zo zamerania a z obhliadky mosta v Case vyhotovenia tejto projektovej
dokumentdcie. K mostu nebolo mozné dohladat Ziadnu projektovi dokumentdciu, ktord by viac
napovedala o jeho technickom rieseni.

Existujlici mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy Zelezobeténovy doskovy most.
Dizka premostenia nosnej konétrukcie je 5,10 m. V prieénom reze tvori nosni konstrukciu
zelezobetdénova doska hriubky 0,80 m. Na nosnej konstrukcii je vrstva vyrovnavacieho betdnu
odhadovanej hrubky 0,20 - 0,40 m.

Nosna konstrukcia mosta je ramova (bez lozisk). Opory mosta sU Zzelezobetdonové,
odhadovanej hribky 0,80 m na celu Sirku nosnej konstrukcie.

Na moste sa nachadza asfaltovd vozovka, odhadovanej hr. 0,10 m. Ci sa na moste
nachadza alebo nenachadza aj prechodova doska nie je mozné s urcitostou potvrdit. Mostné zavery
sa na moste nenachadzaju.

Vlavo aj vpravo sU na moste rimsy Siroké 0,60 m, na ktorych su na kraji osadené ocelové
zvodidla. Samotna rimsa a Celo je betdénové.

Na zvodidlach su este uchytené tabulky s evidenénymi Cislami mosta.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

6.1 VYTYCENIE

KedZe sa jedna len o rekonstrukciu, Upravu zvrSku a prislusenstva existujuceho mosta boli
vytycené iba nové rimsy na moste. Tieto boli vytyCené ale len zo zamerania a preto sa moze
mierne lidit od skutoénej polohy. Rimsy je teda potrebné prispdsobit skutoénosti podas vystavby.
Vytycenie je podla triedy presnosti 2, podla STN 73 0422.

6.2 SPODNA STAVBA

Tvar spodnej stavby vychadza zo zamerania mosta. PodrobnejSia diagnostika, alebo
prieskum zamerany na zistenie tvaru spodnej stavby, alebo spdsobu zaloZenia nebol vykonany.
Preto sU niektoré rozmery v projektovej dokumentdcii iba predpokladané a mézu sa lisit od
skutocnosti.

SO 204 - Technicka sprava 4
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Pre potreby rekonstrukcie nebolo potrebné navrhnit zmeny sidasnych op6r. Beténové
opory sU z hrubozrnného betéonu a v niektorych miestach uz degraduje. Beténovy povrch bude
upraveny nasledovne:

- ocistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych casti betonu

- lokalne ocistenie vystuze od hrdze (ak sa preukaze potreba)

- antikordzny nater vystuze (ak sa preukaze potreba)

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilachou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretdnovych Zivic schopny preklenut trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Farebny odtien urci investor
v Case realizacie stavby.

Kridla na moste sU betdnové. Po odstraneni rims sa urci presna vyska a tvar kridel. Ak
bude potrebné kridla budd nadbetdénované a spriahnuté vlepovanou vystuzou. V dokumentacii je
predbeZne uvaZované z nadbetondvkou kridel pred ktorou je nutné existujlci povrch kridla odistit a
zdrsnit. Nadbetondvka bude nadvézovat na novy spadovy betdn vyhotoveny na nosnej konstrukcii.

Zaverny murik bude ochraneny na rube izolaciou proti stekajucej vode a vSetky ostatné
betdnové plochy v styku so zeminou budd opatrené 1x penetraCnym a 2x asfaltovym naterom za
studena.

6.3 NOSNA KONSTRUKCIA

Nosné prvky mosta ostdvaju nezmenené. Tvar nosnej konstrukcie vychadza zo zamerania
mosta. PodrobnejSia diagnostika, alebo prieskum zamerany na zistenie tvaru nebol vykonany.
Preto sU niektoré rozmery v projektovej dokumentdcii iba predpokladané a mézu sa liSit od
skutocCnosti.

Z dévodu vymeny zvrSku na moste, bolo potrebné pri rekonstrukcii upravit nosnu
konstrukciu. Po odstraneni existujuceho zvrsku bude odstraneny vyrovnavaci betén. Po obnazeni
hornej dosky nosnej konstrukcie je potrebné zhodnotit stav betonarskej vystuze a kvalitu beténu.

Horny povrch bude odisteny a zdrsneny. Na takto pripraveny povrch sa vyhotovi nova
beténova vrstva spriahnuta vlepenymi trnmi. Novy povrch bude vyspadovany podla projektu
a vytvorena nova os odvodnenia na odvodnenie povrchu izolacie. Do nosnej konstrukcie budu
vlepené vystuze na kotvenie novej rimsy.

Samotna nosnd konstrukcia je v dobrom stave. Opravené budu viditelné poskodenia, kde
dochadza ku kordézii vystuze a vzniku portch beténu, ako st zaclony a vykvety. Uprava povrchu
konzoly bude nasledovna:

- odistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych cCasti beténu

- lokdlne odistenie vystuze od hrdze

- antikorézny nater vystuze

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilacnou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujuci nater na baze polyuretdnovych Zzivic schopny preklenut trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Nater bude vyhotoveny

SO 204 - Technicka sprava 5
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v rozsahu uréenom vo vykresovej Casti. Farebny odtienn uréi investor v Case realizacie
stavby.

Pouzity material: beton - spriah. doska - C35/45 XC4, XD1, XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3
betonarska vystuz - B 500 B

6.4 VYBAVENIE MOSTA

Vybavenie na moste (prislusenstvo mosta) bolo navrhnuté kompletne nové.

6.4.1 Vozovka na moste

Vymena asfaltu na ceste pred a za mostom je rieSend v ramci objektu SO 103-00 v takom
rozsahu, ako je znazornené v samotnom objekte cesty. Vozovka na moste je tiez zahrnuta
v objekte cesty.

Zlozenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste je v stlade s TKP a kataldgovych listov
vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 - Vozovky na mostoch
pozemnych komunikécii. Celkova hriubka vozovky je konstantna 0,105 m. Prie¢ny sklon na moste
je strechovity 2,5%.

Kryt vozovky

ASFALTOVY BETON AC 110, PMBI 50 mm
Spojovaci postrek

SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, A 0,6 kg/m?

ak si to vyzaduje technologicky postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy

Zaklinenie

predobalena drva frakcie 4 - 8 mm (2 kg/m?)
Ochranna vrstva

ASFALTOVY BETON AC 16-L, PMB I 50 mm
Spojovaci postrek
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, 10,6 kg/m?

ak je uvedeny vo vyhlaseni o zhode izola¢ného systému
Izolacna vrstva

NATAVOVACE ASFALTOVY IZOLACNY PAS (1x) AIP 5 mm
Zapecatujlca vrstva
Spolu 105 mm

Spojovacie postreky - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podla STN 73
6129. Pod rimsou je izolacia mostovky a ochrana izolacie z vystuzenych natavovanych asfaltovych
izolacnych pasov v zmysle STN 73 6242 s presahom 0,20 m za hranu rimsy.

Hornd plocha mostovky je vyspadovana k Uzlabiu drendzneho kanalika. Pred kladenim
izolacie a pecatenim sa povrch mostovky upravi otrieskanim (obrokovanim). Oddelenie vrstiev
vozovky od obrubnikov rims a mostnych zaverov sa realizuje pomocou trvalo pruznej zalievky
s predtesnenim. V mieste odvodnenia sa realizuje trvalo pruzna zdlievka s predtesnenim len vo
vrstve krytu vozovky.

6.4.2 Odvodnenie

V sucasnosti sa na moste nenachddzaju odvodriovace a tak bolo navrhnuté opatovne iba
odvodnenie povrchu izoléacie. Povrch izoldcie bude odvodneny drendznym kanalikom z plastbetonu
Sirky 0,10 m v osi odvodnenia. Kanalik bude z drenazneho plastbeténu frakcie 8-16 mm.

SO 204 - Technicka sprava 6
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6.4.3 Rimsy

Na moste boli navrhnuté monolitické rimsy z betéonu C 35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-CIO0,4-
Dmax16-S3. Sirka lavej rimsy je premenna od 1,275 do 1,342 m. Sirka pravej rimsy je taktiez
premennd od 2,115 do 2,302 m. KedZe Sirka rimsy je vacsSia ako Sirka predpokladaného kridla je
pod presahujicou ¢astou navrhnuty blok z prostého beténu.

Kotvenie rims na nosnej konstrukcii a kridlach je zabezpecené pomocou svornikovej kotvy.
Pred realizaciou samotnych monolitickych rims bude predlozeny staticky vypocet zohladnujlci
zatazenie na stipik zvodidla v zmysle TPV dodavatela zvodidiel. V statickom postUdeni bude
zohladnené mnozstvo, poloha kotevnych prvkov rims a konkrétny material dodavatela chemického
kotvenia kotevnych prvkov rims. Tvar obruby sa prisp6sobi pouzitému zvodidlu. Ak sa pouzije na
rimsy vldknobetdn je potrebné upravit vystuz rimsy. Prie¢ny sklon povrchu lavej aj pravej rimsy je
4,00% smerom k vozovke. Vyhotovenie rimsy na nosnej konsStrukcii je s pracovnymi Skarami.
Rimsy je nutné betdnovat striedavo. Na rimsach bola navrhnutd aj sekunddrna ochrana
beténového povrchu (ochranny nater odolny vocli posypovym rozmrazovacim soliam a proti
vlhkosti) podla TP 026.

Popri rimsach, po celej ich dizke bude zhotovend medzi rimsou a vozovkou trvale pruzna
zélievka s predtesnenim.

V rimsach budu osadené rezervné chranicky 2xDN80.

6.4.4 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na lavej aj pravej rimse bolo navrhnuté schvalené bezpecnostné ocelové mostné
zabradlové zvodidlo pre Uroven zachytenia H2, pre ktoré MDVaRR SR vydalo odporucanie
~Technické podmienky vyrobcu™ na pouzivanie zvodidiel. Pred a za mostom su zvodidla plynulo
napojené na cestné zvodidla typu N2 (SO 103-00). Celkova dizka zvodidla na moste bude 26,03 m.

Kotvenie ocelovych zvodidiel musi byt v sltlade s platnymi technickymi podmienkami
vyrobcu zvodidla. Kotvenie musi byt ochrédnené plastovymi krytkami a kotevné dosky podliate
plastmaltou.

Povrchovéd Uprava musi odpovedat TP 068 (TP 05/2013) - Protikordzna ochrana ocelovych
konstrukcii mostov.

6.4.5 Mostné zavery

Nad oporami bude zhotovena Skara s trvale pruznou zalievkou s predtesnenim. Skara na
zhotovenie zalievky bude vyhotovena rezanim (nie debnenim).

6.4.6 Loziska

Na moste sa nenachadzaju loziska.

6.4.7 Prechodové dosky

Na moste nie je mozné uréit & sa nachadzaju prechodové dosky. Ak by sa po obnaZeni
prechodovej oblasti zistilo, Ze sa na moste nachadzaji prechodové dosky tak tato skuto¢nost bude
oznamena projektantovi. Ten na zadklade stavu a potreby zhodnoti ¢i dosky ponecha alebo budu
zdemolované a nahradené bud novymi alebo novym prechodovym klinom.

V terajSom projekte bol navrhnuty prechodovy klin z medzerovitého beténu MCB D - CI1.0-
Dmax22, podla STN 73 6124-2. Vyska prechodového klinu v mieste opory bola navrhnutd 1,00 m,
a dizka prechodového klinu 3,50 m. Horny povrch bude v sklone 1:10. Na rube opory sa zhotovi
izolacia proti stekajucej vode.

SO 204 - Technicka sprava 7



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

6.4.8 Povrchové Gpravy

Vsetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 (TP 05/2013) - Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR
07/2013 (G¢innost od 12/2013). PouZité naterové systémy musia spifiat podmienky $pecifikované
v tabulke €. 4 — Zabradlia a ostatné konstrukcéné Casti.

Povrchovy farebny odtief naterov RAL ocelovych casti urci investor.

Pohladovost beténu je nutné zabezpedit kvalitnym debnenim rims, désledne o$etrovat
technologické a pracovné $kary. Pri betondzZi je potrebné dodrZiavat normové a technologické predpisy
pre liatie beténovej zmesi. Viditelné plochy rimsy (okrem povrchu) budd mat hladky povrch
v zmysle TKP-16. Povrchova Uprava rims bude stridZzou (metlickovanim). Na ostrych viditelnych
hrandach je potrebné vlozit do debnenia trojuholnikovd latu 15x15 mm.

6.4.9 Antikorézna ochrana na moste

Protikorézna ochrana sa na moste nebude realizovat.

6.4.10 Ochrana pred atmosferickym prepatim

Na moste sa nenachadza ziadny prvok (nahodny prijimac) vyssi ako 2,0 m a most nie je
dlhsi viac ako 100,0 m a tak nie je potrebné navrhovat ochranu pred atmosferickym prepatim.

6.4.11 Pozorovacie a pozorované body

Na moste budl osadené meracie znacky na sledovanie deformacii konsStrukcie pocas
prevadzky. Osadena bude klincova znacka na rimsach v strede rozpétia a nad oporami.

6.4.12 Ostatné zariadenia na moste

Cudzie zariadenia:
Na moste nebudl osadené Ziadne cudzie zariadenia.
Stale zariadenia:

Stale osobité zariadenie na moste nebude zabudované.

6.4.13 Terénne Upravy

V tesnej blizkosti existujuceho mostu, v koryte a na brehoch potoka sa nachadza mnozstvo
nanosu, rastlin a naletovych krovin. Pévodné koryto potoka je vydlazdené kamenom a preto je
potrebné ho vydistit od nédnosov a naletovych krovin. Uprava koryta bude na dizke 3,0 m na obe
strany mosta.

Na pristup pod most bolo na lavej strane navrhnuté obsluzné schodisko Sirky 0,75 m.
Schody budl ukoncené na brehu koryta. Schody budd monolitické z betonu triedy C 25/30 XC2,
XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax22-S3, s konstrukénou vystuzou kari sietami.

Odvodnenie mosta je zabezpecené sklzmi, ktoré sa nachadzaju aj pred aj za mostom na
oboch stranach. Tieto sklzy budd v novom stave obnovené. Taktiez bude vyspravené odlazdenie
v okoli mosta a pod mostom. Odlazdenie bude vyhotovene z kamennej dlazby hr. 200 mm do
beténu hr. 150 mm.

Po dokonceni mostu bude okolity terén, kde boli realizované v ramci vystavby vykopové
prace, upraveny a zatravneny.
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7. VYSTAVBA MOSTA

7.1 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby na moste je dany celkovym casovym harmonogramom rekonstrukcie
predmetného Useku cesty II/527. Vzhladom na charakter prac a technologické postupy nebude
mozné vylucenie dopravy na danom Useku pocas rekonstrukcie mosta, podrobne riesi samostatna
cast tejto dokumentéacie ,Projekt organizacie vystavby".

Podzemné siete sa v blizkosti mosta nenachadzaju, ak by sa ale pri vykopovych pracach
obnaZila nepopisana siet je potrebné to oznamit projektantovi a prisluénému spravcovi.

Stavebné prace budl prebiehat nad vodnym tokom (potokom Krtissky) a preto je potrebné,
aby neboli vytvarané sklddky materidlu na brehu potoka, nezmensovat prietoény profil materidlom
z prac v koryte toku, pripade Ze tieto spadni do potoka budl okamzite odstranené. Pocas
demolaénych prac nesmie stavebny odpad padat do potoka. Neznelistovat potok stavebnymi
strojmi a stavebnym materialom.

Postup vystavby:

- presmerovanie dopravy na prvu polovicu mosta

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na moste hr. 100 mm

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na ceste pred a za mostom hr. 500 mm
- odstranenie ocelového zabradlia

- demoléacia rims aj s odstranenim vystuze

- odstranenie izolacie na moste

- odstranenie vyrovnavacieho betonu na moste

- vybudovanie novej spriahujlcej dosky a nadbetonavka kridel

- odstranenie prechodovej oblasti

- vybudovanie nového prechodového klinu

- zhotovenie mostného zvrsku na moste a osadenie prislusenstva

- presmerovanie dopravy na druhd polovicu mosta

- zopakovanie celého predoslého postupu na druhej polovici mosta

- Uprava beténového povrchu nosnej konstrukcie a op6r

- Uprava povrchu kridel

- Uprava okolitého terénu, ocistenie nanosu pod mostom, odstranenie rastlin a naletovych krovin

Postup vystavby v tejto technickej spradve je navrhnuty projektantom. Zhotovitel
stavebnych prac moéZe po dohode s investorom, stavebnym dozorom a projektantom zvolit
z hladiska organizacie prace a dopravy aj iny postup. Vzdy vSak musia byt dodrzané poziadavky
platnych technickych noriem a predpisov a zdsady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.2 VYKAZ HRUBEHO MATERIALU Z DEMOLACIE

Asfaltova izolacia na moste = 60,0 m?
Ocelové zvodidlo na moste =446 m

Prechodova oblast =59,0m3
Vyrovnavaci beton na NK =16,6 md
Zelezobeténova rimsa =10,4 m3
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7.3 VYUZITIE MATERIALOV Z DEMOLACIE

Material z demolécie mosta je mozné odvazat na skladku odpadov, ktoré splfiaju kritéria na
uskladnenie odpadu z demolacie.

Betonové casti budl rozdrvené na kusy, ktoré je mozné prepravovat klasickymi nakladnymi
vozidlami a ktoré je mozné skladovat na uréenej skladke.

V pripade zvdZenia zhotovitela je mozné po recyklacii betdnovej drviny tito opat vyuZit.
Betdnovy recyklat je znova vyuzitelny ako vypli do betdnov, nahrada prirodného kameniva alebo
podkladovy betén do vozoviek, ako ochrannd vrstvu cestnych komunikacii alebo ako nahradu
prirodného kameniva do konstrukénych vrstiev beténov nizsich tried a pod.

Izoldciu z mostovky (asfaltovy izolaény pds) a asfalt je potrebné odviezt na skladku
odpadu, ktora spifia kritéria pre uloZenie uvedeného druhu odpadu.

Kovové materidly z demolacie mosta budld odovzdané po dohode s investorom do zbernych
surovin.
7.4 SUVISIACE (DOTKNUTE) CASTI STAVBY
SO 103-00 Cesta 1I/527 v k.U. Horné Strhare, v ckm 55,365 00 - 56,230 00.

7.5 VZTAH K UZEMIU

V blizkosti mosta sa nachadzaju kanalizacné Sachty a 3 nezname siete. PocCas stavebnych
prac je potrebné zvysit opatrnost. Ak by sa pri vykopovych pracach obnaZila nepopisana siet treba
tuto skutoénost oznamit projektantovi a prislusnému spravcovi.

7.6 ROZNE

Zhotovitel bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najmé konstrukéné
Casti prislusenstva objektu (napr. mostny zaver, zvodidla, zalievkové a izolacné hmoty).

8. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

Vzhladom na charakter stavebnych prac a ulohou len rekonstruovanim mostného objektu
nebude po dokonéeni vykonana zatazovacia skiska. Podas vystavby nie je potrebné meranie.

9. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA
MOSTOV

V ramci dlhodobého sledovania budu vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konstrukcie a dilatacnych pohybov mostnych zaverov. Za Ucelom merania budu v Casti monolitickej
rimsy trvalo zabudované meracské (klincové) znacky v strede pola a taktiez nad oporami.
Rozmiestnenie znaciek bude podla STN 73 6201 a platnych VL4. V zmysle platnych predpisov sa
budl vykonavat pravidelné prehliadky objektu.
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10. OZNACENIE NA MOSTE

10.1 EVIDENCNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s evidenénym cislom
mosta. Evidencné dCislo mosta, ktoré bude uvedené na tabulke obdrzi zhotovitel od spravcu. Na
ziadost BBRSC bude tabulka doplnena aj na lavej strane.

10.2 IDENTIFIKACNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s identifikacnym c&islom
mosta (IDM). IDM bude uvedené na tabulke podla platnych TP 075 (TP 12/2013). IDM obdrzi
zhotovitel od spravcu. Na Ziadost BBRSC bude tabulka doplnend aj na lavej strane.

11. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas demolaénych prac ako aj pri vSetkych slvisiacich dinnostiach je nutné dodrZiavat
vSetky ustanovenia tykajluce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovSetkym normy,
zdkony a vyhlasky. VSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelhe
oboznameni. Poas montaze a demontaze sa nesmu pracovnici pohybovat po ¢astiach konstrukcie,
ktord nie je zaistend vodi strate stability. Kazda €ast konstrukcie sa musi najskdr zaistit vodi strate
stability a aZ potom ju moZno odpojit od zdvihacieho zariadenia.

Zabezpeclenie zdravotne vyhovujlucich a bezpecnych pracovnych podmienok je Ulohou zhotovitela.
Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plInit povinnosti
vyplyvajuce hlavne z nasledujlicich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (pripadne
nadvazujucich technickych noriem):

a) Zakon ¢. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov

b) Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

c) Nariadenie vladdy ¢. 391/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

d) Nariadenie vladdy ¢. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e) Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacdenia pri praci

f) Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.
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12. ZHRNUTIE

Rozsah prac na moste bol stanoveny na teraz na zaklade vizualnej prehliadky mosta, na
zaklade potreby Upravy mosta z dévodu rekonstrukcie cesty 11/527 a na zaklade poziadaviek zo
sutaznych podmienok tejto zédkazky.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vykonat prehliadku mosta, zhodnotit opatovne
jeho stav a pri nesullade s projektom (v éase sa mo6Zzu poruchy na moste zvysit) dohodnut s
projektantom, investorom, prip. zhotovitelom novy rozsah prac.

TaktieZ ak sa pocCas prac na oporach, po odkope prilahlej zeminy v mieste op6r sa taktiez
uréi rozsah pripadnych dalSich Uprav obnaZzenych casti. Po obnazeni hornej dosky nosnej
konstrukcie je potrebné zhodnotit stav betondrskej vystuze v hornej doske a hlavne v Casti
konzoly.

Navrhnutymi Gpravami sa na moste zatazitel'nost nezmeni.

Ak sa pri stavebnych pracach zisti nesilad s uvazovanymi
projektovymi parametrami je potrebné tito skutoénost oznamit
projektantovi a vypracovat na zaklade novych skutoénosti zmeny v
dokumentacii.

November 2023 Vypracoval

V Bratislave Ing. Jan Lamparsky

SO 204 - Technicka sprava 12



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari

Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AFRY

AF POYRY
13. PRILOHAC. 1
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14. PRILOHAC. 2
PROTOKOL £ HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA
ZAKLADNE UDAJE O MOSTE
1D mosta: M7578 Nazov mosta: 000527-028 Most cez
potok Riedka pred
tasfou obce Modry
Kamefi-Rietky
Komunikacia: 527 Spravca: Banskobystricka
regiondlna sprava ciest,
8.5, Prevadzka Lucensec
Spravc. Eislo: 023
Kumulativne st.: 55414 km (527)
Kilometrovnikové st.:. 55767 km (DZ 56,0)
Rok postavenia: 1850 Viastnik: Banskobystricky
EBMOSEravny kraj
DiZka premostenia: 51m
DILATAENE CELKY
|F‘rehliadané: MT5T8.01 Pocet: 1z1
UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY
Datum prehliadiky: 18.6.2021 Povetermostné podmienky:
Teplota veduchu: 23,00°C jasmo
Teplota kongtrukcie: °C
Zhotovitel prehliadky (organizacia, mend a funkcie pracovnikov)
Banskobystricka regionaina Ing. Jana Ciema hiawny prehliadkar
sprava ciest, a.s.
ZATAHTELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Mormaina: 10,0 & Pred prehliadkou: 3 - Dobry
Whradna: 240t Po prehliadke: 4 - Uspokojivy
Wynimo&na: 158,01t
Détum urdenia: 1.1.1800
PORUCHY
Casf | Prvok Pomnucha / Poznamka Wyshyt 5T5
A-Celkové pisobenie
maosf v priamey ,
bez pristupu,
maosf nadmeme zatakeny navydenymi vozovkovymi
wrstvami & nadbetdnovanim rims
B-S5podna stavba 1)
Bb-Zaklady 316-Erdzia betdnu déinkom pridiace] vody DCM 01 n
pod drubou oporou vivavo lokdine omyva zakiad
priadiaca voda v zdwslosli od smeru prfdenia foku,
vymyfy roh 0,03 m2
[ 108 M7STE Prehliadka: Hlavna | Datum: 18.6.2021 | Strana: 177
3.9 40 1338 Tiwv: wovwoilend
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Bo-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bf-mostné kridla

Bf-mostna kridla

C-Nosna kondtrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna kondtrukcia

Ci-betdnove monofiticks styky
prefabrikovanych prikov

Ce-betdnove monoliticks styky
prefabrikovanych prvkov

D-Mostny zvriok
Da-Vozovka

303-Vihké Skovmy DCM 01

na druhej opore vpravo zo zatekania cez wofenie )
priesaky cez dnek zasiahnufd plocha cca 40 % plochy
druhel opory, na prvej opone vvavo cez wiodenie a
lokaine priesaky cca 10% plochy

31 2-Odlemovanie betdnu DCM 01

lokdine pod wofenim a v miestach kde je opadnuts
povrchova uprava cca § % plochy spoiu na oboch
oporach

315-Rozpad betdnu DCM 01

voravo pod uiodenim na druhej opore & na rohoch
druhe) opory v miestach s odlomenou vyspréviou cca
1,2m2

34 2-Poikodenie ochrannej vrstvy DCM 01
omietha 5 trhlinami, oodufs & popraskand, lokdine

opadnutd - na rohoch voravo oboch opdr, iokdline v
driekoch na wihkych miestach cca 20 % piochy opdr

34 5-Biologicka degradacia betdnu DCM 01
na vihkych miestach a podkodenef povrchovel Uprave w
hrubsisj wrsfve riasy, na ostatnej dash poviak z nas, po
oirajoct gjedinele pdsy machu

303-Vihké Skowmy DCM 01
siopy po zatekan! popod rimsami -na povrchy torkrety
aj po podkiade cca 20 % plochy kridiel

34 2-Poikodenie ochrannej vraivy DCM 01

odwtd 8 popraskans omistka

303-Vihké Skvmy DCM 01
lokaine stopy na zvislych dastiach po zatekan! popod
rimsami , lokdine pri wlodenl v miestach siykov
nosnikov , vysokd vzdusng vihkosl cca 5 % povrchove)
piochy

34 2-Poikodenie ochrannej vrsivy DCM 01
na zvisigj éash odutd omietka iokdine, na rohoch =a
zating odlupovat’

34 5-Biologicka degradécia betdnu DCM 01
na vihkych miestach a podhfade jemny powviak z ras v
celgf pioche

701-Nedostatocng krytie betondrske] vystude DCM 01
v podhiade nosnikov znifend krycia wrshva visiude,
ojedinele odkrytd v minimainych rozmeroch

303-Vihké Skvmy DCM 01

w sfykoch na okray konsitrukcie presakovanie vihkost |
i styky vpravo a dva styky viavao)
31 2-Odlemovanie betdnu DCM 01

lokdine odlamovanie na whiych miestach = biologickou
kordziow 8 jemnou inkrusféciou v minimalnom rozsahu

BOS-Vypéeranie povrchu vozovky DCM 01

favom pdse s éastymi vyspraviami - otvovend Skdry
okolo vyspravok a irhlinami, pravy pruh prefryfy
celoplognou vyspraviou v fenkej vraive, v kforej sU uZ
trfliny af zadinajici rozpad cca 120 m2

AFRY

AF POYRY
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AFRY

AF POYRY

Da-Vozovka B10-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01 1"
wpravo na okral vozowvky nenealizovand povrchowvd
wishva vozovky ako v jazdnom pruhu - pokles v cele)
pioche cca 16 m2

Da-Vozovka B21-Netesnost zalievok Skar DCM 01 I
lokdine cez Skary popr odraznych pruhoch prerasia
wegetdcia cca 26 m

Da-Vozovka B51-MNadmerna hribka vozovky DCM 01 1%
wozovka navysend nad niveletu pdvodnych odraznych
pruhov predpokiad cca 200 mm

Da-Vozovka B53-Znedistenie vozoviy DCM 01 1"
woravo v krajnici pozostatky posypu cca 10 m2

De-rimsa 305-Znedistenie DCM 01 Il
na povrchu pozoststhy rozpadnute) povrchove) dpravy,
ojedinele 5 prerasigjicow vegeddcior cca 12 m2

De-rimsa 31 3-Odlupovanie DCM 01 n
na povrchu & odraznych pruhoch cca 20 m2

De-rimsa 34 2-Poikodenie ochrannej vraivy DCM 01 1
odwtd & z Casti opadnuls omietha na zvislej cash
oboch rims cca § m2

De-rimsa 852-Nadmerna hnibka chodnikov a wika DCM 01 1
rims
rimsa navysend po oboch strandch 300-350 mm
nadbetdnovanim

E-LoZiska, kiby, iné uloZenie n
uindené na lepenke

F-Mostné zavery
neviditang

G-Odvodnenie mosta m
skionom vozovky do odvodriovacich rigolow - voda
podtekd pod nigoly

Gd-odvodfiovacie nigoly 1113-Mefunkiné alebo pokkodend DCM 01 I
odvodifiovacie ngoly
pokiesnutd napojenie ngolov na okraje vozovky
ciastodne zanesens cca & m

H-Ostatné prislusenstvo mosta v
bezpednosing zanadenie nezodpovedd podiadavikam
podfa platnych predpisov

Hb-zvodidla 1207 -Mevhodne ukonéang zvodidio'zébradiie DCM 01 1Y)
zvodidio poudité ako zdbradlie . konce mie 54 kotvené
o terénu ani prepojend s prfahlym osadenim zvodidial

He-evidenéné oznadenie mosta a 1203-Poékodenie narazom DCM 01 I

dopravng znadanie
kordzia uchytenia cznadenia mosta -korzia osadenia
g podkodens tabulka &)

J-Okolie mosta m

J-Okolie mosta 1306-Nediaduca vegetacia DCM 01 I
popri kridlach vporave prevasts vegetdcia cca 20 m2,
okolie nepokosend

[ 1OM: M7578 | Prehiiadka: Hlavna | Détum: 18.6.2021 | Strana: 37
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2. re oo

J-Okodie mosta 1312-2iZenie profilu koryta DCM 01 n
ndnaos pred mostom pri druhej opore | neupravend
pridnica pod mosiom - voda prefeks popri oporach nie
v sfrede koryta, naplaveniny pod mostom | konare,
kmene, smetli af #vofiiny odpad ) cca 30 m2
Celkoveé hodnotenie mosta: 4
[ 1OM: m7578 Prehliadka: Hlavna | Détum: 18.6.2021 | Strana: &7
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari /_\ F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

HODNMOTENIE STAROSTLIVOST! O MOST
beiné prehliadky vykonané

udriba sporadicka, nedostatoéna

HAVRHY NA ODSTRAMENIE FORUCH

ofisti okraje vozovky, povrch rims a odstrénit’ vegetaciu zo Skar Dad53 DCM 01
popri odraznych pruhoch 23 m2

konce zvodidiel zapustit' do terénu 4 ks Hb1207 DCM 01

odstranenie ponich vykonat' v akiudlne] sezdne na vykon
tdrEby mostow

plénoval opravu mosta , ktorou sa majl odstrénit nadmemé
hribky wvozovky a rims, opravif hydroizoléciu a realizovat’ novy
mistny zvrEok [ podlfa plénu oprav

wyhonaf opravu vozoviy celoplogne DaB05 DCM 01
sanovat povrch betdnu rims cca 40 m2 De313 DCM 01
opravit osadenie rigolov 2 m2 a vyistit vwyastenia 3 m Gd1113 DCM 01
opravit tabulku s evidend. dislom 1 ks He1203 DCM 01
odstranit vegetaciu z okolia mosty cca 100 m2 J 1306 DCM 01
upravit pridnicu toku a odsirénit’ naplaveniny 30 m2 J 1312 DCM 01
opravu vozovky riedif v si€innosti a8 opravou vozovky

prilahlého dseku cesty na cell Sirku wozovky mosta

NAVRH NA VYKOMNANIE DOPLRUJOCICH EINNOSTI

DOPLAUJUCE INFORMAGIE | POZNAMKA

STS: 34
zafaZitelnost mostu: bez zmien (10724158 t)

PRILOHY:
Priloha 1 - Fotogaléria prehliadiy

LSOO - . TS - - - OO
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

——

2 i
Nazov: 827.028 (Z3)L NK+R PG

y \ S&w
Nazov: 527.028 (17)1.0.0PG

Konétrukény prvok:

N -
Nazov: 527.028 (21 koryto viok ujpg Nazov: 527.028 (13P 1.0.0PG

Konétrukény prvok:

- ¢
B N T3
Nazov: 527-028 (18 koryto pod mostom. JPG Nazov: 827.028 (162 O ujpg

Kondtrukény prvok:
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari ,_\ F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY
Nazov: 557-02 (1 vss JPG
Nazov: 527.028 (10)P vyiok JPG Nazov: 527.028 (8)P vitok +1.0.JPG
Kongtrukény prvok:
Nazov: 527.028 (7T)ra moste JPG
Kondtrukény prvok:
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