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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba
Nazov stavby:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Okres:
Kraj:
Katastralne Uzemie:

Druh stavby:
Kategoria cesty:

Stupen dokumentacie:

Objednavatel’

Nazov a adresa:

Uvazovany spravca:

Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/527 Velky KrtiS — Suchan Kumulativne
stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 2.

205-00

Most ev. ¢. 527 - 29 v ckm 56,172 cez potok Riecka v Casti obce Modry
Kamen-Riecky

Velky Krti$

Banskobystricky samospravny kraj

Velky Krtis, Modry Kamen, Horné Strhare, Dolny Dacov Lom, Horny Dacov
Lom, Suchan

Rekonstrukcia

11/527 - C7,5

Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

AFRY CZ s.r.o0., organizacna zlozka Slovensko
Plynarenska 7/A

821 09 Bratislava

1CO: 53298888

IC DPH: SK4120236274

Hlavny inZinier projektu: Ing. Lubica Cigerova

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Lamparsky
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Nazov mosta: Most ev. €. 527 - 29 v ckm 56,172 cez potok Riec¢ka v Casti
obce Modry Kamern-RieCky

IDM: M7125

Predmet premostenia: potok RieCka

Katastralne Uzemie: Modry Kamen

Okres: Velky Krtis

Kraj: Banskobystricky

Spravca: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
Kategoria cesty na moste: c7,5

Parametre existujliiceho mosta

Charakteristika mosta: 1 polovd ZB konstrukcia tvorend prefabrikovanymi nosnikmi
Hajek™

Dizka premostenia: cca 3,1m (3,580m) premenné dizky

Dizka nosnej konstrukcie: cca 4,7m (5,380m) premenné dizky

Dizka mosta: 10,211m

Sikmost mosta: L =63

Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 7,5 m

Sirka chodnika: -
Sirka mosta medzi zabradliami: -
Vyska mosta: -
Stavebna vyska: -
Vyska priechodového prierezu: -

ZataZenie mosta: -

Parametre po rekonstrukcii mosta

Dizka mosta: 10,255 m
Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 7,5 m
Sirka chodnika: -

Sirka mosta medzi zabradliami: 7,5 m

3. ZDOVODNENIE EXISTUJUCEHO MOSTA A JEHO
UMIESTNENIE

Existujuci mostny objekt zabezpecuje prevedenie Statnej cesty II/527 ponad potok Riecka.
Most sa nachadza v zastavanom Uzemi mesta Modry Kamen, v ckm 56,172 cesty 11/527.

SO 205 - Technicka sprava 3
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4. ZDOVODNENIE POTREBY REKONSTRUKCIE

Cielom je rekonstrukcia vybraného Useku cesty I1I1/527, zvysit bezpednost a plynulost cestnej
premavky. V sucasnosti sa na moste nachadzajui na oboch stranach rimsy, na ktorych je osadené
zvodidlo.

Takéto rieSenie je nevyhovujlce podla sucasnych platnych predpisov. Zvodidlo bude nahradené
zabradlovym zvodidlom a tomu prisp6sobeny aj novy tvar rims na moste.

Sirkové parametre komunikacie na moste ostali nezmenené.

5. POPIS EXISTUJUCEHO MOSTA

Popis existujlceho mosta vychadza len z mostného listu (priloha ¢. 1), z hlavnej prehliadky
mosta (priloha ¢. 2), zo zamerania a z obhliadky mosta v Case vyhotovenia tejto projektovej
dokumentdcie. K mostu nebolo mozné dohladat Ziadnu projektovi dokumentdciu, ktord by viac
napovedala o jeho technickom rieseni.

Existujlci mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy Zelezobetonovy monoliticky most
tvoreny prefabrikovanymi nosnikmi typu ,Hajek". Kolma dizka nosnej konétrukcie je 4,7m
a v §ikmom smer je 5,380 m. Dizka nosnej konstrukcie je premenlivd po celej Sirke. Nosnd
konstrukcia z nosnikov ,H&jek" bola rozsirend smerom doprava o ZB dosku, ktord je ulozend na
dobetdnovanych oporach. (kridlach) .V priecnom reze tvoria nosnU konstrukciu nosniky ,Hajek"
vySky 0,30 m a Zelezobeténova doska hriubky 0,25 m (odhad) v rozSirenej cCasti. Na nosnej
konstrukcii je vrstva vyrovnavacieho betonu odhadovanej hrabky cca 0,30 - 0,520 m.

Nosna konstrukcia je ulozena len na asfaltovej lepenke (bez lozisk). Opory mosta st kamenné
a aj zelezobeténové, odhadovanej hrubky 0,80 m na celd Sirku nosnej konstrukcie.

Na moste sa nachadza asfaltova vozovka, odhadovanej hr. 0,10 m. Ci sa nachadza alebo nie
na moste aj prechodovéd doska nie je mozné s urditostou potvrdit. Mostné zdvery sa na moste
nenachadzaju.

Vlavo aj vpravo sU na moste rimsy Siroké 0,60 m, na ktorych su na kraji osadené ocelové
zvodidla. Samotna rimsa a Celo je betdénové.

Na zvodidlach su este uchytené tabulky s evidenénymi Cislami mosta.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

6.1 VYTYCENIE

KedZe sa jedna len o rekonstrukciu, Upravu zvrSku a prislusenstva existujuceho mosta boli
vytycené iba nové rimsy na moste. Tieto boli vytyCené ale len zo zamerania a preto sa méze mierne
lisit od skutocnej polohy. Rimsy je teda potrebné prispésobit skuto¢nosti pocas vystavby. Vytycéenie
je podla triedy presnosti 2, podla STN 73 0422.

6.2 SPODNA STAVBA

Tvar spodnej stavby vychadza zo zamerania mosta. PodrobnejSia diagnostika, alebo
prieskum zamerany na zistenie tvaru spodnej stavby, alebo spésobu zalozenia nebol vykonany. Preto
sU niektoré rozmery v projektovej dokumentacii iba predpokladané a moézu sa lisit od skuto¢nosti.

SO 205 - Technicka sprava 4
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Pre potreby rekonstrukcie nebolo potrebné navrhnat zmeny stéasnych op6r. Betdnové opory
sU z hrubozrnného beténu a v niektorych miestach uz degraduje. Beténovy povrch bude upraveny
nasledovne:

- ocistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych casti betonu

- lokalne ocistenie vystuze od hrdze (ak sa preukaze potreba)

- antikordzny nater vystuze (ak sa preukaze potreba)

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilachou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretanovych Zivic schopny preklenut trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Farebny odtien urci investor
v Case realizacie stavby.

Kridla na lavej strane mosta lemujice koryto potoka na vytoku su kamenné resp.
z kamennych kvadrov a na pravej strane mosta na vtoku s beténové. Ich hribka je neznama. Tieto
kridla budu ocistené a chybajlica Sparovacia malta bude nasledne doplnena.

Zaverny murik bude ochraneny na rube izolaciou proti stekajucej vode a vSetky ostatné
betonové plochy v styku so zeminou budl opatrené 1x penetracnym a 2x asfaltovym naterom za
studena.

6.3 NOSNA KONSTRUKCIA

Nosné prvky mosta ostdvaju nezmenené. Tvar nosnej konstrukcie vychadza zo zamerania
mosta. Podrobnejsia diagnostika, alebo prieskum zamerany na zistenie tvaru nebol vykonany. Preto
su niektoré rozmery v projektovej dokumentdcii iba predpokladané a mézu sa lisit od skutoénosti.

Z dévodu vymeny zvrSku na moste, bolo potrebné pri rekonstrukcii upravit nosnu
konstrukciu. Po odstraneni existujuceho zvrsku bude odstraneny vyrovnavaci betén. Po obnazeni
hornej dosky nosnej konstrukcie je potrebné zhodnotit stav betonarskej vystuze a kvalitu beténu.

Horny povrch bude odlisteny a zdrsneny. Na takto pripraveny povrch sa vyhotovi nova
beténova vrstva spriahnuta vlepenymi tfiimi. Novy povrch bude vyspadovany podla projektu
a vytvorena nova os odvodnenia na odvodnenie povrchu izolacie. Do nosnej konstrukcie budu
vlepené vystuze na kotvenie novej rimsy.

Samotna nosna konstrukcia je v dobrom stave. Opravené budu viditelné poskodenia, kde
dochadza ku korézii vystuze a vzniku porich beténu, ako st zaclony a vykvety. Uprava povrchu
konzoly bude nasledovna:

- odistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych cCasti beténu

- lokdlne odistenie vystuze od hrdze

- antikorézny nater vystuze

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilacnou maltou na bdaze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretdnovych Zivic schopny preklenuft trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Nater bude vyhotoveny v rozsahu
uréenom vo vykresovej Casti. Farebny odtien urci investor v ¢ase realizacie stavby.

SO 205 - Technicka sprava 5
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Pouzity material: beton - spriah. doska - C35/45 XC4, XD1, XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3
betonarska vystuz - B 500 B

6.4 VYBAVENIE MOSTA

Vybavenie na moste (prislusenstvo mosta) bolo navrhnuté kompletne nové.

6.4.1 Vozovka na moste

Vymena asfaltu na ceste pred a za mostom je rieSena v ramci objektu SO 103-00 v takom
rozsahu, ako je znazornené v samotnom objekte cesty. Vozovka na moste je tiez zahrnuta v objekte
cesty.

Zlozenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste je v stlade s TKP a kataldgovych listov
vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 - Vozovky na mostoch
pozemnych komunikécii. Celkova hriubka vozovky je konstantna 0,100 m. Prie¢ny sklon na moste je
strechovity 2,5%.

Kryt vozovky

ASFALTOVY BETON AC 11 0, PMB I 50 mm
Spojovaci postrek

SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, A 0,6 kg/m?

ak si to vyzaduje technologicky postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy

Zaklinenie

predobalena drva frakcie 4 - 8 mm (2 kg/m?)
Ochranna vrstva

ASFALTOVY BETON AC 16-L, PMB I 50 mm
Spojovaci postrek
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, 10,6 kg/m?

ak je uvedeny vo vyhlaseni o zhode izola¢ného systému
Izolacna vrstva

NATAVOVACI ASFALTOVY IZOLACNY PAS (1x) AIP 5 mm
Zapedatujlca vrstva
Spolu 105 mm

Spojovacie postreky - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podla STN 73
6129. Pod rimsou je izolacia mostovky a ochrana izoldcie z vystuzenych natavovanych asfaltovych
izolacnych pasov v zmysle STN 73 6242 s presahom 0,20 m za hranu rimsy.

Hornd plocha mostovky je vyspadovana k Uzlabiu drendzneho kanalika. Pred kladenim
izolacie a pecatenim sa povrch mostovky upravi otrieskanim (obrokovanim). Oddelenie vrstiev
vozovky od obrubnikov rims a mostnych zaverov sa realizuje pomocou trvalo pruznej zalievky
s predtesnenim. V mieste odvodnenia sa realizuje trvalo pruzna zdlievka s predtesnenim len vo
vrstve krytu vozovky.

500 mm

6.4.2 Odvodnenie

V sucasnosti sa na moste nenachadzaju odvodriovace a tak bolo navrhnuté opéatovne iba
odvodnenie povrchu izoléacie. Povrch izoldcie bude odvodneny drendznym kanalikom z plastbetonu
Sirky 0,10 m v osi odvodnenia. Kanalik bude z drenazneho plastbeténu frakcie 8-16 mm.

SO 205 - Technicka sprava 6
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6.4.3 Rimsy

Na moste boli navrhnuté celomonolitické rimsy z betonu C 35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-CIO0,4-
Dmax16-S3. Sirka lavej aj pravej rimsy je 0,80 m.

Kotvenie rims na nosnej konstrukcii a kridlach je zabezpecené pomocou svornikovej kotvy.
Pred realizaciou samotnych monolitickych rims bude predlozeny staticky vypocet zohladnujlci
zatazenie na stipik zvodidla v zmysle TPV dodavatela zvodidiel. V statickom postdeni bude
zohladnené mnozstvo, poloha kotevnych prvkov rims a konkrétny material dodavatela chemického
kotvenia kotevnych prvkov rims. Tvar obruby sa prispésobi pouzitému zvodidlu. Ak sa pouZzije na
rimsy vldknobetdn je potrebné upravit vystuz rimsy. Prie¢ny sklon povrchu lavej aj pravej rimsy je
4,00% smerom k vozovke. Vyhotovenie rimsy na nosnej konstrukcii je bez pracovnej Skary. Na
rimsach bola navrhnutd aj sekundarna ochrana beténového povrchu (ochranny nater odolny voci
posypovym rozmrazovacim soliam a proti vihkosti) podla TP 026.

Popri rimsach v ramci objektu mostu (SO 205-00) bude zhotovena medzi rimsou a vozovkou
trvale pruzna zalievka s predtesnenim.

6.4.4 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na lavej aj pravej rimse bolo navrhnuté schvalené bezpecnostné ocelové mostné zabradlové
zvodidlo pre Uroven zachytenia H2, pre ktoré MDVaRR SR vydalo odporucanie ,Technické podmienky
vyrobcu" na pouzivanie zvodidiel. Pred a za mostom su zvodidla plynulo napojené na cestné zvodidla
typu N2 (SO 103-00). Ukoncenie cestnych zvodidiel bude vyrieSené ako je v sucasnosti, teda zvodidlo
bude ukoncené zaoblenim/zahnutim z dévodu zachovania pristupu k rodinnym domom a na
sukromné pozemky. Dizka zvodidla v rdmci objektu SO 205-00 je navrhnuté viavo dizky 10,0 m
a vpravo 10,5 m.

Kotvenie ocelovych zvodidiel musi byt v silade s platnymi technickymi podmienkami vyrobcu
zvodidla. Kotvenie musi byt ochrdnené plastovymi krytkami a kotevné dosky podliate plastmaltou.

Povrchovéd Uprava musi odpovedat TP 068 (TP 12/2016) - Protikordzna ochrana ocelovych
konstrukcii mostov.

6.4.5 Mostné zavery

Nad oporami bude zhotovena Skara s trvale pruznou zalievkou s predtesnenim. Skara na
zhotovenie zalievky bude vyhotovena rezanim (nie debnenim).

6.4.6 Loziska

Na moste sa nenachadzaju loziska, povodna nosna konstrukcia je ulozend na asfaltovej
lepenke.

6.4.7 Prechodové dosky

Na moste nie je mozné uréit & sa nachadzaju prechodové dosky. Ak by sa po obnaZeni
prechodovej oblasti zistilo, Ze sa na moste nachadzaji prechodové dosky tak tato skuto¢nost bude
oznamena projektantovi. Ten na zédklade stavu a potreby zhodnoti ¢i dosky ponecha alebo budu
zdemolované a nahradené bud novymi alebo novym prechodovym klinom.

V terajSom projekte bol navrhnuty prechodovy klin z medzerovitého beténu MCB D - CI1.0-
Dmax22, podla STN 73 6124-2. Vyska prechodového klinu v mieste opory bola navrhnutd 1,00 m,
a dizka prechodového klinu 3,00 m. Horny povrch bude v sklone 1:10. Na rube opory sa zhotovi
izolacia proti stekajucej vode.
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6.4.8 Povrchové Gpravy

Vsetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 (TP 12/2016) - Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR
07/2013 (G¢innost od 12/2013). PouZité naterové systémy musia spifiat podmienky $pecifikované
v tabulke €. 4 - Zabradlia a ostatné konstrukcné casti.

Povrchovy farebny odtief naterov RAL ocelovych casti urci investor.

Pohladovost beténu je nutné zabezpedit kvalitnym debnenim rims, désledne o$etrovat
technologické a pracovné $kary. Pri betondZi je potrebné dodrZiavat normové a technologické predpisy
pre liatie beténovej zmesi. Viditelné plochy rimsy (okrem povrchu) budd mat hladky povrch v zmysle
TKP-16. Povrchova Uprava rims bude stridzou (metlickovanim). Na ostrych viditelnych hranach je
potrebné vlozit do debnenia trojuholnikovt latu 15x15 mm.

6.4.9 Antikorézna ochrana na moste

Protikorézna ochrana sa na moste nebude realizovat

6.4.10 Ochrana pred atmosferickym prepatim

Na moste sa nenachadza ziadny prvok (nahodny prijimac) vyssi ako 2,0 m a most nie je dlhsi
viac ako 100,0 m a tak nie je potrebné navrhovat ochranu pred atmosferickym prepatim.

6.4.11 Pozorovacie a pozorované body

Na moste budl osadené meracie znacky na sledovanie deformacii konsStrukcie pocas
prevadzky. Osadena bude klincova znacka na rimsach v strede rozpéatia.

6.4.12 Ostatné zariadenia na moste
Cudzie zariadenia:
Na moste nebudu osadené Ziadne cudzie zariadenia.
Stéle zariadenia:

Stale osobité zariadenie na moste nebude zabudované.

6.4.13 Terénne Upravy

V tesnej blizkosti existujuceho mostu, v koryte a na brehoch potoka sa nachadza mnozstvo
nanosu, rastlin a naletovych krovin. Pévodné koryto potoka je vydlazdené kamenom a preto je
potrebné ho vydistit od nédnosov a naletovych krovin. Uprava koryta bude na dizke 3,0 m na obe
strany mosta. Svah na Sirke 0,8 m od kridel mostu bude opevneny kamennou dlazbou do betdnu.

Na pristup pod most bolo na pravej strane navrhnuté obsluzné schodisko Sirky 0,75 m.
Schody budu ukoncené na brehu koryta. Schody budd monolitické z beténu triedy C 25/30 XC2, XF1
(SK)-Cl0,4-Dmax22-S3, s konstrukénou vystuzou kari sietami.

Po dokonceni mostu bude okolity terén, kde boli realizované v réamci vystavby vykopové
prace, upraveny a zatravneny.
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7. VYSTAVBA MOSTA

7.1 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby na moste je dany celkovym casovym harmonogramom rekonstrukcie
predmetného Useku cesty II/527. Vzhladom na charakter prac a technologické postupy nebude
mozné vylucenie dopravy na danom Useku pocas rekonstrukcie mosta, podrobne riesi samostatna
cast tejto dokumentéacie ,Projekt organizacie vystavby".

V blizkosti mosta sa nachadza 1 nezndma siet a preto je potrebné zvysit opatrnost pocas
stavebnych prac. Podzemné siete sa v blizkosti mosta nenachadzaju, ak by sa ale pri vykopovych
pracach obnaZila nepopisana siet je potrebné to oznamit projektantovi a prislusnému spravcovi.

Stavebné prace budd prebiehat nad vodnym tokom (potokom Riecka) a preto je potrebné,
aby neboli vytvarané sklddky materidlu na brehu potoka, nezmensovat prietoény profil materidlom
z prac v koryte toku, pripade Ze tieto spadni do potoka budl okamzite odstranené. Pocas
demolaénych prac nesmie stavebny odpad padat do potoka. Neznedistovat potok stavebnymi strojmi
a stavebnym materialom.

Postup vystavby:

- presmerovanie dopravy na prvu polovicu mosta

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na moste hr. 100 mm

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na ceste pred a za mostom hr. 500 mm
- odstranenie ocelového zabradlia

- demoléacia rims aj s odstranenim vystuze

- odstranenie izolacie na moste

- odstranenie vyrovnavacieho betonu na moste

- vybudovanie novej spriahujlcej dosky

- odstranenie prechodovej oblasti

- vybudovanie nového prechodového klinu

- zhotovenie mostného zvrsku na moste a osadenie prislusenstva

- presmerovanie dopravy na druhd polovicu mosta

- zopakovanie celého predoslého postupu na druhej polovici mosta

- Uprava beténového povrchu nosnej konstrukcie a op6r

- Uprava povrchu kridel

- Uprava okolitého terénu, ocistenie nanosu pod mostom, odstranenie rastlin a naletovych krovin

Postup vystavby v tejto technickej sprave je navrhnuty projektantom. Zhotovitel stavebnych
prac moze po dohode s investorom, stavebnym dozorom a projektantom zvolit z hladiska organizacie
prace a dopravy aj iny postup. VZdy véak musia byt dodrzané poziadavky platnych technickych
noriem a predpisov a zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.2 VYKAZ HRUBEHO MATERIALU Z DEMOLACIE

Asfaltova vozovka na moste hr. 100 mm =72,0m?
Ocelové zvodidlo na moste =19,8m
Ocelové zabradlie na moste =18,5m
Vyrovnavaci betdn na NK =36,0m3
Zelezobeténova rimsa =56ms
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7.3 VYUZITIE MATERIALOV Z DEMOLACIE

Material z demolécie mosta je mozné odvazat na skladku odpadov, ktoré splfiaju kritéria na
uskladnenie odpadu z demolacie.

Betonové casti budl rozdrvené na kusy, ktoré je mozné prepravovat klasickymi nakladnymi
vozidlami a ktoré je mozné skladovat na uréenej skladke.

V pripade zvdZenia zhotovitela je mozné po recyklacii betdnovej drviny tito opat vyuZit.
Betdnovy recyklat je znova vyuzitelny ako vypli do betdnov, nahrada prirodného kameniva alebo
podkladovy betén do vozoviek, ako ochrannd vrstvu cestnych komunikacii alebo ako nahradu
prirodného kameniva do konstrukénych vrstiev beténov nizsich tried a pod.

Izolaciu z mostovky (asfaltovy izolaény pas) je potrebné odviezt na sklddku odpadu, ktord
spifia kritéria pre ulozenie uvedeného druhu odpadu.

Kovové materidly z demolacie mosta budld odovzdané po dohode s investorom do zbernych
surovin.
7.4 SUVISIACE (DOTKNUTE) CASTI STAVBY
SO 103-00 Cesta 11/527 v k.U. Horné Strhare, v ckm 55,365 00 - 56,230 00

7.5 VZTAH K UZEMIU

V blizkosti mosta sa nachddza 1 nezndma siet. Podas stavebnych prac je potrebné zvysit
opatrnost. Ak by sa pri vykopovych pracach obnaZila nepopisana siet treba tuto skutoénost oznamit
projektantovi a prislusSnému spravcovi.

7.6 ROZNE

Zhotovitel bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najmé konstrukéné
Casti prislusenstva objektu (napr. mostny zaver, zvodidla, zalievkové a izolacné hmoty).

8. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

Vzhladom na charakter stavebnych prac a ulohou len rekonstruovanim mostného objektu
nebude po dokonéeni vykonana zatazovacia skiska. Podas vystavby nie je potrebné meranie.

9. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA
MOSTOV

V ramci dlhodobého sledovania budu vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konstrukcie a dilatacnych pohybov mostnych zaverov. Za Ucelom merania budu v Casti monolitickej
rimsy trvalo zabudované meracské (klincové) znacky v strede pola. Rozmiestnenie znaciek bude
podla STN 73 6201 a platnych VL4. V zmysle platnych predpisov sa budl vykonavat pravidelné
prehliadky objektu.

SO 205 - Technicka sprava 10



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari /_\ F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

10. OZNACENIE NA MOSTE

10.1 EVIDENCNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s evidenénym cislom mosta.
Evidenéné Cislo mosta, ktoré bude uvedené na tabulke obdrZi zhotovitel od spravcu. Na Ziadost
BBRSC bude tabulka doplnena aj na lavej strane.

10.2 IDENTIFIKACNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s identifikacnym c&islom
mosta (IDM). IDM bude uvedené na tabulke podla platnych TP 075 (TP 12/2013). IDM obdrzi
zhotovitel od spravcu. Na Ziadost BBRSC bude tabulka doplnena aj na lavej strane.

11. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas demolaénych prac ako aj pri vSetkych slvisiacich dinnostiach je nutné dodrZiavat
vSetky ustanovenia tykajluce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovSetkym normy,
zdkony a vyhlasky. VSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukdzatelne
oboznameni. Poas montaze a demontaze sa nesmu pracovnici pohybovat po ¢astiach konstrukcie,
ktord nie je zaistend vodi strate stability. Kazda €ast konstrukcie sa musi najskdr zaistit vodi strate
stability a aZz potom ju mozZno odpojit od zdvihacieho zariadenia.

Zabezpeclenie zdravotne vyhovujlucich a bezpecnych pracovnych podmienok je Ulohou zhotovitela.
Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit povinnosti
vyplyvajuce hlavne z nasledujlicich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (pripadne
nadvazujucich technickych noriem):

a) Zakon ¢. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov

b) Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

c) Nariadenie vladdy ¢. 391/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

d) Nariadenie vladdy ¢. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e) Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacdenia pri praci

f) Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.

12. ZHRNUTIE

Rozsah prac na moste bol stanoveny na teraz na zaklade vizudlnej prehliadky mosta, na
zaklade potreby Upravy mosta z dévodu rekonstrukcie cesty II/527 a na zaklade poziadaviek zo
sutaznych podmienok tejto zakazky.

Pred zadatim stavebnych prac je potrebné vykonat prehliadku mosta, zhodnotit op&tovne
jeho stav a pri nesulade s projektom (v ¢ase sa mdzu poruchy na moste zvysit) dohodnut s
projektantom, investorom, prip. zhotovitelom novy rozsah prac.
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Taktiez ak sa pocas prac na oporach, po odkope prilahlej zeminy v mieste op6r sa taktiez
urci rozsah pripadnych dalSich Uprav obnazenych Casti. Po obnazeni hornej dosky nosnej konstrukcie
je potrebné zhodnotit stav betonarskej vystuZe v hornej doske a hlavne v &asti konzoly.

Ak sa pri stavebnych pracach zisti nesilad s uvazovanymi
projektovymi parametrami je potrebné tito skutoénost oznamit
projektantovi a vypracovat na zaklade novych skutoénosti zmeny v
dokumentacii.

November 2023 Vypracovala

V Bratislave Ing. Miriam Chovanova
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13. PRILOHAC. 1

MOSTNI LIST: oM 742.5 ﬂ/ [‘/‘
1. Nézev mostu: Fer Evidenéni &fs. mostu:
i < it
J (e cen M,&, 3%;(:,,\ IE/:;,-GZ,:?‘ ) 52;—%9 MM
2. Predmét pf éni nebo prevedent (piekéikf)-.v Rok postnveni:_fgng "Lk‘," 490
M ZatiZitelnost: )
3. Délmce nebo silnice: _JJZ? J‘aﬂa K720 zwum? ./)'LM(;.; Fdornns,] @ normalni: }(/’ 3'$.
56, 525 Berasire b) vyhradni: é() %
4. Katastralnf obec: ()‘Kﬁ ‘ ("‘)/‘M{M—‘ L R R i
5. Okres: L@%{ Fhiis 7. Udrovatel: D € v%rv{,‘zy(\fwf ¢) vyjimetnd: w/, %
& \ﬁ/\a,ol-v‘)w w,ﬁ/’ d) most navrien pro zatfZeni:
8. Podet otvorii: 4 9. Svétlost otvorii: kolma: Q/C/ 3 9 m sikma: 3-SO j }(17
10. Délka premostént:  £3(0 3 yo 11. Rozpétt pols: 12, Skmost mostu; €0 P Y/

13. Podrobny popis nosné konstrukce:

%‘Q'f/t\m Mol T2R.,. f&wa‘%'guﬂn— /%}}X,'

Stavebni vjika: Mﬂ’m i Ulozné vyika: ;7;/ | 0’ FD

7 7
14. Opéry: Poget 2 Délka: AN0.co Tloustka: £0
Vyska: 2:30 Druh a materidl: )—MW' ¥ mw.,‘o,‘_, Lefrne
15. Ostatni podpéry: Poget: = Délka:
— oo - /
Tloustka: Vytka:
Druh a materidl:
16. Prostorov4 fiprava: Voln4 3itka mostu (podjezdu): &oe Sitka chodnikii: 2 © o
Sitka mezi zvySenymi obrubami: ¥ %0 Voln4 vyika nad vozovkou: syl
17. Vozovka a chodniky: Druh vozovky: .. TANMTEAA
Druh zpevnéné casti kra;moe ..................... sl
Druh chodniki LA O, .
Zabradli: Selennne! u(/v»] /qu(/e-"""?'
. V§3ka mostu nad terénem: 290 4. ,;z yo
19. Vyska spodni hrany konstrukce nad vel. vodou: e Normélni hloubka vody: e ﬂ/ /ﬂ
20. Rizna zatizeni na mosté: Vykresy mostu: d
AME pa M«/(I\«TA me. 08¢ VM«N%F -30%‘

21. Stavebnf stav:

////vdm«.vbt.;euw

22. Spravni udaje:

23. Reprodukénf pofizovact hodnota (RPH) vychozi: Kés
Uprava:
(struéng popis)
datum Kés datum Kés datum Kis
Novid RPH:
SEVT — 23 205 ¢ SG13-134-68
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PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M7125 Nazov mosta: 000527-029 Most cez
potok Riecka v Casti
obce Modry Kameri-
Riecky

Komunikacia: 527 Spravca: Banskobystricka
regionalna sprava ciest,
a.s., Prevadzka Lu¢enec

Spravc. Cislo: 029

Kumulativne st.: 56,172 km (527)

Kilometrovnikové st.: 56,537 km (DZ 57,0)

Rok postavenia: 1948 Vlastnik: Banskobystricky
samospravny kraj

Dizka premostenia: 3,7m

DILATACNE CELKY

|Prehliadané: M7125.01 Pocet: 121

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY

jasno

Datum prehliadky: 18.6.2021
Teplota vzduchu: 23,00°C
Teplota konStrukcie: °C

Poveternostné podmienky:

Zhotovitel prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

sprava ciest, a.s.

Banskobystricka regionalna

Ing. Jana Cierna

hlavny prehliadkar

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normélna: 21,0t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy

Vyhradna: 40,0t Po prehliadke: 4 - Uspokojivy

Vynimo¢na: 201,0t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS

A-Celkové posobenie 1\
most v priamej ( za ostrou lavotocCivou zakrutou)
bez pristupu,
most zloZzeny z dvoch prilahlych konstrukcii

A-Celkové pdsobenie 101-Trvalé pretvorenie DCM 01 Y,
nadmerné zataZenie vozovkovymi vrstvami a
nadbeténovanymi rimsami

B-Spodna stavba 1l

Bc-opory 303-Vlhké Skvrny DCM 01 I}
v beténovej casti opér v v spodnej ¢asti driekov z
priesakov resp. zo vzlinania z toku, stopy po zatekani z
uloZenia cca 1,2 m2

IDM: M7125 Prehliadka: Hlavna Datum: 18.6.2021 Strana: 1/8
22.10.2021 14:38:3 Stav: schvalena
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Bc-opory 304-Zaclony DCM 01 1}
v roz8irovanej ¢asti na druhej opore zateka z uloZenia a
v pévodnej Casti vyteka aj asfalt v lavej Casti opor 5 %
plochy opor

Bc-opory 342-Poskodenie ochrannej vrstvy DCM 01 1l
v beténovej casti oboch opor popraskana omietka
sietové trhliny cca 2 m2

Bc-opory 345-Biologicka degradacia beténu DCM 01 i
na vlhkych miestach beténovych &asti opor poviak z
rias cca 50 % plochy

Bc-opory 415-Vypadavanie malty DCM 01 1]
lokalne vytvorené trhliny v $karovani ,na rohu druhej
opory vlavo, lokalny priesak vody cez prvi oporu v
urovni dna cca 0,3 m2

Bc-opory 445-Biologicka degradacia muriva DCM 01 1l
lokalne na kvadroch v spodnych radoch muriva a na
vihkych miestach poviak z rias cca 20 % povrchu
kamennych kvadrov

Bf-mostné kridla 304-Zaclony DCM 01 1
stopy po zatekani popod rimsy a cez rimsy na
v8etkych kridlach cca 40% plochy kridiel

Bf-mostné kridla 342-Poskodenie ochrannej vrstvy DCM 01 1}
lokéalne na oboch kridlach vpravo v miestach s
odpadnutou omietkou spolu cca 0,25 m2

Bf-mostné kridla 345-Biologicka degradacia betonu DCM 01 Il
lokalne na kridlach vpravo povlak z rias cca 0,2 m2

Bf-mostné kridla 415-Vypadavanie malty DCM 01 1l
vlavo z oboch kridiel lokalne vypadavanie malty z
muriva z kamennych kvadrov

C-Nosna konstrukcia v

Ca-Hlavna konstrukcia 303-VIhké $kvrny DCM 01 \Y,
vliavo na okraji konstrukcie a zvislej ploche zo
zatekania popod rimsu, vpravo na okraji konstrukcie
zo zatekania popod rimsu a stekania po zvislej ploche a
v styku konstrukcii - v su¢asnosti presusené cca spolu
3m2

Ca-Hlavna konstrukcia 305-Znecistenie DCM 01 Il
lokélne priesaky roztopenej izolacie na viacerych(3x)
miestach v minimalnych rozmeroch, pavuciny

Ca-Hlavna konstrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01 1}
viavo v podhlade ZB dosky po okraji a lokélne nad
vystuZou cca 0,8 m2

Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01 \Y)
v podhlade 1. nosnika vpravo, a druhého nosnika pri
druhej opore cca 1,1 m2, vlavo na rohu dosky cca 0,1
m2

Ca-Hlavna konstrukcia 701-Nedostato¢né krytie betonarskej vystuze DCM 01 \%
minimalne krytie v podhlade ,lokalne odkryta vystuz v
Casti zo ZB monolitickej dosky

Ca-Hlavna konstrukcia 702-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 \Y,
na nosnikoch vpravo cca 2,5 m, na rohu dosky viavo
cca3m
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AFRY

AF POYRY
D-Mostny zvrsok v
Da-Vozovka 805-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01 v
v celej ploche , v pravom pruhu zacinajuci rozpad okolo
trhlin- vyspravované trhliny opét otvorené , vyspravky
sposobili zvinenia povrchu vozovky
Da-Vozovka 812-Prie¢ne trhliny DCM 01 I}
pred a za mostom s vytvorenymi sietovymi trhlinami -
prestriekané
Da-Vozovka 814-Sietové trhliny DCM 01 LI}
v pravom pruhu lokalne na viacerych miestach okolo
vyspravok cca 1,2 m2
Da-Vozovka 851-Nadmerna hrabka vozovky DCM 01 \%
vozovka navysena nad niveletu pévodnych odraznych
pruhov, predpoklad navy$enia 250 -300 mm
Da-Vozovka 853-Znecistenie vozovky DCM 01 \Y,
vpravo vo vacsej miere znecistené rozdrvenymi
konarmi, pozostatkami posypu a prerastanie vegetacie
po okraji vozovky 10 m2
Dc-lzolacia 831-Porusena hydroizolacia DCM 01 \Y,
nad stykom dvoch konstrukcii a nad konstrukciou z
nosnikov cca 3% plochy konstrukcie , lokalne nad
Zelezobeténovou doskou - roztopena
Dc-lzolacia 833-Roztopena hydroizolacia DCM 01 \%
lokalne priesaky cez Z@ dosku a cez uloZenie-
predpoklad nad celou ZB doskou
De-rimsa 315-Rozpad beténu DCM 01 11}
vlavo v miestach napojenia vyspravky, vpravo
zacinajuci rozpad , v lokalne v rozruS§enom beténe
uchytena ojedinele vegetacia
De-rimsa 342-Poskodenie ochrannej vrstvy DCM 01 v
opadnuta omietka v suvislych plochach , nerovny
povrch beténu zvislej ¢asti rims cca 14 m2
De-rimsa 852-Nadmerna hribka chodnikov a vySka DCM 01 \Y,
rims
rimsy nadbetonované na dvakrat navysenie cca 300-
400 mm
E-Loziska, kiby, iné ulozenie ]]
uloZené na lepenke
F-Mostné zavery
neviditelné
G-Odvodnenie mosta
sklonom vozovky
H-Ostatné prislusenstvo mosta v
bezpeénostné zariadenie nesplria podmienky pod/a
platnych predpisov
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1202-Korézia kovovych Casti DCM 01 1}
zvodidlo
lokalne olupovanie nateru lokalne, povrchova korézia
zabradlia a dvoch zvodnic 18 m+6 m, vpravo mierne
pokrivena zvodnica
He-evidencné oznacenie mosta a 647-Deformacie, poskodenie, chybajuci prvok DCM 01 v
dopravné znacenie
poskodena félia, korézia podkladu tabulky s
evidencnym ¢islom 1 ks
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

J-Okolie mosta ]l

J-Okolie mosta 1306-Neziaduca vegetacia DCM 01 1l

vlavo naletova vegetacia - dreviny cca 20 m2, c¢iasto¢éne
odstranené, opatovné prerastanie

J-Okolie mosta 1312-Zazenie profilu koryta DCM 01 I}
vo vytokovom otvore naplaveniny s vegetaciou cca 10
m2
Celkové hodnotenie mosta: 4
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari /_\ F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bezné prehliadky vykonané
udrzba vykonana sporadicky

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH
vykonat' &istenie okraja vozovky 14 m2 Da853 DCM 01

po ocisteni rims vykonat' ochranu povrchu beténu s ciefom De342 DCM 01
zjednotenia povrchu 14 m2

dyzovou metddou vyspravit poruchy vozovky 3,5 m2 Da814 DCM 01
opravou mosta odstranit nadmerné hrubky vozovky a rims,

nevhodnu izolaciu, vykonat realizaciu nového mostného zvrs§ku
a bezpecnostného zariadenia / podla planu oprav

odstranenie poruch vykonat' v aktualnej sezéne na vykon

udrzby

vykonat sanacné prace na beténe v podhlade nosnikov Ca315 DCM 01
vpravo

opravit féliu na tabulke s ev. €islom He647 DCM 01
odstranit neziadlicu vegetaciu z okolia mosta , cca 40 m2 J 1306 DCM 01
na vytoku odstranit naplaveniny cca 10 m2 J 1312 DCM 01

po ocisteni vykonat ochranny nater zabradlia a dvoch zvodnic Ha1202 DCM 01
,vyrovnat mierne pokrivent zvodnicu

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA
STS: 4/4

zatazitelnost mostu: bez zmien (21/40/201 t)
PRILOHY:

Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Nazov: 527-029 (29)L roh NK.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: 527-029 (26)L: okraj NK pri 1.0.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: 527-029 (20)L 2.0.JPG Nazov: 527-029 (22)pod 1.0.JPG

Konstrukény prvok:
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AFRY

AF POYRY

Nazov: 527-029 (17)NK styk konstrukei.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: 527-029 (24)L NK +2.0.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: 527-029 (11)P 2.0.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: 527-029 (18)2.0.JPG

Nazov: 527-029 (5)vss.JPG
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

Nazov: 527-029 (4)P pred mostom.JPG Nazov: 527-029 (3)P na konci mostu.JPG

Konstrukény prvok:

i
Nézov: 527-029 (2)L pss.JPG Nazov: 527-029 (8)P R.JPG

Konstrukény prvok:
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