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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba
Nazov stavby:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Okres:
Kraj:
Katastralne Uzemie:

Druh stavby:
Kategoria cesty:

Stupen dokumentacie:

Objednavatel’

Nazov a adresa:

Uvazovany spravca:

Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/527 Velky KrtiS — Suchan Kumulativne
stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 2.

206-00

Most ev. ¢. 527 - 30 v ckm 58,528 cez potok KrtiSsky medzi Modrym
Kamernom a obcou Dacov Lom

Velky Krti$

Banskobystricky samospravny kraj

Velky Krtis, Modry Kamen, Horné Strhare, Dolny Dacov Lom, Horny Dacov
Lom, Suchan

Rekonstrukcia

11/527 - C6,5/7,0

Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

AFRY CZ s.r.o0., organizacna zlozka Slovensko
Plynarenska 7/A

821 09 Bratislava

1CO: 53298888

IC DPH: SK4120236274

Hlavny inZinier projektu: Ing. Lubica Cigerova

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Lamparsky
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Nazov mosta:

IDM:

Predmet premostenia:
Katastradlne Gzemie:
Okres:

Kraj:

Spravca mosta:

Kategoria cesty na moste:

Parametre existujliceho mosta

Charakteristika mosta:

DiZka premostenia:

DiZka nosnej kon&trukcie:
DiZka mosta:

Sikmost mosta:

Sirka vozovky medzi obrubnikmi:
Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi zabradliami:
Vyska mosta:

Stavebna vyska:

Vyska priechodového prierezu:

ZataZenie mosta:

Parametre po rekonstrukcii mosta

Dizka mosta:

Sirka vozovky nad mostom:

3. ZDOVODNENIE
UMIESTNENIE

Most ev. €. 527 - 30 v ckm 58,528 cez KrtiSsky medzi Modrym
kamenom a obcou Dacov Lom

M5771

potok KrtiSsky

Modry Kamen

Velky Krtis

Banskobystricky

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

c7,5

Klenba kamenna / zelezobetdnova, parabolicka
50m
6,5m
10 m

kolmy 90°

11,0 m

59m

10 m
6,5m

EXISTUJUCEHO MOSTA A JEHO

Existujuci mostny objekt zabezpecuje prevedenie statnej cesty 11/527 ponad potok Krtissky.
Most sa nachadza mimo zastavané Uzemie obce Modry Kamen, v ckm 58,528 cesty II/527.

SO 206 - Technicka sprava
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4. ZDOVODNENIE POTREBY REKONSTRUKCIE

Cielom je rekonstrukcia vybraného Useku cesty 1I/527, zvysit bezpelnost a plynulost cestnej
premavky. V sucasnosti je most presypany, s nadnasypom cca 5,4 m.

Vozovka nad mostom ma Sirku cca 7 m, po oboch stranach cesty st nevyhovujlce zvodidla. Kategéria
cesty bude upravenda na 7,5 m s novymi zvodidlami po oboch stranach. Kridla mosta budu
zabezpecené zabradlim pre bezpecny pohyb obsluhy v okoli vtoku a vytoku mosta.

5. POPIS EXISTUJUCEHO MOSTA

Popis existujuceho mosta vychadza len z mostného listu (priloha ¢. 1), z hlavnej prehliadky
mosta (priloha ¢. 2), zo zamerania a z obhliadky mosta v Case vyhotovenia tejto projektovej
dokumentdcie. K mostu nebolo mozné dohladat Ziadnu projektovil dokumentdciu ktord by viac
napovedala o jeho technickom rieseni.

Existujuci mostny objekt je navrhnuty ako klenbova konstrukcia z kamennych kvadrov ktora
mé dizku 19 m. V minulosti bola kamenna konstrukcia predizend o 6,4m Zelezobeténovou
konstrukciou. Klenba ma hrubku 0,55 - 0,6 m. DiZka nosnej konstrukcie je 6,5 m. Na nosnej
konsStrukcii je vrstva nadnasypu odhadovanej hribky cca 5,4 m.

Kridla mosta s na vtoku Zelezobetonové, na vytoku kamenné.
Na moste sa nenachadzaju Ziadne loziska, mostné zavery a ani prechodové dosky.

Asfaltova vozovka hr. 0,10 m sa nachadza na nadnasype, rieSena bude v ramci objektu
mosta. V blizkosti mosta sa nenasli ziadne inzinierske siete.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

6.1 VYTYCENIE

KedZe sa jedna o rekonstrukciu presypaného mosta, kde bude vykonana len Uprava v okoli
vtoku a vytoku existujuceho mosta, neboli vytycené ziadne nové cCasti na moste.

6.2 NOSNA KONSTRUKCIA

Tvar nosnej konstrukcie vychddza zo zamerania mosta. PodrobnejsSia diagnostika, alebo
prieskum zamerany na zistenie tvaru nosnej konstrukcie, alebo sposobu zalozenia nebol vykonany.
Preto sU niektoré rozmery v projektovej dokumentdcii iba predpokladané a mdzu sa lisit od
skutoc¢nosti.

Pre potreby rekonstrukcie nebolo potrebné navrhndt zmeny sdcéasnych tvarov mosta.
Beténova aj kamenna klenba a kridla su bez vaznych viditelnych zavad a poskodeni. Je potrebné
odstranit nedlistoty, ktoré sa tam ¢asom naniesli. V pripade, ze sa po odisteni vyskytn( miesta
s chybajlcou beténovou/kamennou vrstvou, je potrebné tieto miesta dodatoc¢ne vyspravit.

Upravu nosnej konstrukcie je potrebné urobit vyrovndvacou maltou len na miestach, kde je
lokalne odpadnuta vrstva beténu / kamena.

Uprava povrchu bude nasledovna:

- ocistenie pohladovej plochy
- odstranenie degradovanych casti betonu / kamena
- lokalne odistenie vystuze od hrdze

SO 206 - Technicka sprava 4
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- antikorézny nater vystuze

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilachou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesnd a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretanovych Zivic schopny preklenut trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difizii CO2, SO2. Nater bude vyhotoveny v rozsahu
ur¢enom vo vykresovej Casti. Farebny odtien urci investor v Case realizacie stavby

6.3 VYBAVENIE MOSTA

6.3.1 Vozovka na moste

Na moste sa nenachadza vozovka. Vymena asfaltu na ceste nad mostom je rieSena v rdmci
objektu SO 206-00 v takom rozsahu, ako je znazornené vo vykrese (Sirky 6,5 m).

Zlozenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste je v stlade s TKP a katalégovych listov
vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 - Vozovky na mostoch
pozemnych komunikacii. Celkova hrubka vymeny vozovky je konstantna 0,05 m. PrieCny sklon na
moste je strechovity 2,5%.

Kryt vozovky

ASFALTOVY BETON AC 110, PMBI 50 mm
Spojovaci postrek

SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, A 0,6 kg/m?

ak si to vyzaduje technologicky postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy

Zaklinenie

predobalena drva frakcie 4 - 8 mm (2 kg/m?)

6.3.2 Rimsy

Rimsy na moste su bez vaznejsich poskodeni. Je potrebné ich odistit a odstranit degradované
¢asti. Pripadné poskodené miesta je nutné opravit reprofilatnou maltou na baze polymércementov,
s min. zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesna a mrazuvzdorna.

Zo spodnej strany rims sa doplni drazka na odkvapkavanie vody.

6.3.3 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na ceste nad mostom sa nachadzaju dnes nevyhovujluce zvodidla, ktoré budd nahradené
novymi v ramci objektu SO 206-00. Nové cestné zvodidla budu typu N2 a ukonéené minimalne 16,0
m pred a za mostom. Celkové dizka zvodidiel je 36,5m na kaZzdej strane. Pred a za mostom sU
zvodidla plynulo napojené na existujuce cestné zvodidla.

Pri moste bolo navrhnuté obsluzné Zelezobetdnové monolitické schodisko Sirky 0,75 m.

Okolo kridel mosta na vtoku i vytoku bolo navrhnuté bezpecnostné zabradlie vysky 1,10 m
s 3x lankovou vypliiou. Toto zabradlie bude ulozené (zakotvené) v zékladovych patkach rozmerov
0,25x0,25x0,25 m pod opevnenim svahu okolo kridel a ¢iel mosta.

6.3.4 Povrchové apravy

Vsetky ocelové konsStrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 - Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR 07/2013
(G¢innost od 12/2016). Pouzité naterové systémy musia spifiat podmienky $pecifikované v tabulke
¢. 3 — Zabradlia a ostatné konstrukcné casti.

SO 206 - Technicka sprava 5
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Povrchovy farebny odtieri naterov RAL ocelovych casti urci investor.

6.3.5 Antikorézna ochrana na moste

Nakolko na moste nebudu Ziadne nové asti, protikor6zna ochrana sa nebude realizovat.

6.3.6 Ochrana pred atmosferickym prepatim

Na moste sa nenachadza ziadny prvok (ndhodny prijimac) vyssi ako 2,0 m a most nie je dlhsi
viac ako 100,0 m a tak nie je potrebné navrhovat ochranu pred atmosferickym prepatim.

6.3.7 Pozorovacie a pozorované body

Na moste nebudl osadené Ziadne meracie znacky na sledovanie deformacii konstrukcie.

6.3.8 Ostatné zariadenia na moste

Cudzie zariadenia:
Na moste nebudl osadené ziadne cudzie zariadenia.
Stéle zariadenia:

Stale osobité zariadenie na moste nebude zabudované.

6.3.9 Terénne Upravy

Opevnenie svahov za kridlami a ¢elami mosta bolo navrhnuté na ploche svahov, podla
priloZzenej dokumentacie, z lomového kamena hribky 0,20 m do podkladného beténu hribky 0,15
m triedy C 25/30 XA1,XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Vyskarovanie spevnenia bude cementovou
maltou so Sirkou skary max. 30 mm.

V tesnej blizkosti existujiuceho mostu, v koryte a na brehoch potoka KrtiSsky sa nachadza
mnozstvo nanosu, rastlin a naletovych krovin. Pévodné koryto potoka pod mostom je vydlazdené
kameriom a preto je potrebné ho vydistit od ndnosov a néletovych krovin. Uprava koryta bude na
dizke 3,0 m na obe strany mosta.

V smere stani¢enia vlavo bolo navrhnuté zelezobeténové monolitické schodisko Sirky 0,75
m. Schody budu z beténu triedy C 25/30 XC2, XF1 (SK)-ClI0,4-Dmax16-S3, s konstrukénou vystuzou
kari sietami.

Po dokonceni mostu bude okolity terén, kde boli realizované v rémci vystavby vykopové
prace upraveny a zatravneny.

6.3.10 Odvodnenie cesty

Na zachytenie dazdovej vody z cesty nad klenbou bol navrhnuty beténovy rigol po oboch
stranadch vozovky podla VL2 231.09. Zabrani sa tym presakovaniu vécsieho mnozstva vody na
konstrukciu klenby. Voda z rigola bude zachytend do dazdovych vpustov na konci rigolov a odtial
vyvedena do betdnovych sklzov, ktoré s zalstené do potoka pod mostom.

SO 206 - Technicka sprava 6



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari /_\ F R Y
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

7. VYSTAVBA MOSTA

7.1 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby na moste je dany celkovym casovym harmonogramom rekonstrukcie
predmetného Useku cesty II/527. Vzhladom na charakter prac a technologické postupy nebude
potrebné vylucenie dopravy na danom Useku pocas rekonstrukcie mosta, podrobne riesi samostatna
¢ast tejto dokumentacie ,Projekt organizacie vystavby". Vozovka nad mostom sa bude rekonstruovat
po poloviciach.

V blizkosti mosta sa nenachadzaju siete, ak by sa ale pri vykopovych pracach obnazila
nepopisana siet je potrebné to oznadmit projektantovi a prislusnému spravcovi.

Postup vystavby:

- odstranenie naletovych drevin v okoli mosta

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na moste (v ramci objektu cesty SO 206-00)

- odstranenie zvodidiel (v rdmci objektu cesty SO 206-00)

- vybudovanie opevnenia svahov so zabradlim okolo kridel mosta, obsluzné schodisko

- odistenie nanosu pod mostom, odstranenie rastlin a naletovych krovin

- vyspravenie kamennych blokov na dne koryta, ocistenie betéonu / kamena kridel a nosnej
konstrukcie, lokalne Upravy betdnu / kamena kridel a nosnej konstrukcie

- zhotovenie novej vrstvy asfaltovej vozovky a osadenie zvodidiel (v rdmci objektu cesty SO 206-
00)

- Uprava okolitého terénu, zatravnenie

Postup vystavby v tejto technickej sprave je navrhnuty projektantom. Zhotovitel stavebnych
prac mdze po dohode s investorom, stavebnym dozorom a projektantom zvolit z hladiska organizacie
prace a dopravy aj iny postup. Vzdy v$ak musia byt dodrzané poziadavky platnych technickych
noriem a predpisov a zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.2 VYKAZ HRUBEHO MATERIALU Z DEMOLACIE

Asfaltova vozovka na moste hr. 50 mm = 165,0 m?
Ocelové zvodidlo =73,0m

7.3 VYUZITIE MATERIALOV Z DEMOLACIE

Material z demolécie mosta je mozné odvazat na sklddku odpadov, ktoré spifiaju kritéria na
uskladnenie odpadu z demolacie.

Asfalt z vozovky je potrebné odviezt na sklddku odpadu, ktord spifia kritéria pre uloZenie
uvedeného druhu odpadu.

Kovové materidly z demoldcie mosta budu odovzdané po dohode s investorom do zbernych
surovin

7.4 SUVISIACE (DOTKNUTE) CASTI STAVBY

Nie su.

SO 206 - Technicka sprava 7
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7.5 VZTAH K UZEMIU

Pocas stavebnych prac je potrebné zvysit opatrnost. Ak by sa pri vykopovych pracach
obnazila nepopisana siet treba tdto skuto¢nost oznadmit projektantovi a prislusnému spravcovi.

7.6 ROZNE

Zhotovitel bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikdciou, najméa konstrukéné
Casti prislusenstva objektu.

8. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

Vzhladom na charakter stavebnych prac a ulohou len rekonstruovanim mostného objektu
nebude po dokonéeni vykonand zataZovacia skiska. Podas vystavby nie je potrebné meranie.

9. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA
MOSTOV

V zmysle platnych predpisov je potrebné vykonavat pravidelné prehliadky objektu.

10. OZNACENIE NA MOSTE

10.1 EVIDENCNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s evidenénym Cislom mosta.
Evidenéné Cislo mosta, ktoré bude uvedené na tabulke obdrZi zhotovitel od spravcu. Na Ziadost
BBRSC bude tabulka doplnena aj na lavej strane mosta.

10.2 IDENTIFIKACNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s identifikacnym cislom
mosta (IDM). IDM bude uvedené na tabulke podla platnych TP 075. IDM obdrzi zhotovitel od spravcu.
Na Ziadost BBRSC bude tabulka doplnend aj na lavej strane mosta.

11. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas prac na modernizacii mosta, ako aj pri vSetkych suvisiacich dinnostiach je nutné
dodrziavat vSetky ustanovenia tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovsetkym
normy, zakony a vyhlasky. VSetci zamestnanci musia byt s tymito ustanoveniami preukazatelne
oboznameni. Poas montaze a demontaze sa nesmu pracovnici pohybovat po ¢astiach konstrukcie,
ktora nie je zaistena vodi strate stability. Kazda Cast konstrukcie sa musi najskor zaistit voci strate
stability a az potom ju mozno odpojit od zdvihacieho zariadenia.

Zabezpeclenie zdravotne vyhovujlcich a bezpecnych pracovnych podmienok je Ulohou zhotovitela.
Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit povinnosti
vyplyvajuice hlavne z nasledujicich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (pripadne
nadvéazujucich technickych noriem):
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari /_\ F R Y
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AF POYRY

a) Zakon C. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

b) Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

c) Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

d) Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e) Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkdch na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

f) Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie

bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti.

12. ZHRNUTIE

Rozsah prac na moste bol stanoveny na teraz na zaklade vizualnej prehliadky mosta, na
zaklade potreby Upravy mosta z dévodu rekonstrukcie cesty 11/527 a na zaklade poziadaviek zo
sutaznych podmienok tejto zédkazky.

Pred zacdatim stavebnych prac je potrebné vykonat prehliadku mosta, zhodnotit op&tovne
jeho stav a pri nesutlade s projektom (v ¢ase sa mdzu poruchy na moste zvysit) dohodnit s
projektantom, investorom, prip. zhotovitelom novy rozsah prac.

Ak sa pocas prac po odkope prilahlej zeminy v mieste kridel a Ciel objavia nové poruchy,
taktiez sa urci rozsah pripadnych dalSich GUprav obnazenych casti.

Navrhnutymi Gpravami sa na moste zatazitel'nost nezmeni.

Ak sa pri stavebnych pracach zisti nesulad s uvazovanymi
projektovymi parametrami, je potrebné tato skutoénost oznamit
projektantovi a vypracovat na zaklade novych skutoénosti zmeny v
dokumentacii

November 2023 Vypracovala

V Bratislave Ing. Ivana Urbankova
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
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13. PRILOHAC. 1

AFRY

AF POYRY

o o B 4 74,7, Sahy-slov.Darmoty-Dobré Niva| "' "™

MOSTNY LIST : \DI 57741
1. Nézov mostu: Evidencné &fslo mostu:
Most cez potok Dolina 527 - 030
2. Predmat premostenia alebo prevedenla (prekflka ): ) Rok postavenia: 49 5?
potok Dolina & f."f/—;}":.t 7 e Zatagitelnost: ol

#

knga. 523 b} wyhradend:

3

4. Katastrélna obec: Mod K i —
5. Okros: Velky ‘!‘Qf‘rg 7. UdrZovatel: gC Modr§ Dameii ¢} vinlmocn4:
6. %ra: Stredoslovensky

4] most navrhnuty pre zatalenle:

R 1 L

B. Podet otvorow: ) 8. Svetlost otvorov: kolmd: 5,00 Sikmd:

10. Di%ka premostenia: 5,00 11. Rozpétle polt: pe 12. Stkmost mostu: 90°

13. Podrobny popis nosne] konStrukcie:

Klembovy z kamennych kvadrov
PredlZen o 6,40 z betonu

Stavebns vitka: @, B0 Ulo#nd vy5ka; 1,20

Prul a matecldl:

14, Opory: PoZet: 2 Dizxe: 25,40 Hrabka: 1,00
= h 8
TR T SRR Rabvind kvddie prediiené z betonu
15, Ostatné podpery: ! Fotet: Dizka:
Hrébka: o Viske: =

16, Priestorova dprava: Volod dfrka mostu {podjazdu): 7,50

Strka medzi zvgsengmi obrubami: 7,50 VoInd viska mnd wozovkou: -

Sirka chodnikov: -

17. Vozovka & chodniky: Droh vozovky: .. Ziviénd&. ... . .. .

Dru spevnene] &astl krajnlce: ... ... b el L T AL st
Druh chodnfkov: .. . Die 86 '
: Zabradlle: ielezné, .zvodidlové o
<. Vgska mestu nad terénom:  5,65m na cestu 11,70m F17
19, V§ika spodnej hrany kondtrukcie nad vel. vedow: _ Normélna hibka vody:t 0,20
2. Rézne zariadeonia na moste: i " Vikrasy mostu;
= nachédzaji na 0SC Modr§ Kamedn

21, Stavebny stav:
III debry
22, Spriavne Gdaje:
23. Repredukénd zriadovacia hodnota [RPH) wychodzia: * Kis
Cprava:
(strufn§ popis)
détum Kes datum Kis détum Kes
Novda RPH:

TSNPLC 2—4350—-1—77
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AF POYRY
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14. PRILOHA C. 2

AFRY

AF POYRY

PROTOKOL Z HLAVNE. PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5771 Hazov mosta: 000527-030 Most cez
potok KriSsky medzi
Modrym Kamenom a
obcou Dalov Lom

Komunikicia: 527 Spravea: Banskobystricka
regionalna sprava ciest,
a.s., Prevadzka Ludeneg

Sprave. cislo: 030

Kumulativne st.: 58,258 km (52T7)

Kilometrovnikove st: 58528 km (DZ 59.0)

Rok postavenia: 1834 Viastnik: Banskobystricky
SAMOSpravny kraj

Dizka premostenia: Sm

DILATACNE CELKY

Prehliadane: M5771.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datumn prehliadiy: 14.6.2019 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: 24.00°C jasmo

Teplota konStrukcie:  °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

sprava ciest, a.s.

Banskobystricka regionalna

Ing. Jana Ciema

hlavny prehliadkar

ZATAZITELNOST

STAVEENOTECHNICKY STAV

Nomalna: 370t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy
Vyhradna: 87,0t Po prehliadke: 4 - Uspokojivy
Vynimo&na: 27680t
Datum uréenia: 1.1.1300
PORUCHY
Cast | Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt 5TS
A-Celkove posobenie 111
mast v priameyj, v dne udolia
bez prisfupu
B-Spodna stavba v
Bo-opory 302-Inkrustacie DCM D1 m
pod trhiinami & bodowé vyfekanie v befanovej Sasfi
konstrukcie v stidasnosti preknjvané poviakom z ras
coa 10 % plochy
Bec-opory 303-Vihke Skvrmy DCM O "
lokaine na driskoch befonovej Sashi [ priesaky cez
friiny) a strede kondtrukoie & kamennym obkladom |
priesaky cez klenbu a Skarovanie kamenného obkladu)
cca 30 % plochy opdr
DM M5TT Prehliadka: Hlavna Datum: 14.6.2018 Strana: 1/8

B Rroara i o B T

SO 206 - Technicka sprava
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AFRY

AF POYRY

Bo-opory 31 3-Odlupovanie DM 01 I
na vikkych misstach betdnovich opdr lokdine coa 20 %
piochy betonovych opor

Br-opory 322-PozdlZne trhlimy DCM 01 I
vo viscerych wiskach (vodorowné) frhliny cez koré
prezakupe vihkost' cca 24 m

Bo-ocpory 241-Poskodenie obkladu DM 01 1
v kamennom obkiade chyba jeden kamen na drukel
apare pr dne coa 0,3 m2

Bo-opory 245-Biologicka kordaia betdnu DCM 01 I
takmer v celej ploche befonovych casti opor poviak =
nas, pijavice cca 32 m2

Bf-mostné kridla 305-Znedistenie DM 01 1
kamenne kridla zarasfene machom v cele ploche a na
rimzach kridiel cca 24 m2

Bf-mostné kridla 315-Rozpad betonu DM 01 I
befonove kridla -2, kridio vpravo lokalny rozpad asi 1,5
m od dna cca 4 m2 he 100-150 mm

Bf-mostné kridla 342-Poskodenie ochranne] vrstey DCM 01 1
na prvom kridle voravo opadavanie omietky - lokaine 3
m2

Bf-mostné kridla 245-Biologicka kordaia betdnu DM 01 1
na betonavych kridiach v celef ploche zarasiene
machom cca 20 m2, kridla

C-Mosna konstrukcia v

Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01 i
vyluhy pod trivinami v befonovef Sazhi 0,8 m2 a
ojedinele na povrch kamennych kvadrov

Ca-Hlavna konstrukcia 303-\hke shvmy DCM M Y
klemba & kamennym obkladom ceid vihka, bodovo
vyteka voda a betdnova fast lokdine prissaky, vibke af
zo vzdusnej vihkost cca 70 % plochy , v sucasnaosti
vyraznejzia vikkosf

Ca-Hlavna konsirukcia 322-Pozdizne trhliny DCKM D1 I
v betonovef Casd v krifickych prierezoch cca 32 m

Ca-Hlavna konsirukcia 345-Biologicka kordzia betonu DCKM D1 I
v betdnovey Gasd v celej ploche irhlin poviak z riaz
okolo frhiin hrubdi poviak z ras, na Stifove] sfene

Ca-Hlavna konsirukcia 351-Vypadavanie malty DCKM D1 I
v sirede konsfrukcie (frhiing) coa 5 m = priesakmi vody
Z rubw kenby

D-Mostny zvriok v
oprava vozovky realizovans v r. 2018 poloZenim novej
abusne vrehey hr. 70 mm

Da-Vozovka 853-Znedistenie vozovky DCM D1 1
po okrajoch vozovky splaveny posypovy matensl z
prilzhiych usekav cesty , = krajnic prerasts vegetacia
ces 20 m2

De-lzolacia 631-Porusena hydroizolacia DM 01 I
v styku dvoch konstrukcii, lokaine v oboch Sasfiach
Lxms':ﬂ'ulmm predpokiad 20 % plochy calkove] plochy
konstrukcie

IDM: ME7T1 Prehliadka: Hlavna Datumn: 14.8.2018 Strana: 28
6 3300 1024 S moowale
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

AFRY

AF POYRY

Die-rimea J45-Binlogicka komaa beltru DCM 01 1
V CENT DOWTCRU Mach 8 prerasts huind vegefaca z nad
nasypy oo3 5.5 m2

E-Lodlaka, klboy, Ing ulodsnis
Hadne

F-#Mostng zavery
Hadne

G-Odvodnenks mosta L]
SHIDNOM vozowAY

H-Dafatng prisluisnstvo mosta ]
Zvodlis ko s0EasT prisbedndho bezpeinosmeho
Zarigdenis v LEeky casly

Ho-zvodidla 1002-Konzia kovovych Sastl DCM 01 |
VINEWD Kvo@a, wiswo prevadanie, shplky korodovang 26
m

Hi-nasyp, (svahovy kuzer, ) 1106-MNeladica vegetaca DCM 1 i
Vegetacla - hushe kriky po nboch strandch masta coa
250 m2

J-Oikolle mosta m

J-Ckolle mosia 1112-Zi2enie profliu konyta DCM 01 ]l
na vioky na didigencm dne kakowe naplaveniny,
iokaing konde ccs 16 m2

Calkove hodnotanls mosta: 4

IDA: MST71 Prenlladia; Hiavna Damn 14.6201% SEana 36

W ORDT LS AT
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 2.

HODMOTEMIE STAROSTLNOSETI O MOST

befne prehiadky vykonane
Odr#na sporadicka

MAVRHY NA ODSTRANEMIE PORUCH
cudstranit bujnd vegetach z okolla mosta 250 m2 Hh 1106
oudstranit naplaveniny z koryta mosta 18 m2 J1112

plancvat vymenu bezpetnosmeho zanadenia v 08NS 5
wymenou Zvodidiel v pritahijch sekoch cesty
Fi-al'l'l:l'l'af ooravu miEa Zamerand na QP [Zolacie mosta

p0 oistani spodnel stavby pesOdt rzsah a spdsob sanace
spofng] stavby | aliine drune krdio Vpravo)

wykonat distenle spodne] stavby | krida, opory) watane rims G345
cta B2 m2

odsiranit’ nedistenie okajoy vozovky coa 20 m2 Dats3

MAVRH H& VYKONANIE DOPLALIOCICH SMKNosST

DOPLAUJUCE INFORMACIE | POZNAMKA
STS4M

zataReinost mosta: bez zmien [FTETIZTE 1)
PRILOHY:

Pricha 1 - Fotogaiena prehiladky

AFRY

AF POYRY

[t L
M O

G O

M O

v - Podpis: ..
DAt MSTT1 Prehiladia; Hiawrd Dawm 1462019 Stana: 456
MlEnEmrsd Ar By ATwild
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AF POYRY

Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Nizov. S27-080 (200 ned moatem JPO Nbkeov. 527030 | WK sdsyp G

Kondtuking preok

S B\, R 47

Nisov. 527080 8P PG Nizov. 527030 (1T et oo PG

Kondtrublng preok

Nizov: S27-080 (1 s PO Nlzov: 527030 11Nk 2 PUPG

Kondtrublng preok

IDM: M5771 | Srehiladka: Hiavna | Datum: 14.6201% | Srana S5

AIxImUed e Kvaed
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AF POYRY

Niroy: S27-080 (10N O.9C Nkzov: S27030 (12echol N PG

Kondtrubdng preok

Nirov: S27-080 (S)P vick 2 K PG Nheov: 527030 (4P PG

Fondtuking pevok

Nizow: S27-080 (3 vas. PO Nhzov: 527050 (B)P ned 2.0 G

Kondtrubdng preok

|xom: M5771 | Srehlladka: Hiavna | Dawum: 14.62019 | Sranz €5

RIXgmrwG ay aDwherd
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