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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

Stavba 

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš – Sucháň Kumulatívne 

staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa; úsek 2. 

Číslo objektu: 206-00 

Názov objektu: Most ev. č. 527 – 30 v ckm 58,528 cez potok Krtíšsky medzi Modrým 

Kameňom a obcou Dačov Lom 

Okres: Veľký Krtíš 

Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj 

Katastrálne územie: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Horné Strháre, Dolný Dačov Lom, Horný Dačov 

Lom, Sucháň 

Druh stavby: Rekonštrukcia 

Kategória cesty: II/527 – C6,5/7,0 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) 

 

Objednávateľ 

Názov a adresa: Banskobystrický samosprávny kraj  

 Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica 

 

Uvažovaný správca: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

 Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

 

Zhotoviteľ  

Názov a adresa: AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko  

Plynárenská 7/A 

821 09 Bratislava 

IČO: 53298888 

IČ DPH: SK4120236274 

 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová 

Zodpovedný projektant:  Ing. Ján Lamparský 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE 

Názov mosta:  Most ev. č. 527 – 30 v ckm 58,528 cez Krtíšsky medzi Modrým 

kameňom a obcou Dačov Lom 

IDM: M5771 

Predmet premostenia:  potok Krtíšsky 

Katastrálne územie:  Modrý Kameň 

Okres:  Veľký Krtíš 

Kraj:  Banskobystrický 

Správca mosta:  Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

Kategória cesty na moste: C 7,5 

 

Parametre existujúceho mosta 

Charakteristika mosta: Klenba kamenná / železobetónová, parabolická 

Dĺžka premostenia: 5,0 m 

Dĺžka nosnej konštrukcie:  6,5 m 

Dĺžka mosta: 10 m 

Šikmosť mosta: kolmý 90° 

Šírka vozovky medzi obrubníkmi: - 

Šírka chodníka: - 

Šírka mosta medzi zábradliami: - 

Výška mosta: 11,0 m 

Stavebná výška: 5,9 m 

Výška priechodového prierezu: - 

Zaťaženie mosta: - 

 

Parametre po rekonštrukcii mosta 

Dĺžka mosta: 10 m 

Šírka vozovky nad mostom: 6,5 m 

3. ZDÔVODNENIE EXISTUJÚCEHO MOSTA A JEHO 

UMIESTNENIE 

Existujúci mostný objekt zabezpečuje prevedenie štátnej cesty II/527 ponad potok Krtíšsky. 

Most sa nachádza mimo zastavané územie obce Modrý Kameň, v ckm 58,528 cesty II/527. 
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4. ZDÔVODNENIE POTREBY REKONŠTRUKCIE 

 Cieľom je rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/527, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky. V súčasnosti je most presypaný, s nadnásypom cca 5,4 m. 

Vozovka nad mostom má šírku cca 7 m, po oboch stranách cesty sú nevyhovujúce zvodidlá. Kategória 

cesty bude upravená na 7,5 m s novými zvodidlami po oboch stranách. Krídla mosta budú 

zabezpečené zábradlím pre bezpečný pohyb obsluhy v okolí vtoku a výtoku mosta.  

5. POPIS EXISTUJÚCEHO MOSTA 

Popis existujúceho mosta vychádza len z mostného listu (príloha č. 1), z hlavnej prehliadky 

mosta (príloha č. 2), zo zamerania a z obhliadky mosta v čase vyhotovenia tejto projektovej 

dokumentácie. K mostu nebolo možné dohľadať žiadnu projektovú dokumentáciu ktorá by viac 

napovedala o jeho technickom riešení. 

Existujúci mostný objekt je navrhnutý ako klenbová konštrukcia z kamenných kvádrov ktorá 

má dĺžku 19 m. V minulosti bola kamenná konštrukcia predĺžená o 6,4m železobetónovou 

konštrukciou. Klenba má  hrúbku 0,55 – 0,6 m. Dĺžka nosnej konštrukcie je 6,5 m. Na nosnej 

konštrukcii je vrstva nadnásypu  odhadovanej hrúbky cca 5,4 m. 

Krídla mosta sú na vtoku železobetónové, na výtoku kamenné. 

Na moste sa nenachádzajú žiadne ložiská, mostné závery a ani prechodové dosky. 

Asfaltová vozovka hr. 0,10 m sa nachádza na nadnásype, riešená bude v rámci objektu 

mosta.  V blízkosti mosta sa nenašli žiadne inžinierske siete.  

6. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 

6.1 VYTÝČENIE 

Keďže sa jedná o rekonštrukciu presypaného mosta, kde bude vykonaná len úprava v okolí 

vtoku a výtoku existujúceho mosta, neboli vytýčené žiadne nové časti na moste.  

6.2 NOSNÁ KONŠTRUKCIA 

Tvar nosnej konštrukcie vychádza zo zamerania mosta. Podrobnejšia diagnostika, alebo 

prieskum zameraný na zistenie tvaru nosnej konštrukcie, alebo spôsobu založenia nebol vykonaný. 

Preto sú niektoré rozmery v projektovej dokumentácií iba predpokladané a môžu sa líšiť od 

skutočnosti. 

Pre potreby rekonštrukcie nebolo potrebné navrhnúť zmeny súčasných tvarov mosta. 

Betónová aj kamenná klenba a krídla sú bez vážnych viditeľných závad a poškodení. Je potrebné 

odstrániť nečistoty, ktoré sa tam časom naniesli. V prípade, že sa po očistení vyskytnú miesta 

s chýbajúcou betónovou/kamennou vrstvou, je potrebné tieto miesta dodatočne vyspraviť.  

Úpravu nosnej konštrukcie je potrebné urobiť vyrovnávacou maltou len na miestach, kde je 

lokálne odpadnutá vrstva betónu / kameňa.  

Úprava povrchu bude nasledovná: 

- očistenie pohľadovej plochy 

- odstránenie degradovaných častí betónu / kameňa 

- lokálne očistenie výstuže od hrdze 
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- antikorózny náter výstuže 

- spojovací mostík 

- oprava poškodených miest reprofilačnou maltou na báze polymércementov, s min. 

zmrašťovaním bez tvorenia trhliniek, s vysokou priľnavosťou, odolná proti karbonatácii, 

vodotesná a mrazuvzdorná 

- ochranný a zjednocujúci náter na báze polyuretánových živíc schopný preklenúť trhlinky, 

vodotesný, mrazuvzdorný, a zabraňujúci difúzii CO2, SO2. Náter bude vyhotovený v rozsahu 

určenom vo výkresovej časti. Farebný odtieň určí investor v čase realizácie stavby 

6.3 VYBAVENIE MOSTA 

6.3.1 Vozovka na moste 

Na moste sa nenachádza vozovka. Výmena asfaltu na ceste nad mostom je riešená v rámci 

objektu SO 206-00 v takom rozsahu, ako je znázornené vo výkrese (šírky 6,5 m).  

Zloženie konštrukčných vrstiev vozovky na moste je v súlade s TKP a katalógových listov 

vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 – Vozovky na mostoch 

pozemných komunikácií. Celková hrúbka výmeny vozovky je konštantná 0,05 m. Priečny sklon na 

moste je strechovitý 2,5%. 

Kryt vozovky   

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O, PMB I 50 mm 

Spojovací postrek 

SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ, MODIF.  PS, A 0,6 kg/m2 

ak si to vyžaduje technologický postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy 

Zaklinenie 

predobalená drva frakcie 4 - 8 mm (2 kg/m2) 

6.3.2 Rímsy 

Rímsy na moste sú bez vážnejších poškodení. Je potrebné ich očistiť a odstrániť degradované 

časti. Prípadné poškodené miesta je nutné opraviť reprofilačnou maltou na báze polymércementov, 

s min. zmrašťovaním bez tvorenia trhliniek, s vysokou priľnavosťou, odolná proti karbonatácii, 

vodotesná a mrazuvzdorná.  

Zo spodnej strany ríms sa doplní drážka na odkvapkávanie vody. 

6.3.3 Bezpečnostné zariadenia na moste 

Na ceste nad mostom sa nachádzajú dnes nevyhovujúce zvodidlá, ktoré budú nahradené 

novými v rámci objektu SO 206-00. Nové cestné zvodidlá budú typu N2 a ukončené minimálne 16,0 

m pred a za mostom. Celková dĺžka zvodidiel je 36,5m na každej strane. Pred a za mostom sú 

zvodidlá plynulo napojené na existujúce cestné zvodidlá. 

Pri moste bolo navrhnuté obslužné železobetónové monolitické schodisko šírky 0,75 m.  

Okolo krídel mosta na vtoku i výtoku bolo navrhnuté bezpečnostné zábradlie výšky 1,10 m 

s 3x lankovou výplňou. Toto zábradlie bude uložené (zakotvené) v základových pätkách rozmerov 

0,25x0,25x0,25 m pod opevnením svahu okolo krídel a čiel mosta. 

6.3.4 Povrchové úpravy 

Všetky oceľové konštrukcie na moste, ktoré budú trvale v styku so vzduchom sa ochránia 

podľa TP 068 - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, vydaných MDVRR 07/2013 

(účinnosť od 12/2016). Použité náterové systémy musia spĺňať podmienky špecifikované v tabuľke 

č. 3 – Zábradlia a ostatné konštrukčné časti. 
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Povrchový farebný odtieň náterov RAL oceľových častí určí investor. 

6.3.5 Antikorózna ochrana na moste 

Nakoľko na moste nebudú žiadne nové časti, protikorózna ochrana sa nebude realizovať. 

6.3.6 Ochrana pred atmosferickým prepätím 

Na moste sa nenachádza žiadny prvok (náhodný prijímač) vyšší ako 2,0 m a most nie je dlhší 

viac ako 100,0 m a tak nie je potrebné navrhovať ochranu pred atmosferickým prepätím. 

6.3.7 Pozorovacie a pozorované body 

Na moste nebudú osadené žiadne meracie značky na sledovanie deformácií konštrukcie.  

6.3.8 Ostatné zariadenia na moste 

Cudzie zariadenia: 

Na moste nebudú osadené žiadne cudzie zariadenia. 

Stále zariadenia: 

Stále osobité zariadenie na moste nebude zabudované. 

6.3.9 Terénne úpravy 

Opevnenie svahov za krídlami a čelami mosta bolo navrhnuté na ploche svahov, podľa 

priloženej dokumentácie, z lomového kameňa hrúbky 0,20 m do podkladného betónu hrúbky 0,15 

m triedy C 25/30 XA1,XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Vyškárovanie spevnenia bude cementovou 

maltou so šírkou škáry max. 30 mm.  

V tesnej blízkosti existujúceho mostu, v koryte a na brehoch potoka Krtíšsky sa nachádza 

množstvo nánosu, rastlín a náletových krovín. Pôvodné koryto potoka pod mostom je vydláždené 

kameňom a preto je potrebné ho vyčistiť od nánosov a náletových krovín. Úprava koryta bude na 

dĺžke 3,0 m na obe strany mosta.  

V smere staničenia vľavo bolo navrhnuté železobetónové monolitické schodisko šírky 0,75 

m. Schody budú z betónu triedy C 25/30 XC2, XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3, s konštrukčnou výstužou 

kari sieťami. 

Po dokončení mostu bude okolitý terén, kde boli realizované v rámci výstavby výkopové 

práce upravený a zatrávnený. 

6.3.10 Odvodnenie cesty 

Na zachytenie dažďovej vody z cesty nad klenbou bol navrhnutý betónový rigol po oboch 

stranách vozovky podľa VL2 231.09. Zabráni sa tým presakovaniu väčšieho množstva vody na 

konštrukciu klenby. Voda z rigola bude zachytená do dažďových vpustov na konci rigolov a odtiaľ 

vyvedená do betónových sklzov, ktoré sú zaústené do potoka pod mostom. 
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7. VÝSTAVBA MOSTA 

7.1 POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby na moste je daný celkovým časovým harmonogramom rekonštrukcie 

predmetného úseku cesty II/527. Vzhľadom na charakter prác a technologické postupy nebude 

potrebné vylúčenie dopravy na danom úseku počas rekonštrukcie mosta, podrobne rieši samostatná 

časť tejto dokumentácie „Projekt organizácie výstavby“. Vozovka nad mostom sa bude rekonštruovať 

po poloviciach. 

V blízkosti mosta sa nenachádzajú siete, ak by sa ale pri výkopových prácach obnažila 

nepopísaná sieť je potrebné to oznámiť projektantovi a príslušnému správcovi. 

 

 

Postup výstavby: 

- odstránenie náletových drevín v okolí mosta 

- odstránenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na moste (v rámci objektu cesty SO 206-00) 

- odstránenie zvodidiel (v rámci objektu cesty SO 206-00) 

- vybudovanie opevnenia svahov so zábradlím okolo krídel mosta, obslužné schodisko 

- očistenie nánosu pod mostom, odstránenie rastlín a náletových krovín 

- vyspravenie kamenných blokov na dne koryta, očistenie betónu / kameňa krídel a nosnej 

konštrukcie, lokálne úpravy betónu / kameňa krídel a nosnej konštrukcie 

- zhotovenie novej vrstvy asfaltovej vozovky a osadenie zvodidiel (v rámci objektu cesty SO 206-

00) 

- úprava okolitého terénu, zatrávnenie 

Postup výstavby v tejto technickej správe je navrhnutý projektantom. Zhotoviteľ stavebných 

prác môže po dohode s investorom, stavebným dozorom a projektantom zvoliť z hľadiska organizácie 

práce a dopravy aj iný postup. Vždy však musia byť dodržané požiadavky platných technických 

noriem a predpisov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

7.2 VÝKAZ HRUBÉHO MATERIÁLU Z DEMOLÁCIE 

Asfaltová vozovka na moste hr. 50 mm = 165,0 m2 

Oceľové zvodidlo = 73,0 m 

7.3 VYUŽITIE MATERIÁLOV Z DEMOLÁCIE 

Materiál z demolácie mosta je možné odvážať na skládku odpadov, ktoré spĺňajú kritéria na 

uskladnenie odpadu z demolácie. 

Asfalt z vozovky je potrebné odviezť na skládku odpadu, ktorá spĺňa kritéria pre uloženie 

uvedeného druhu odpadu. 

Kovové materiály z demolácie mosta budú odovzdané po dohode s investorom do zberných 

surovín 

7.4 SÚVISIACE (DOTKNUTÉ) ČASTI STAVBY  

Nie sú. 
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7.5 VZŤAH K ÚZEMIU 

Počas stavebných prác je potrebné zvýšiť opatrnosť. Ak by sa pri výkopových prácach 

obnažila nepopísaná sieť treba túto skutočnosť oznámiť projektantovi a príslušnému správcovi. 

7.6 RÔZNE 

Zhotoviteľ bude realizovať objekt z materiálov s atestami, certifikáciou, najmä konštrukčné 

časti príslušenstva objektu. 

8. POŽIADAVKY NA MERANIA POČAS VÝSTAVBY MOSTA, 

ZAŤAŽOVACIE  SKÚŠKY 

Vzhľadom na charakter stavebných prác a úlohou len rekonštruovaním mostného objektu 

nebude po dokončení vykonaná zaťažovacia skúška. Počas výstavby nie je potrebné meranie. 

9. PROJEKT DLHODOBÉHO SLEDOVANIA A MERANIA 

MOSTOV 

V zmysle platných predpisov je potrebné vykonávať pravidelné prehliadky objektu.  

10. OZNAČENIE NA MOSTE 

10.1 EVIDENČNÉ ČÍSLO MOSTA 

Na začiatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadená tabuľka s evidenčným číslom mosta. 

Evidenčné číslo mosta, ktoré bude uvedené na tabuľke obdrží zhotoviteľ od správcu. Na žiadosť 

BBRSC bude tabuľka doplnená aj na ľavej strane mosta. 

10.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MOSTA 

Na začiatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadená tabuľka s identifikačným číslom 

mosta (IDM). IDM bude uvedené na tabuľke podľa platných TP 075. IDM obdrží zhotoviteľ od správcu. 

Na žiadosť BBRSC bude tabuľka doplnená aj na ľavej strane mosta. 

11. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

Počas prác na modernizácii mosta, ako aj pri všetkých súvisiacich činnostiach je nutné 

dodržiavať všetky ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým 

normy, zákony a vyhlášky. Všetci zamestnanci musia byť s týmito ustanoveniami preukázateľne 

oboznámení. Počas montáže a demontáže sa nesmú pracovníci pohybovať po častiach konštrukcie, 

ktorá nie je zaistená voči strate stability. Každá časť konštrukcie sa musí najskôr zaistiť voči strate 

stability a až potom ju možno odpojiť od zdvíhacieho zariadenia. 

 

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. 

Pre zaistenie BOZP je zhotoviteľ povinný v priebehu prípravy stavby a jej realizácie plniť povinnosti 

vyplývajúce hlavne z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov (prípadne 

nadväzujúcich technických noriem): 
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a) Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

b) Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

c) Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 

d) Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

e) Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci 

f) Vyhláška MPSVaR SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

12. ZHRNUTIE 

Rozsah prác na moste bol stanovený na teraz na základe vizuálnej prehliadky mosta, na 

základe potreby úpravy mosta z dôvodu rekonštrukcie cesty II/527 a na základe požiadaviek zo 

súťažných podmienok tejto zákazky.  

Pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať prehliadku mosta, zhodnotiť opätovne 

jeho stav a pri nesúlade s projektom (v čase sa môžu poruchy na moste zvýšiť) dohodnúť s 

projektantom, investorom, príp. zhotoviteľom nový rozsah prác. 

Ak sa počas prác po odkope priľahlej zeminy v mieste krídel a čiel objavia nové poruchy, 

taktiež sa určí rozsah prípadných ďalších úprav obnažených častí. 

Navrhnutými úpravami sa na moste zaťažiteľnosť nezmení.  

Ak sa pri stavebných prácach zistí nesúlad s uvažovanými 

projektovými parametrami, je potrebné túto skutočnosť oznámiť 

projektantovi a vypracovať na základe nových skutočností zmeny v 

dokumentácií 

 

 

 

 

November 2023 Vypracovala 

V Bratislave Ing. Ivana Urbánková 
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13. PRÍLOHA Č. 1 
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14. PRÍLOHA Č. 2 
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