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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba
Nazov stavby:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Okres:
Kraj:
Katastralne Uzemie:

Druh stavby:
Kategoria cesty:

Stupen dokumentacie:

Objednavatel’

Nazov a adresa:

Uvazovany spravca:

Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/527 Velky KrtiS — Suchan Kumulativne
staniCenie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek2.

207-00

Most ev. €. 527 - 31 v ckm 61,187 Most cez potok Plachtinsky pred obcou
Dacov Lom

Velky Krti$

Banskobystricky samospravny kraj

Velky Krtis, Modry Kamen, Horné Strhare, Dolny Dacov Lom, Horny Dacov
Lom, Suchan

Rekonstrukcia

11/527 - C7,5

Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

AFRY CZ s.r.o0., organizacna zlozka Slovensko
Plynarenska 7/A

821 09 Bratislava

1CO: 53298888

IC DPH: SK4120236274

Hlavny inZinier projektu: Ing. Lubica Cigerova

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Lamparsky
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Nazov mosta:

IDM:

Predmet premostenia:
Katastradlne Gzemie:
Okres:

Kraj:

Spravca:

Kategoria cesty na moste:

Parametre existujliiceho mosta

Charakteristika mosta:

DiZka premostenia:

DiZka nosnej kon&trukcie:
DiZka mosta:

Sikmost mosta:

Sirka vozovky medzi obrubnikmi:
Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi zabradliami:
Vyska mosta:

Stavebna vyska:

Vyska priechodového prierezu:

ZataZenie mosta:

Parametre po rekonstrukcii mosta

DiZka mosta:
Sirka vozovky medzi obrubnikmi:
Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi zabradliami:

3. ZDOVODNENIE
UMIESTNENIE

EXISTUJUCEHO

Most ev. ¢. 527 - 31 v ckm 61,187 Most cez potok Plachtinsky
pred obcou Dacov Lom

M5543

Plachticky potok

Modry Kamen

Velky Krtis

Banskobystricky

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

c7,5

1 polovy predpéaty most
9,10 m Sikma, 6,50m kolma
12,16 m

19,70 m

pravy 46deg

7,5m

7,5m

2,45 m

0,56 m

19,70 m
7,5m

7,5m

MOSTA A JEHO

Existujici mostny objekt zabezpecuje prevedenie Statnej cesty I1I/527 ponad Plachticky
potok. Most sa nachadza v zastavanom Uzemi mesta Modry Kamen, v ckm 61,187 cesty 1I/527.

SO 207 - Technicka sprava
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4. ZDOVODNENIE POTREBY REKONSTRUKCIE

Cielom je rekonstrukcia vybraného Useku cesty I1I1/527, zvysit bezpednost a plynulost cestnej
premavky. V sucasnosti sa na moste nachadzaju na oboch stranach rimsy, na ktorych je osadené
zvodidlo.

Takéto rieSenie je nevyhovujlce podla sucasnych platnych predpisov. Zvodidlo bude nahradené
zabradlovym zvodidlom a tomu prispdsobeny aj novy tvar rims na moste.

Sirkové parametre komunikacie na moste ostali nezmenené.

5. POPIS EXISTUJUCEHO MOSTA

Popis existujlceho mosta vychadza len z mostného listu (priloha ¢. 1), z hlavnej prehliadky
mosta (priloha ¢. 2), zo zamerania a z obhliadky mosta v Case vyhotovenia tejto projektovej
dokumentdcie. K mostu nebolo mozné dohladat Ziadnu projektovi dokumentdciu, ktord by viac
napovedala o jeho technickom rieseni.

Existujuci mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy predpéty doskovy most
s prefabrikatov KA-61. DiZka nosnej konstrukcie je 12,16 m. V prie¢nom reze tvori nosnu konstrukciu
zelezobetdnova doska na predpéatych prefabrikatoch KA-61.

Nosna konstrukcia je uloZzena len na asfaltovej lepenke (bez loZisk). Opory mosta su
zelezobetdnové, odhadovanej hrabky 1,10 m na celd Sirku nosnej konstrukcie. Na lavej strane,
v smere stani¢enia nadvazuju na opory betéonové muiry s kamennym obkladom, ktoré lemujd brehy
Plachtinského potoka.

Na moste sa nachadza asfaltova vozovka, odhadovanej hr. 0,10 m. Ci sa nachadza alebo nie
na moste aj prechodovéd doska nie je mozné s uréitostou potvrdit. Mostné zdvery na moste su
neviditelné, pravdepodobne podpovrchové.

Vlavo aj vpravo su na moste rimsy Siroké 0,75 m, na ktorych siU na kraji osadené ocelové
zvodidla. Samotna rimsa a Celo je betdénové.

Na zvodidlach su uchytené tabulky s evidenénymi cislami mosta.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

6.1 VYTYCENIE

KedZe sa jedna len o rekonstrukciu, Upravu zvrSku a prislusenstva existujuceho mosta boli
vytycené iba nové rimsy na moste. Tieto boli vytycené ale len zo zamerania a preto sa moze mierne
li3it od skutoénej polohy. Rimsy je teda potrebné prispdsobit skutoénosti podas vystavby. Vytyéenie
je podla triedy presnosti 2, podla STN 73 0422.

6.2 SPODNA STAVBA

Tvar spodnej stavby vychadza zo zamerania mosta. PodrobnejSia diagnostika, alebo
prieskum zamerany na zistenie tvaru spodnej stavby, alebo spésobu zaloZenia nebol vykonany. Preto
sU niektoré rozmery v projektovej dokumentacii iba predpokladané a moézu sa lisit od skuto¢nosti.

Pre potreby rekonstrukcie nebolo potrebné navrhnut zmeny sticasnych opdr. Beténové opory
sU z hrubozrnného beténu a v niektorych miestach uz degraduje. Beténovy povrch bude upraveny
nasledovne:

SO 207 - Technicka sprava 4
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- ocistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych casti beténu

- lokdlne odistenie vystuze od hrdze (ak sa preukaze potreba)

- antikordzny nater vystuze (ak sa preukaze potreba)

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilachou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretanovych Zivic schopny preklenut trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Farebny odtien urci investor
v Case realizacie stavby.

Kridla na lavej strane mosta lemujldce koryto potoka na vtoku aj vytoku su kamenné resp.
z kamenného obkladu. Ich hribka je neznama. Tieto kridla budd olistené a chybajlca Sparovacia
malta bude nasledne doplnena.

Zaverny murik bude ochraneny na rube izolaciou proti stekajucej vode a vSetky ostatné
betonové plochy v styku so zeminou budl opatrené 1x penetracnym a 2x asfaltovym naterom za
studena.

6.3 NOSNA KONSTRUKCIA

Nosné prvky mosta ostavaju nezmenené. Tvar nosnej konstrukcie vychadza zo zamerania
mosta. Podrobnejsia diagnostika, alebo prieskum zamerany na zistenie tvaru nebol vykonany. Preto
s niektoré rozmery v projektovej dokumentacii iba predpokladané a mézu sa lisit od skutoénosti.

Z dévodu vymeny zvrSku na moste, bolo potrebné pri rekonstrukcii upravit nosnu
konstrukciu. Po odstraneni existujiceho zvréku bude odstranena dast Zelezobetonovej dosky. Po
obnaZeni hornej dosky nosnej konstrukcie je potrebné zhodnotit stav betonarskej vystuze a kvalitu
beténu.

Horny povrch bude odisteny a zdrsneny. Na takto pripraveny povrch sa vyhotovi nova
beténova vrstva spriahnuta vlepenymi trnmi. Novy povrch bude vyspadovany podla projektu
a vytvorena nova os odvodnenia na odvodnenie povrchu izolacie. Do nosnej konstrukcie budu
vlepené vystuze na kotvenie novej rimsy.

Samotna nosna konstrukcia je v dobrom stave. Opravené budu viditelné poskodenia, kde
dochéddza ku korézii vystuZze a vzniku porlch betdnu, ako st zaclony a vykvety. Uprava povrchu
konzoly bude nasledovna:

- ocistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych casti beténu

- lokdlne odistenie vystuze od hrdze

- antikorézny nater vystuze

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilachou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatdcii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretdnovych Zivic schopny preklenuft trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Nater bude vyhotoveny v rozsahu
uréenom vo vykresovej Casti. Farebny odtien urci investor v ¢ase realizacie stavby.

SO 207 - Technicka sprava 5
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Pouzity material: beton - spriah. doska - C35/45 XC4, XD1, XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3
betonarska vystuz - B 500 B

6.4 VYBAVENIE MOSTA

Vybavenie na moste (prislusenstvo mosta) bolo navrhnuté kompletne nové.

6.4.1 Vozovka na moste

Zlozenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste je v stlade s TKP a kataldgovych listov
vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 - Vozovky na mostoch
pozemnych komunikacii. Celkova hribka vozovky je konstantna 0,10 m. PrieCny sklon na moste je
strechovity 2,5%.

Kryt vozovky

ASFALTOVY BETON AC 110, PMBI 50 mm
Spojovaci postrek

SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, A 0,6 kg/m?

ak si to vyzaduje technologicky postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy

Zaklinenie

predobalena drva frakcie 4 - 8 mm (2 kg/m?)
Ochranna vrstva

ASFALTOVY BETON AC 16-L, PMB I 50 mm
Spojovaci postrek
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, 10,6 kg/m?

ak je uvedeny vo vyhlaseni o zhode izola¢ného systému
Izolacna vrstva

NATAVOVACE ASFALTOVY IZOLACNY PAS (1x) AIP 5 mm
Zapecatujlca vrstva
Spolu 105 mm

Spojovacie postreky - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podla STN 73
6129. Pod rimsou je izolacia mostovky a ochrana izoldcie z vystuzenych natavovanych asfaltovych
izolacnych pasov v zmysle STN 73 6242 s presahom 0,20 m za hranu rimsy.

Hornd plocha mostovky je vyspadovana k Uzlabiu drendzneho kanalika. Pred kladenim
izoldcie a pecatenim sa povrch mostovky upravi otrieskanim (obrokovanim). Oddelenie vrstiev
vozovky od obrubnikov rims a mostnych zdverov sa realizuje pomocou trvalo pruznej zalievky
s predtesnenim. V mieste odvodnenia sa realizuje trvalo pruzna zalievka s predtesnenim len vo
vrstve krytu vozovky.

Celkova hrubka vozovky mimo mosta bude 0,5 m. Prie¢ny sklon aj mimo mosta je strechovity
2,5%. Vymena vozovky na ceste pred a za mostom je rieSend v ramci objektu SO 207-00 v takom
rozsahu, ako je zndzornené vo vykrese (irky 7,5 m a dizky 6,0 m).

Kryt vozovky

ASFALTOVY BETON AC 11 O, PMB I 50 mm
Spojovaci postrek

SPOJOVACI POSTREK EMULZN\'(, MODIF. PS, A 0,6 kg/m?2

ak si to vyzaduje technologicky postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy

Zaklinenie

predobalena drva frakcie 4 - 8 mm (2 kg/m?2)
Ochranna vrstva

SO 207 - Technicka sprava 6
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ASFALTOVY BETON AC 16-L, PMB I 50 mm
Spojovaci postrek
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY, MODIF. PS, 10,6 kg/m?

ak je uvedeny vo vyhlaseni o zhode izola¢ného systému

RECYKLACIA ZA STUDENA S KOMBINOVANYM SPOJIVOM (cement a asfaltovd emulzia alebo cement
a asfaltova pena) PS, I 0,6 kg/m?2 400 mm

Spolu 500 mm

6.4.2 Odvodnenie

V sucasnosti sa na moste nenachadzaju odvodnovace a tak bolo navrhnuté opatovne iba
odvodnenie povrchu izolacie. Povrch izolacie bude odvodneny drenaznym kandlikom z plastbetonu
Sirky 0,10 m v osi odvodnenia. Kanalik bude z drenazneho plastbetdnu frakcie 8-16 mm.

Odvodriovacie rigoly popri rimsach je potrebné odistit.

6.4.3 Rimsy

Na moste boli navrhnuté celomonolitické rimsy z betonu C 35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-Cl0,4-
Dmax16-S3. Sirka lavej aj pravej rimsy je 0,80 m.

Kotvenie rims na nosnej konstrukcii a kridlach je zabezpecené pomocou svornikovej kotvy.
Pred realizaciou samotnych monolitickych rims bude predlozeny staticky vypocet zohladnujuci
zatazenie na stipik zvodidla v zmysle TPV dodavatela zvodidiel. V statickom posudeni bude
zohladnené mnozstvo, poloha kotevnych prvkov rims a konkrétny material dodavatela chemického
kotvenia kotevnych prvkov rims. Tvar obruby sa prispdsobi pouzitému zvodidlu. Ak sa pouzije na
rimsy vldknobetdn je potrebné upravit vystuz rimsy. Prieény sklon povrchu lavej aj pravej rimsy je
4,00% smerom k vozovke. Vyhotovenie rimsy na nosnej konstrukcii je rozdelené na dva dilatacné
celky strede rimsy so Skarou 20 mm vyplnenou penovym polystyrénom. Dilatacné celky su
bez pracovnej Skary. Na rimsach bola navrhnutd aj sekundarna ochrana beténového povrchu
(ochranny nater odolny voci posypovym rozmrazovacim soliam a proti vihkosti) podla TP 026.

Popri rimsach, po celej ich dizke bude zhotovena medzi rimsou a vozovkou trvale pruzna
zdélievka s predtesnenim.

V rimsach budu osadené rezervné chrani¢ky 2xDN80.

6.4.4 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na lavej aj pravej rimse bolo navrhnuté schvalené bezpecnostné ocelové mostné zabradlové
zvodidlo pre Uroven zachytenia H2, pre ktoré MDVaRR SR vydalo odporucanie ,Technické podmienky
vyrobcu® na pouzivanie zvodidiel. Pred a za mostom su zvodidla plynulo napojené na cestné zvodidla
typu N2 (SO 207-00). Ukoncenie cestnych zvodidiel bude vyriesené ako je v sicasnosti, teda zvodidlo
bude ukoncené zaoblenim/zahnutim z dovodu zachovania pristupu k pristupovym komunikaciam.
Celkova diZka zvodidla vliavo bude 20,5 m a celkova dizka zvodidla vpravo bude 27,9 m.

Kotvenie ocelovych zvodidiel musi byt v stlade s platnymi technickymi podmienkami vyrobcu
zvodidla. Kotvenie musi byt ochrdnené plastovymi krytkami a kotevné dosky podliate plastmaltou.

Povrchovéa Uprava musi odpovedat TP 068 (TP 12/2016) - Protikordzna ochrana ocelovych

konstrukcii mostov.

6.4.5 Mostné zavery

Nad oporami bude zhotovena $kéra s trvale pruznou zalievkou s predtesnenim. Skéra na
zhotovenie zalievky bude vyhotovena rezanim (nie debnenim).
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6.4.6 Loziska

Na moste sa nenachadzaju loziska, povodna nosna konstrukcia je ulozend na asfaltovej
lepenke.

6.4.7 Prechodové dosky

Na moste nie je mozné urdit ¢ sa nachadzaju prechodové dosky. Ak by sa po obnaZeni
prechodovej oblasti zistilo, Ze sa na moste nachddzaju prechodové dosky tak tato skutoénost bude
oznamena projektantovi. Ten na zaklade stavu a potreby zhodnoti ¢i dosky ponecha alebo budu
zdemolované a nahradené bud novymi alebo novym prechodovym klinom.

V terajSom projekte bol navrhnuty prechodovy klin z medzerovitého beténu MCB D - CI1.0-
Dmax22, podla STN 73 6124-2. VySka prechodového klinu v mieste opory bola navrhnuta 1,00 m,
a dizka prechodového klinu 3,00 m. Horny povrch bude v sklone 1:10. Na rube opory sa zhotovi
izolacia proti stekajlcej vode.

6.4.8 Povrchové Gapravy

Vsetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 (TP 05/2013) - Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR
07/2013 (G¢innost od 12/2013). PouZité naterové systémy musia spifiat podmienky $pecifikované
v tabulke €. 4 — Zabradlia a ostatné konstrukcéné Casti.

Povrchovy farebny odtien naterov RAL ocelovych casti urci investor.

Pohladovost beténu je nutné zabezpedit kvalitnym debnenim rims, ddsledne o$etrovat
technologické a pracovné $kary. Pri betondZi je potrebné dodrziavat normové a technologické predpisy
pre liatie beténovej zmesi. Viditelné plochy rimsy (okrem povrchu) budd mat hladky povrch v zmysle
TKP-16. Povrchova Uprava rims bude stridzou (metlickovanim). Na ostrych viditelnych hranach je
potrebné vloZit do debnenia trojuholnikovl latu 15x15 mm.

6.4.9 Antikorézna ochrana na moste

Protikorézna ochrana sa na moste nebude realizovat

6.4.10 Ochrana pred atmosferickym prepatim

Na moste sa nenachdadza ziadny prvok (ndhodny prijimac) vyssi ako 2,0 m a most nie je dlhsi
viac ako 100,0 m a tak nie je potrebné navrhovat ochranu pred atmosferickym prepatim.

6.4.11 Pozorovacie a pozorované body

Na moste budl osadené meracie znacky na sledovanie deformdcii konsStrukcie pocas
prevadzky. Osadena bude klincova znacka na rimsach v strede rozpétia.

6.4.12 Ostatné zariadenia na moste

Cudzie zariadenia:
Na moste nebudl osadené zZiadne cudzie zariadenia.
Stale zariadenia:

Stale osobité zariadenie na moste nebude zabudované.
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6.4.13 Terénne Gpravy

V tesnej blizkosti existujuceho mostu, v koryte a na brehoch potoka sa nachadza mnozstvo
nanosu, rastlin a naletovych krovin. Pévodné koryto potoka je vydlazdené kamenom a preto je
potrebné ho vycistit od ndnosov a naletovych krovin. Uprava koryta bude na dizke 3,0 m na obe
strany mosta.

Na pristup pod most bolo na pravej strane navrhnuté obsluzné schodisko Sirky 0,75 m.
Schody budul ukoncené na brehu koryta. Schody budd monolitické z beténu triedy C 25/30 XC2, XF1
(SK)-Cl0,4-Dmax22-S3, s konstrukénou vystuzou kari sietami.

Taktiez bude doplnené odlazdenie svahu na vtoku pri opore ¢.2 Sirky 0,8 m a doplnené
odlazdenie medzi existujucim Zlabom a obsluznym schodiskom. Odlazdenie bude vyhotovene
z kamennej dlazby hr. 200 mm do beténu hr. 150 mm.

Po dokonceni mostu bude okolity terén, kde boli realizované v ramci vystavby vykopové
prace, upraveny a zatravneny.

7. VYSTAVBA MOSTA

7.1 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby na moste je dany celkovym c¢asovym harmonogramom rekonstrukcie
predmetného Useku cesty II/527. Vzhladom na charakter prac a technologické postupy nebude
mozné vylucenie dopravy na danom Useku pocas rekonsStrukcie mosta, podrobne riesi samostatna
Cast tejto dokumentacie ,Projekt organizacie vystavby".

Podzemné siete sa v blizkosti mosta nenachadzaju, ak by sa ale pri vykopovych pracach
obnaZila nepopisana siet je potrebné to oznamit projektantovi a prislusnému spravcovi.

Stavebné prace budl prebiehat nad vodnym tokom (Plachtinsky potokom) a preto je
potrebné, aby neboli vytvarané sklddky materidlu na brehu potoka, nezmensovat prietoény profil
materialom z prac v koryte toku, pripade Ze tieto spadnu do potoka budl okamzite odstranené. Pocas
demoladnych prac nesmie stavebny odpad padat do potoka. Neznecistovat potok stavebnymi strojmi
a stavebnym materialom.

Postup vystavby:

- presmerovanie dopravy na prvu polovicu mosta

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na moste hr. 100 mm
- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na ceste pred a za mostom hr. 500 mm
- odstranenie ocelového zabradlia

- demolécia rims aj s odstranenim vystuze

- odstranenie izolacie na moste

- odstranenie vyrovnavacieho betéonu na moste

- vybudovanie novej spriahujucej dosky

- odstranenie prechodovej oblasti

- vybudovanie nového prechodového klinu

- zhotovenie mostného zvrsku na moste a osadenie prislusenstva

- presmerovanie dopravy na druhd polovicu mosta

- zopakovanie celého predoslého postupu na druhej polovici mosta

- Uprava betonového povrchu nosnej konstrukcie a opor

- Uprava povrchu kridel
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- Uprava okolitého terénu, oCistenie nanosu pod mostom, odstranenie rastlin a naletovych krovin

Postup vystavby v tejto technickej sprave je navrhnuty projektantom. Zhotovitel stavebnych
prac mbze po dohode s investorom, stavebnym dozorom a projektantom zvolit z hladiska organizécie
préce a dopravy aj iny postup. Vzdy v$ak musia byt dodrzané poZziadavky platnych technickych
noriem a predpisov a zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.2 VYKAZ HRUBEHO MATERIALU Z DEMOLACIE

Asfaltova vozovka na moste hr. 100 mm =170,0 m?
Asfaltova izolacia na moste = 86,0 m?
Ocelové zvodidlo na moste =490m
Prechodova oblast =80,0m3
Vyrovnavaci betdén na NK =11,0md
Zelezobeténova rimsa =9,0m?3

7.3 VYUZITIE MATERIALOV Z DEMOLACIE

Material z demolécie mosta je mozné odvazat na skladku odpadov, ktoré splfiaju kritéria na
uskladnenie odpadu z demolacie.

Beténové casti bud( rozdrvené na kusy, ktoré je mozné prepravovat klasickymi nakladnymi
vozidlami a ktoré je mozné skladovat na uréenej skladke.

V pripade zvézenia zhotovitela je mozné po recyklacii beténovej drviny tato opat vyuzit.
Betdnovy recyklat je znova vyuzitelny ako vypli do betdnov, nahrada prirodného kameniva alebo
podkladovy beton do vozoviek, ako ochrannu vrstvu cestnych komunikacii alebo ako nahradu
prirodného kameniva do konstrukénych vrstiev betonov nizsich tried a pod.

Izolaciu z mostovky (asfaltovy izolaény pés) a asfalt je potrebné odviezt na sklddku odpadu,
ktora spifia kritéria pre ulozenie uvedeného druhu odpadu.

Kovové materidly z demoldcie mosta budu odovzdané po dohode s investorom do zbernych
surovin.

7.4 SUVISIACE (DOTKNUTE) CASTI STAVBY
Nie sa.

7.5 VZTAH K UZEMIU

V blizkosti mosta sa nachddza vzdudna siet NN. Polas stavebnych prac je potrebné zvysit
opatrnost. Ak by sa pri vykopovych pracach obnaZila nepopisana siet treba tito skutoénost oznamit
projektantovi a prislusSnému spravcovi.

7.6 ROZNE

Zhotovitel bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikdciou, najmé konstrukéné
Casti prislusenstva objektu (napr. mostny zaver, zvodidla, zalievkové a izolacné hmoty).
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8. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

Vzhladom na charakter stavebnych prac a ulohou len rekonstruovanim mostného objektu
nebude po dokonéeni vykonand zatazovacia skiska. Pocas vystavby nie je potrebné meranie.

9. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA
MOSTOV

V rdmci dlhodobého sledovania budl vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konstrukcie a dilatacnych pohybov mostnych zaverov. Za GU¢elom merania budul v ¢asti monolitickej
rimsy trvalo zabudované meraclské (klincové) znacky v strede pola a taktiez nad oporami.
Rozmiestnenie znaciek bude podla STN 73 6201 a platnych VL4. V zmysle platnych predpisov sa
budul vykondvat pravidelné prehliadky objektu.

10. OZNACENIE NA MOSTE

10.1 EVIDENCNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s evidenénym cCislom mosta.
Evidenéné Cislo mosta, ktoré bude uvedené na tabulke obdrZi zhotovitel od spravcu. Na Ziadost
BBRSC bude tabulka doplnena aj na lavej strane.

10.2 IDENTIFIKACNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s identifikacnym cislom
mosta (IDM). IDM bude uvedené na tabulke podla platnych TP 075 (TP 12/2013). IDM obdrzi
zhotovitel od spravcu. Na Ziadost BBRSC bude tabulka doplnend aj na lavej strane.

11. BEZPECNOST PRI PRACI

Polas demolaénych prac ako aj pri vSetkych suvisiacich ¢innostiach je nutné dodrZiavat
vSetky ustanovenia tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovsetkym normy,
zakony a vyhladky. VsSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
obozndmeni. Podas montdZe a demontdZe sa nesmu pracovnici pohybovat po dastiach konstrukcie,
ktord nie je zaistend vodi strate stability. Kazda &ast konstrukcie sa musi najskdr zaistit vodi strate
stability a az potom ju mozno odpojit od zdvihacieho zariadenia.

Zabezpeclenie zdravotne vyhovujlcich a bezpecnych pracovnych podmienok je Ulohou zhotovitela.
Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit povinnosti
vyplyvajice hlavne z nasledujicich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (pripadne
nadvéazujucich technickych noriem):

a) Zakon ¢. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov

b) Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

c) Nariadenie vladdy ¢ 391/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

d) Nariadenie vlady ¢&¢. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
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e) Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkdch na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci
f) Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

12. ZHRNUTIE

Rozsah prac na moste bol stanoveny na teraz na zaklade vizualnej prehliadky mosta, na
zaklade potreby Upravy mosta z dévodu rekonstrukcie cesty 11/527 a na zaklade poziadaviek zo
sutaznych podmienok tejto zédkazky.

Pred zadatim stavebnych prac je potrebné vykonat prehliadku mosta, zhodnotit opatovne
jeho stav a pri nesullade s projektom (v &ase sa moOZu poruchy na moste zvysit) dohodnit s
projektantom, investorom, prip. zhotovitelom novy rozsah prac.

TaktieZz ak sa pocas prac na oporach, po odkope prilahlej zeminy v mieste op6r sa taktiez
urci rozsah pripadnych dalsSich Uprav obnazenych casti. Po obnazeni hornej dosky nosnej konstrukcie
je potrebné zhodnotit stav betonarskej vystuZe v hornej doske a hlavne v &asti konzoly.

Navrhnutymi Gpravami sa na moste zatazitel'nost nezmeni.

Ak sa pri stavebnych pracach zisti nesilad s uvazovanymi
projektovymi parametrami je potrebné tito skutoénost oznamit
projektantovi a vypracovat na zaklade novych skutoénosti zmeny v
dokumentacii.

November 2023 Vypracoval

V Bratislave Ing. Monika Vitekova
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SCHEMATICKY NACRT MOSTU:

datum
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doplail

podpis
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14. PRILOHA C. 2

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta; ME543 Mazov mosta: 000527-031 Most cez
potok Plachtinsky pred
obcou Datov Lom

Komunikacia: 527 Spravca: Banskobystricka
regionalna sprava ciest,
a.s., Prevadzka Lufenec|

Sprave. cislo: 031

Kumulativne st.: 61,187 km {527)

Kilometrovnikové st.: 61,466 km (DZ 61,0)

Rok postavenia: 1968 Viastnik: Banskobystricky
samospravny kraj

Dizka premostenia: g1m

DILATACME CELKY

Prehliadané: M5543.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY
Datum prehliadky: 14.6.2019 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 24 00°C jasno

Teplota konStrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky  (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banskobystricka regionalna Ing. Jana Ciema hlavny prehliadkar
sprava ciest, a.s.

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Momalna: 260t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy
Wyhradna: 4501t Po prehliadke: 4 - Uspokojivy
ynimotna: 273,01t
Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY
Cast | Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt 5TS
A-Celkove posobenie m
mast v priamey,
bez pristupu
B-Spodna stavba 1
Be-opory 201-vymole, podomietie zakladov DCM 01 1Y

Giastoéne pribetanovanie pri druhej opore podomieté
vprave a roh druhef opory cca 0,5 m2,
obe pribefénovania su odélenenéod opdr
Be-opory 303-VIhkeé Skvrmy DCM 01 v

hiavne v strede oboch opdr po celef vyike od
zatekania cez wioZenie a priesaky cez drieky cca 21 m2

IDM: MS543 Prehliadka: Hiawna Datum: 14.6.2019 Strana: 1/6

3032000 903440 Exav. schwlliend
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Be-opory 305-Znetistenie DCM D1 Il

v uloZeni pozostatky po viacich hniezdach na prvej
opore cca 0,1 m2
Be-opory 31 3-Odlupovanie DCM 01 n

zvetraly povrch, odlamovanie betonu v celej ploche
hiavne na vihkych plochdch cca 36 m2

Bc-opory 345 Biologicka kordzia betonu DCM 01 []]
jemny poviak z rias v celei ploche

Bf-mostné kridla 303-VIhké Skvrmy DCM 01 1]
stopy po zatexani viavo z povrchu rims, vpravo popod
rimsy v celej ploche kridiel

Bf-mostné kridla 342-Poskodenie ochranns] vratvy DCM 01 []]
omietka odutd, lokslne siefove tnhliny vpavo cca 7,5 m2

C-Hosna konétrukcia v

Ca-Hlavna kondtrukcia 303-VIhke Skvrmy DCM 01 v

na zvislych plochach krajnych nosnikov zamokrené od
zatekania popod rimsy = prefekanim do podhfadu-
tvorba plosnef inkrustafe, ostatng nosniky vihké cca 30
% Konstrukcie

Ca-Hlavna kondtrukcia 312-Odlamovanie betanu DCM D1 1]
na rahoch a v podhfade krajnych nosnikov nad

prieénou vystuZow, v strede nosnikov pravdepodobne

nad disfancnymi prutmi, cca 5 % plochy konstrukcie
Ca-Hlavna kondtrukcia 345 Biclogicka kordzia betonu DCM 01 []]

hizvne na zvizlych plochach krainych nosnikov - mach

a v podhliade poviak z rias cca 15 % plochy nosnikov
Ca-Hlavna kondtrukcia 501-Nedostatoéné krytie betonarske] vystufze DCM 01 41

Giastoéne odkryta priecna vystuz lokalne | v podhlade

nasnef konsfrukcie stredny prot na vietkych nosnikoch
Ce-beténove monoliticks styky 302-Inkrustacie DCM 01 []]
prefabrikovanych prvkov

v krajnych stykoch nosnikov lokalne , odlomenég kvaple

Ce-betonove monoliticke styky 303-\Vhke Skvrmy DCM D1 41
prefabrikovanych prvkoy

v okrajovych stykoch
Ce-betonoveé monoliticke styky 312-Odlamovanie betdnu DCM D1 []]

prefabrikovanych prvkov
lokdine odiamaovanie betonu hlavne na vihkych mistach

D-Mostny zvriok v
Da-Vozovka 651-Nadmema hnibka vozovky DCM D1 1]
novou obrusnou vrstvou boll navigené vrstvy vozovky o
40 mm
Da-Vozovka 653-Znetistenie vozovky DCM D1 1}

mieme znecistenie -pozostatky posypw po okraji
vozovky a prerastanie vegefdcie v Skdre popri imsach

cca 10m2

Dic-lzolacia 631-Porufena hydroizolacia DCM 01 1
po okraji konstrujcie a nad stykmi nosnikov cca 10%

De-rimsa 315 Rozpad beténu DCM 01 i

zo strany vozovky sa zacing odlamoval’ povirchova
vrstva betdnu 2x 0,05m2 | wiavo v podhlade rimsy
odlomena krycia vrstva s odknytow vysfufou cca 0.5 m2

IDM: MS543 Prehliadka: Hiawna Datum: 14.6.2019 Strana: 2/6
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 2.

AFRY

AF POYRY

De-rimsa

E-LoZiska, kiby, iné uloZenie

F-Mostné zavery

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné prislugenstvo mosta
Hb-zvodidla

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit,
riesit’ v navrhu opatreni)

J-Okolie mosta
J-Okolie mosta

J-Ckolie mosta

J-Okolie mosta

342-Poskodenie ochrannej vratvy DCM 01

lokalne odiamovanie omietky na zvislych plochach,
lokalne navihnuty povrch, zadina biologicka korozia

wloZené na lepenke
neviditelng ( pravdepodobne podpovrchove)

spadovanim voZovKy,
wiavo pred mostom odvodiovaci rigol - lokalne
Zaveseny

1002-Kordzia kovowych Easti DCM 01
kordzia stipikov - stipiky pdvodného zsbradiia

vpravo v imse nad prvym kridlom Sap geodefického
bodu

1106-Mefiadlca vegetacia DCM 01

v okoli mosty nebolo vykonané kosenie cca 80 m2, v
koryte v naplaveninach na vytoku prerastsa naletova
vegeticia cca 1 m2

1114-Poskodenie spevnenia koryta toku DCM 01
betonove bloky ako opevnenie spodnej casti drisky
opdr poprelamovans a oddeleng od telesa opdr, v
Skdre prefeka voda z foky

1121-Znetistenie okolia mosta DCM 01
vyriubang kondre a krovie 7 lesa napadanég v Zlabe (v
cestnej prickope) popri moste voravo dlastoéne vo
svahoch , wiavo zaneseny odvediovaci Zfab cca 40 m2

Celkové hodnotenie mosta: 4
IDM: M5543 Prehliadka: Hiavna Datum: 14.6.2019 Strana: 36
303000 903440 Efaw sohwalend
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 2.

AF POYRY

HODHOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bezneé prehliadky vwhkonavang,

v roku 2017 vykonana obnova vozovky

udrzba sporadicka

MAVRHY MA ODSTRAMENIE PORUCH

po ofisteni natrief stipiky zvodidiel cca 36 m Hb1002 DCM 01
vyspravit opevnenie opdr cca 15 m2 J 1114 DCM D1

odstranit znetistenie okolia mosta ( cestné prickopy) a J 1121 DCM 01
odvadiovaci rigol vavo cca 40 m2

planovat opravu mosta & cielom opravy hydroizolacie, sanacie
nosnej konstrukcie a vimenny bezpeénosiného zariadenia
odstranit znetistenie vozovky cca 10 m2 Dabs3 DCM 01

wykonat kosenie okolo mastu a orezanie vetiev z prilahiych J 1106 DCM D1
stromoy, odstranit’ ker v koryte toku cca 50 m2

odstranenie ponich vykonaf v aktualnej sezdne na vykon

Gdrzby mostow

MAVRH MA VYKONANIE DOPLAUJUCICH CINNOSTI
spracovat prepoéet zataZitelnosti s predchadzajicou diagnostikou

DOPLAWJUCE INFORMACIE | POZMAMKA

STS: 44
rafaZitelnost masta: bez zmien (26/45/273 1)

PRILOHY:
Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

IDM: MS542 Prehliadka: Hliawna Datum: 14.6.2019 Strana: 4/6
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari /_\ F R Y
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 2.

AF POYRY

Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

S i R e e

Nizov: 527-031 (20)P stred RJPG

Nazov: 527031 (T)P.JPG
Konstrukény prvok:

Nazov: 527031 (11)P NK+R.JPG
Konstrukény prvok:

Nazov: 527031 (17)P na NK pri 1.0.JPG Nazov: 527031 (20)1.0.JPG

Konstrukény prvok:
IDM: M5543 Prehliadka: Hlamna Datum: 14.6.2019 Strana: 5/6
3032000 9032840 Sav. schwaiens
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 2.

AF POYRY

Nazov: 527031 (2)NK pri 20.JPG Nazov: 527031 126).1.OAJPG

Konstrukény prvok:

Nazov: 527-031 {2)P priekopa pri 1.K.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: 527031 (1jwss JPG

‘-:’x.:;._‘ SN, NS S ) 4 __.'.V ,.,' _ ..: S _'.. ,'. -'R
Nazov: 527031 (14)P okraj NK.JPG Nazov: 527031 (4)L pred mostom odv. Zab.JPG
Konstrukény prvok:
IDM: M5543 Prehliadka: Hlana Datum: 14.6.2019 Strana: 6/6
30.3.2020 903430 Sav: schvaiens
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