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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
Stavba 

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš – Sucháň Kumulatívne 

staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa; ÚSEK 2. 

Číslo objektu: 309-00 

Názov objektu: Priepust P21280 v ckm 55,780 

Okres: Veľký Krtíš 

Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj 

Katastrálne územie: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Horné Strháre, Dolný Dačov Lom, Horný Dačov 

Lom, Sucháň 

Druh stavby: Rekonštrukcia 

Kategória cesty: II/527 – C6,5/7,0 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) 

 
Objednávateľ 

Názov a adresa: Banskobystrický samosprávny kraj  

 Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica 

 

Uvažovaný správca: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

 Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

 

Zhotoviteľ  

Názov a adresa: AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko  

Plynárenská 7/A 

821 09 Bratislava 

IČO: 53298888 

IČ DPH: SK4120236274 

 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová 

Zodpovedný projektant:  Ing. Jozef Filipovič 
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2. POPIS EXISTUJÚCEHO PRIEPUSTU 

Existujúci priepust je umiestnený na regionálnej ceste II/527. Priepust sa nachádza medzi 

mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň, v ckm 55,780 cesty II/527. 

Popis existujúceho priepustu vychádza len zo zamerania a z obhliadky v čase vyhotovenia 

tejto projektovej dokumentácie. K priepustu nebolo možné dohľadať žiadnu projektovú 

dokumentáciu, ktorá by viac napovedala o jeho technickom riešení. 

Existujúci priepust má tvar kruhovej betónovej rúry DN800. Na vtokovej strane je ukončený 

betónovým čelom s rímsou, zábradlím a šachtou. Na výtokovej strane je ukončený betónovým čelom 

s rímsou. Celková dĺžka priepustu je cca 12,0 m. Do priepustu sú na vtokovej časti zaústené priekopy 

do betónovej šachty a vodu prevádzajú popod cestu II/527.  

Na ceste nie sú osadené žiadne zvodidlá. 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE REKONŠTRUKCIE 

Cieľom je rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/527, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. Pre potreby rekonštrukcie bolo potrebné navrhnúť na priepuste sanácie existujúcich 

betónových konštrukcií. Stav samotného priepustu je vyhovujúci. Priepust bude vyčistený a čelá 

priepustu sa očistia a existujúce betóny sa sanujú reprofilačnou maltou. 

Na odstránenie porúch bola navrhnutá nasledovná povrchová úprava betónu:  

- očistenie pohľadovej plochy  

- odstránenie degradovaných častí betónu  

- lokálne očistenie výstuže od hrdze, (ak sa potvrdí že sa nachádza)  

- antikorózny náter výstuže, (ak sa potvrdí že sa nachádza)  

- spojovací mostík  

- oprava poškodených miest reprofilačnou maltou na báze polymércementov, s min. 

zmrašťovaním bez tvorenia trhliniek, s vysokou priľnavosťou, odolná proti karbonatácii, 

vodotesná a mrazuvzdorná  

- ochranný a zjednocujúci náter na báze polyuretánových živíc schopný preklenúť trhlinky, 
vodotesný, mrazuvzdorný, a zabraňujúci difúzii CO2, SO2. Farebný odtieň určí investor v 

čase realizácie stavby. 

Všetky betónové plochy v kontakte so zeminou sa natrú 1x penetračným náterom a 2x 

asfaltovým náterom proti zemnej vlhkosti. 

3.1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Všetky oceľové konštrukcie ktoré budú trvale v styku so vzduchom sa ochránia podľa TP 068 

- Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, vydaných MDVRR 07/2013 (účinnosť od 

12/2013).  

Pohľadovosť betónu je nutné zabezpečiť kvalitným debnením, dôsledne ošetrovať 
technologické a pracovné škáry. Pri betonáži je potrebné dodržiavať normové a technologické 
predpisy pre liatie betónovej zmesi. Viditeľné plochy okrem povrchu rímsy budú mať hladký povrch 
v zmysle TKP-16. Povrchová úprava ríms bude striážou (metličkovaním). Na ostrých viditeľných 
hranách je potrebné vložiť do debnenia trojuholníkovú latu 15x15 mm. 
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3.2 BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA 

Na rímse na vtokovej a výtokovej časti bude osadené dvojrúrové zábradlie výšky 1,10m, 

ktoré bude kotvené cez pätné dosky do sanovanej rímsy. Materiál zábradlia je oceľ S235 s ochranou 

podľa TP 068. 

3.3 TERÉNNE ÚPRAVY 

Priepust je čiastočne zanesený. V tesnej blízkosti existujúceho priepustu sa nachádza nános, 
množstvo rastlín a náletových krovín. Priepust a okolie je teda potrebné vyčistiť. Po vyčistení je 

potrebné vykonať obhliadku priepustu, na základe ktorej sa môže zmeniť rozsah prác, postup a 

spôsob úpravy priepustu. 

3.4 POUŽITÝ MATERIÁL 

betón - rímsy - C 35/45  XC4,XF4,XD3 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 

4. POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby je daný celkovým časovým harmonogramom rekonštrukcie predmetného 

úseku cesty II/527. Predpokladom je, že stavba sa bude budovať po etapách a fázach. Jednotlivé 

kroky sa spresnia spolu s vybraným dodávateľom a vyhotoví sa tiež harmonogramom prác. Súčasťou 

dokumentácie je „Projekt organizácie výstavby“, kde sú projektantom navrhnuté etapy a schémy 

dočasného dopravného značenia. 

Doprava nebude výrazne obmedzená, iba usmernená dočasným dopravným značením. 

Postup výstavby v tejto technickej správe je navrhnutý projektantom. Zhotoviteľ stavebných 

prác môže po dohode s investorom, stavebným dozorom a projektantom zvoliť z hľadiska organizácie 
práce a dopravy aj iný postup. Vždy však musia byť dodržané požiadavky platných technických 

noriem a predpisov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Postup výstavby: 

- usmernenie dopravy 

- vyčistenie priepustu 

- očistenie a sanácia čiel priepustu, osadenie zábradlí 

- čistenie okolia, odstránenie náletovej vegetácie 

- úprava okolia 

4.1 SÚVISIACE (DOTKNUTÉ) ČASTI STAVBY  

103-00 Cesta II/527 v k.ú. Horné Strháre, v ckm 55,365 00 – 56,230 00 

4.2 VZŤAH K ÚZEMIU 

V blízkosti priepustu sa nenachádzajú žiadne siete. Ak by sa pri výkopových prácach obnažila 

nepopísaná sieť treba túto skutočnosť oznámiť projektantovi a príslušnému správcovi. 

4.3 RÔZNE 

Zhotoviteľ bude realizovať objekt z materiálov s atestami, certifikáciou, najmä konštrukčné 
časti príslušenstva objektu (napr. mostný záver, zvodidlá, zálievkové a izolačné hmoty). 
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5. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRIEPUSTU 

V mieste priepustu bude osadená tabuľka s identifikačným číslom priepustu (IDP). IDP bude 

uvedené na tabuľke a osadené podľa platných TP 111 (z roku 2018).  

6. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
Počas demolačných prác ako aj pri všetkých súvisiacich činnostiach je nutné dodržiavať 

všetky ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým normy, 

zákony a vyhlášky. Všetci zamestnanci musia byť s týmito ustanoveniami preukázateľne 

oboznámení. Počas montáže a demontáže sa nesmú pracovníci pohybovať po častiach konštrukcie, 

ktorá nie je zaistená voči strate stability. Každá časť konštrukcie sa musí najskôr zaistiť voči strate 

stability a až potom ju možno odpojiť od zdvíhacieho zariadenia. 

 

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. 

Pre zaistenie BOZP je zhotoviteľ povinný v priebehu prípravy stavby a jej realizácie plniť povinnosti 

vyplývajúce hlavne z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov (prípadne 

nadväzujúcich technických noriem): 

a) Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

b) Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

c) Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

d) Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

e) Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci 

f) Vyhláška MPSVaR SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

7. ZHRNUTIE 

Rozsah prác na priepuste bol stanovený na teraz na základe vizuálnej prehliadky, na základe 
potreby úpravy, z dôvodu rekonštrukcie cesty II/527 a na základe požiadaviek zo súťažných 
podmienok tejto zákazky.  

Pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať prehliadku priepustu, zhodnotiť opätovne 
jeho stav a pri nesúlade s projektom (v čase sa môžu poruchy na moste zvýšiť) dohodnúť s 
projektantom, investorom, príp. zhotoviteľom nový rozsah prác. 

Navrhnutými úpravami sa na priepuste zaťažiteľnosť nezmení.  

Ak sa pri stavebných prácach zistí nesúlad s uvažovanými projektovými 
parametrami je potrebné túto skutočnosť oznámiť projektantovi a vypracovať na základe 
nových skutočností zmeny v dokumentácií. 

 

December 2023 Vypracoval 

V Bratislave Ing. Lukáš Szabó 


