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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba
Nazov stavby:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Okres:
Kraj:
Katastralne Uzemie:

Druh stavby:
Kategoria cesty:

Stupen dokumentacie:

Objednavatel’

Nazov a adresa:

Uvazovany spravca:

Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/527 Velky KrtiS — Suchan Kumulativne
stanic¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 3.

208-00

Most ev. €. 527 - 32 v ckm 64,001 cez miestnu komunikaciu v obci Dacov
Lom

Velky Krti$

Banskobystricky samospravny kraj

Velky Krtis, Modry Kamen, Horné Strhare, Dolny Dacov Lom, Horny Dacov
Lom, Suchan

Rekonstrukcia

11/527 - C7,5

Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

AFRY CZ s.r.o0., organizacna zlozka Slovensko
Plynarenska 7/A

821 09 Bratislava

1CO: 53298888

IC DPH: SK4120236274

Hlavny inZinier projektu: Ing. Lubica Cigerova

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Lamparsky

SO 208 - Technicka sprava 2
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Nazov mosta: Most ev. €. 527 - 32 v ckm 64,001 cez miestnu komunikaciu
v obci Dacov Lom

IDM: M4412

Predmet premostenia: miestna komunikacia

Katastralne Uzemie: Modry Kamen

Okres: Velky Krtis

Kraj: Banskobystricky

Spravca: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
Kategoria cesty na moste: c7,5

Parametre existujliiceho mosta

Charakteristika mosta: 1 polovy ZB doskovy most
DiZka premostenia: 7,1m
DiZka nosnej kon&trukcie: 9,00 m
Dizka mosta: 9,30 m
Sikmost mosta: kolmy
Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 7,50 m
Sirka chodnika: 1,80 m
Sirka mosta medzi zabradliami: 7,50 m
Vyska mosta: 6,07 m
Stavebna vyska: 1,15 m
Vyska priechodového prierezu: 4,925 m

ZataZenie mosta: -

Parametre po rekonstrukcii mosta

Dizka mosta: 9,30 m
Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 7,50 m
Sirka chodnika: 1,80 m
Sirka mosta medzi zabradliami: 7,50 m

3. ZDOVODNENIE EXISTUJUCEHO MOSTA A JEHO
UMIESTNENIE

Existujuci mostny objekt zabezpeluje prevedenie sStatnej cesty II/527 ponad miestnu
komunikaciu. Most sa nachadza v intravildne mesta Modry Kameri, v ckm 64,001 cesty 1I/527.

SO 208 - Technicka sprava 3
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4. ZDOVODNENIE POTREBY REKONSTRUKCIE

Cielom je rekonstrukcia vybraného Useku cesty I1I1/527, zvysit bezpednost a plynulost cestnej
premavky. V sucasnosti sa na moste nachadzajui na oboch stranach rimsy, na ktorych je osadené
zvodidlo.

Takéto rieSenie je nevyhovujlce podla sucasnych platnych predpisov. Zvodidlo bude nahradené
zabradlovym zvodidlom a tomu prispdsobeny aj novy tvar rims na moste.

Sirkové parametre komunikacie na moste ostali nezmenené.

5. POPIS EXISTUJUCEHO MOSTA

Popis existujlceho mosta vychadza len z mostného listu (priloha ¢. 1), z hlavnej prehliadky
mosta (priloha ¢. 2), zo zamerania a z obhliadky mosta v Case vyhotovenia tejto projektovej
dokumentdcie. K mostu nebolo mozné dohladat Ziadnu projektovi dokumentdciu, ktord by viac
napovedala o jeho technickom rieseni.

Existujlci mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy Zelezobeténovy doskovy most. Dizka
nosnej konstrukcie je 9,00 m. V priecnom reze tvori nosnu konstrukciu 24ks tycCovych prvkov
ZMP 62 vyska h = 500 mm a $irka 480 mm. Na nosnej konstrukcii je vrstva vyrovnavacieho beténu
odhadovanej hribky 0,20 - 0,40 m.

Nosna konstrukcia je uloZzena len na asfaltovej lepenke (bez loZisk). Opory mosta su
zelezobetdnové, odhadovanej hrabky 1,10 m na celd Sirku nosnej konstrukcie. Na spodnu stavbu
navazuju Zelezobetdnové kridla, ktoré vytvaraju koridor pre premostovant miestnu komunikaciu.

Na moste sa nachadza asfaltova vozovka, odhadovanej hr. 0,10 m. Ci sa nachadza alebo nie
na moste aj prechodovéd doska nie je mozné s urditostou potvrdit. Mostné zdvery sa na moste
nenachadzaju.

Vlavo aj vpravo su na moste rimsy rézne Siroké, na ktorych su na kraji osadené ocelové
zabradlové zvodidla. Samotna rimsa a Celo je betdnové.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

6.1 VYTYCENIE

KedZe sa jedna len o rekonstrukciu, Upravu zvrSku a prislusenstva existujuceho mosta boli
vytycené iba nové rimsy na moste. Tieto boli vytycené ale len zo zamerania a preto sa moze mierne
li3it od skutoénej polohy. Rimsy je teda potrebné prispdsobit skutoénosti podas vystavby. Vytyéenie
je podla triedy presnosti 2, podla STN 73 0422.

6.2 SPODNA STAVBA

Tvar spodnej stavby vychadza zo zamerania mosta. PodrobnejSia diagnostika, alebo
prieskum zamerany na zistenie tvaru spodnej stavby, alebo spésobu zalozenia nebol vykonany. Preto
sU niektoré rozmery v projektovej dokumentacii iba predpokladané a moézu sa lisit od skuto¢nosti.

Pre potreby rekonstrukcie nebolo potrebné navrhnut zmeny sticasnych opdr. Beténové opory
sU z hrubozrnného beténu a v niektorych miestach uz degraduje. Beténovy povrch bude upraveny
nasledovne:

- ocistenie pohladovej plochy

SO 208 - Technicka sprava 4
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- odstranenie degradovanych casti beténu

- lokdlne odistenie vystuze od hrdze (ak sa preukaze potreba)

- antikordzny nater vystuze (ak sa preukaze potreba)

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilachou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesnd a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretanovych Zivic schopny preklenut trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Farebny odtien urci investor
v Case realizacie stavby.

Kridla na lavej strane mosta lemujldce koryto potoka na vtoku aj vytoku su kamenné resp.
z kamenného obkladu. Ich hribka je neznama. Tieto kridla budd olistené a chybajlca Sparovacia
malta bude nasledne doplnena.

Zaverny murik bude ochraneny na rube izolaciou proti stekajucej vode a vSetky ostatné
betonové plochy v styku so zeminou budl opatrené 1x penetracnym a 2x asfaltovym naterom za
studena.

6.3 NOSNA KONSTRUKCIA

Nosné prvky mosta ostavaju nezmenené. Tvar nosnej konstrukcie vychadza zo zamerania
mosta. Podrobnejsia diagnostika, alebo prieskum zamerany na zistenie tvaru nebol vykonany. Preto
s niektoré rozmery v projektovej dokumentacii iba predpokladané a mézu sa lisit od skutoénosti.

Z dévodu vymeny zvrSku na moste, bolo potrebné pri rekonstrukcii upravit nosnu
konstrukciu. Po odstraneni existujuceho zvrsku bude odstraneny vyrovnavaci betén. Po obnazeni
hornej dosky nosnej konstrukcie je potrebné zhodnotit stav betonarskej vystuze a kvalitu beténu.

Horny povrch bude odisteny a zdrsneny. Na takto pripraveny povrch sa vyhotovi nova
beténova vrstva spriahnuta vlepenymi trnmi. Novy povrch bude vyspadovany podla projektu
a vytvorena nova os odvodnenia na odvodnenie povrchu izolacie. Do nosnej konstrukcie budu
vlepené vystuze na kotvenie novej rimsy.

Samotna nosna konstrukcia je v dobrom stave. Opravené budu viditelné poskodenia, kde
dochéddza ku kordzii vystuze a vzniku porlch beténu, ako st zaclony a vykvety. Uprava povrchu
konzoly bude nasledovna:

- ocistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych casti betonu

- lokélne ocistenie vystuze od hrdze

- antikorozny nater vystuze

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilacnou maltou na bdaze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatdcii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretdnovych Zivic schopny preklenuft trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Nater bude vyhotoveny v rozsahu
uréenom vo vykresovej Casti. Farebny odtien urci investor v ¢ase realizacie stavby.

Pouzity materidl: betdn - spriah. doska - C35/45 XC4, XD1, XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3

betonarska vystuz - B 500 B

SO 208 - Technicka sprava 5
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6.4 VYBAVENIE MOSTA

Vybavenie na moste (prislusenstvo mosta) bolo navrhnuté kompletne nové.

6.4.1 Vozovka na moste

Na moste sa nenachadza vozovka. Vymena asfaltu na ceste nad mostom je rieSena v ramci
objektu cesty II/527 (SO 105-00).

6.4.2 Odvodnenie

V sUcasnosti sa na moste nenachadzaju odvodinovace a tak bolo navrhnuté opéatovne iba
odvodnenie povrchu izolacie. Povrch izolacie bude odvodneny drenaznym kanalikom z plastbetonu
Sirky 0,10 m v osi odvodnenia. Kanalik bude z drenazneho plastbeténu frakcie 8-16 mm.

6.4.3 Rimsy

Na moste boli navrhnuté celomonolitické rimsy z betdnu C 35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-CIO0,4-
Dmax16-S3. Sirka lavej aj pravej rimsy je 0,80 m.

Kotvenie rims na nosnej konstrukcii a kridlach je zabezpecené pomocou svornikovej kotvy.
Pred realizaciou samotnych monolitickych rims bude predlozeny staticky vypocet zohladnujlci
zatazenie na stipik zvodidla v zmysle TPV dodavatela zvodidiel. V statickom posudeni bude
zohladnené mnozstvo, poloha kotevnych prvkov rims a konkrétny material dodavatela chemického
kotvenia kotevnych prvkov rims. Tvar obruby sa prispdsobi pouzitému zvodidlu. Ak sa pouzije na
rimsy vldknobetdn je potrebné upravit vystuz rimsy. Prieény sklon povrchu lavej aj pravej rimsy je
4,00% smerom k vozovke. Vyhotovenie rimsy na nosnej konstrukcii je bez pracovnej skary. Na
rimsach bola navrhnutd aj sekundarna ochrana beténového povrchu (ochranny nater odolny voci
posypovym rozmrazovacim soliam a proti vlhkosti) podla TP 026.

Popri rimsach, po celej ich dizke bude zhotovena medzi rimsou a vozovkou trvale pruzna
zalievka s predtesnenim.

V rimsach budl osadené rezervné chranicky 2xDN80.

6.4.4 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na lavej aj pravej rimse bolo navrhnuté schvalené bezpecnostné ocelové mostné zvodidlo
pre uroven zachytenia H2, pre ktoré MDVaRR SR vydalo odporacanie , Technické podmienky vyrobcu®
na pouzivanie zvodidiel. Pred a za mostom su zvodidla plynulo napojené na cestné zvodidla typu N2
v rdmci objektu SO 105-00. Na obidvoch rimsach je tiez navrhnuté zabradlie vysSky 1,10 m. Celkova
dizka zvodidla vlavo bude 10,20 m, vpravo 10,20 m. A rovnako aj dizka zabradlia na obidvoch
rimsach bude po 10,20 m.

Kotvenie ocelovych bezpelnostnych zariadeni musi byt v sllade s platnymi technickymi
podmienkami vyrobcu zvodidla. Kotvenie musi byt ochrdnené plastovymi krytkami a kotevné dosky
podliate plastmaltou.

Povrchovéd Uprava musi odpovedat TP 068 (TP 05/2013) - Protikordzna ochrana ocelovych

konstrukcii mostov.

6.4.5 Mostné zavery

Nad oporami bude zhotovena $kéra s trvale pruznou zalievkou s predtesnenim. Skara na
zhotovenie zalievky bude vyhotovena rezanim (nie debnenim).

SO 208 - Technicka sprava 6
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6.4.6 Loziska

Na moste sa nenachadzaju loziska, povodna nosna konstrukcia je ulozend na asfaltovej
lepenke.

6.4.7 Prechodové dosky

Na moste nie je mozné urdit & sa nachadzaju prechodové dosky. Ak by sa po obnaZeni
prechodovej oblasti zistilo, Ze sa na moste nachddzaju prechodové dosky tak tato skutoénost bude
oznamena projektantovi. Ten na zaklade stavu a potreby zhodnoti ¢i dosky ponecha alebo budu
zdemolované a nahradené bud novymi alebo novym prechodovym klinom.

V terajSom projekte bol navrhnuty prechodovy klin z medzerovitého beténu MCB D - CI1.0-
Dmax22, podla STN 73 6124-2. VySka prechodového klinu v mieste opory bola navrhnutd 1,00 m,
a dizka prechodového klinu 3,00 m. Horny povrch bude v sklone 1:10. Na rube opory sa zhotovi
izolacia proti stekajlcej vode.

6.4.8 Povrchové Gapravy

Vsetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 (TP 05/2013) - Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR
07/2013 (G¢innost od 12/2013). PouZité naterové systémy musia spifiat podmienky $pecifikované
v tabulke €. 4 — Zabradlia a ostatné konstrukcéné Casti.

Povrchovy farebny odtien naterov RAL ocelovych casti urci investor.

Pohladovost beténu je nutné zabezpedit kvalitnym debnenim rims, ddsledne o$etrovat
technologické a pracovné $kary. Pri betondZi je potrebné dodrZiavat normové a technologické predpisy
pre liatie betonovej zmesi. Viditelné plochy rimsy (okrem povrchu) budd mat hladky povrch v zmysle
TKP-16. Povrchova Uprava rims bude stridzou (metlickovanim). Na ostrych viditelnych hranach je
potrebné vloZit do debnenia trojuholnikovl latu 15x15 mm.

6.4.9 Antikorézna ochrana na moste

Protikorézna ochrana sa na moste nebude realizovat

6.4.10 Ochrana pred atmosferickym prepatim

Na moste sa nenachadza ziadny prvok (ndhodny prijimac) vyssi ako 2,0 m a most nie je dlhsi
viac ako 100,0 m a tak nie je potrebné navrhovat ochranu pred atmosferickym prepatim.

6.4.11 Pozorovacie a pozorované body

Na moste budl osadené meracie znacky na sledovanie deformdcii konsStrukcie pocas
prevadzky. Osadend bude klincové znacka na rimsach v strede rozpétia a nad oporami.

6.4.12 Ostatné zariadenia na moste

Cudzie zariadenia:
Na moste nebudl osadené zZiadne cudzie zariadenia.
Stale zariadenia:

Stale osobité zariadenie na moste nebude zabudované.

6.4.13 Terénne Upravy

V tesnej blizkosti existujuceho mostu, v koryte a na brehoch potoka sa nachadza mnozstvo
nanosu, rastlin a naletovych krovin. Pévodné koryto potoka je vydlazdené kamenom a preto je
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potrebné ho vydcistit od ndnosov a néletovych krovin. Uprava koryta bude na dizke 3,0 m na obe
strany mosta.

Na pristup pod most bolo na pravej strane navrhnuté obsluzné schodisko Sirky 0,75 m.
Schody budu ukoncené na brehu koryta. Schody budd monolitické z beténu triedy C 25/30 XC2, XF1
(SK)-CI0,4-Dmax22-S3, s konstrukénou vystuzou kari sietami.

Pri oporach sl vyhotovené prechodové bloky ako dlazba z lomového kamena hribky 200mm,
do betdnového 16zka C25/30 ohrani¢ené obrubnikmi.

Po dokonceni mostu bude okolity terén, kde boli realizované v ramci vystavby vykopové
prace, upraveny a zatravneny.

7. VYSTAVBA MOSTA

7.1 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby na moste je dany celkovym cCasovym harmonogramom rekonstrukcie
predmetného Useku cesty II/527. Vzhladom na charakter prac a technologické postupy nebude
mozné vylucenie dopravy na danom Useku pocas rekonstrukcie mosta, podrobne riesi samostatna
¢ast tejto dokumentécie ,Projekt organizécie vystavby®.

V blizkosti mosta sa nenachadzaju siete, ak by sa ale pri vykopovych pracach obnazila
nepopisana siet je potrebné to oznadmit projektantovi a prislusnému spravcovi.

Postup vystavby:

- presmerovanie dopravy na prvu polovicu mosta

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na moste hr. 100 mm

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na ceste pred a za mostom hr. 500 mm
- odstranenie ocelového zabradlia

- demoléacia rims aj s odstranenim vystuze

- odstranenie izolacie na moste

- odstranenie vyrovnavacieho betonu na moste

- vybudovanie novej spriahujlcej dosky

- odstranenie prechodovej oblasti

- vybudovanie nového prechodového klinu

- zhotovenie mostného zvrsku na moste a osadenie prislusenstva

- presmerovanie dopravy na druh( polovicu mosta

- zopakovanie celého predoslého postupu na druhej polovici mosta

- Uprava betonového povrchu nosnej konstrukcie a opor

- Uprava povrchu kridel

- Uprava okolitého terénu, oCistenie ndnosu pod mostom, odstranenie rastlin a naletovych krovin

Postup vystavby v tejto technickej sprave je navrhnuty projektantom. Zhotovitel stavebnych
prac moze po dohode s investorom, stavebnym dozorom a projektantom zvolit z hladiska organizacie
prace a dopravy aj iny postup. Vzdy v$ak musia byt dodrzané poziadavky platnych technickych
noriem a predpisov a zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.2 VYKAZ HRUBEHO MATERIALU Z DEMOLACIE

Asfaltova vozovka na moste hr. 100 mm =105,0 m?
Asfaltova izolacia na moste =32,0m?
Ocelové zvodidlo na moste =222m

SO 208 - Technicka sprava 8
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Prechodova oblast =51,0m3
Vyrovnavaci betéon na NK =7,2m?d
Zelezobeténova rimsa =3,3m?3
Eviden¢na tabulka =2ks

7.3 VYUZITIE MATERIALOV Z DEMOLACIE

Material z demoldcie mosta je mozné odvazat na sklddku odpadov, ktoré spifaju kritéria na
uskladnenie odpadu z demolacie.

Betdnové Casti budl rozdrvené na kusy, ktoré je mozné prepravovat klasickymi nakladnymi
vozidlami a ktoré je mozné skladovat na uréenej skladke.

V pripade zvazenia zhotovitela je mozné po recyklacii beténovej drviny tato opat vyuzit.
Betdnovy recyklat je znova vyuzitelny ako vypli do betdnov, nahrada prirodného kameniva alebo
podkladovy betdon do vozoviek, ako ochrannu vrstvu cestnych komunikacii alebo ako nahradu
prirodného kameniva do konstrukénych vrstiev beténov nizsich tried a pod.

Izolaciu z mostovky (asfaltovy izolaény pas) a asfalt je potrebné odviezt na sklddku odpadu,
ktora spifia kritéria pre ulozenie uvedeného druhu odpadu.

Kovové materialy z demolacie mosta budi odovzdané po dohode s investorom do zbernych
surovin.F
7.4 SUVISIACE (DOTKNUTE) CASTI STAVBY

SO 105- 00 Cesta II/527 v k.U. Horny Dacov Lom, v ckm 62,587 00 - 66,876 00

7.5 VZTAH K UZEMIU

V blizkosti mosta sa nachadzaju kanalizacné Sachty a 3 nezname siete. PoCas stavebnych
prac je potrebné zvysit opatrnost. Ak by sa pri vykopovych pracach obnaZila nepopisana siet treba
tato skutoénost ozndmit projektantovi a prisludnému spravcovi.

7.6 ROZNE

Zhotovitel bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najmé konstrukéné
Casti prislusenstva objektu (napr. mostny zaver, zvodidla, zalievkové a izolacné hmoty).

8. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

Vzhladom na charakter stavebnych prac a Ulohou len rekonstruovanim mostného objektu
nebude po dokondeni vykonand zataZovacia skiska. Po¢as vystavby nie je potrebné meranie.

9. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA
MOSTOV

V ramci dlhodobého sledovania budl vykondvané geodetické merania priehybov nosnej
konstrukcie a dilatacnych pohybov mostnych zaverov. Za Ucelom merania budu v ¢asti monolitickej
rimsy trvalo zabudované meraclské (klincové) znacky v strede pola a taktiez nad oporami.
Rozmiestnenie znaciek bude podla STN 73 6201 a platnych VL4. V zmysle platnych predpisov sa
budul vykonavat pravidelné prehliadky objektu.
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10. OZNACENIE NA MOSTE

10.1 EVIDENCNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s evidenénym cislom mosta.
Evidenéné Cislo mosta, ktoré bude uvedené na tabulke obdrZi zhotovitel od spravcu. Na Ziadost
BBRSC bude tabulka doplnena aj na lavej strane.

10.2 IDENTIFIKACNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s identifikacnym c&islom
mosta (IDM). IDM bude uvedené na tabulke podla platnych TP 075 (TP 12/2013). IDM obdrzi
zhotovitel od spravcu. Na Ziadost BBRSC bude tabulka doplnend aj na lavej strane.

11. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas demolaénych prac ako aj pri vSetkych slvisiacich dinnostiach je nutné dodrZiavat
vSetky ustanovenia tykajluce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovsetkym normy,
zakony a vyhlasky. VsSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
obozndmeni. Podas montdZe a demontdZe sa nesmu pracovnici pohybovat po ¢astiach konstrukcie,
ktord nie je zaistend vodi strate stability. Kazda €ast konstrukcie sa musi najskor zaistit vodi strate
stability a aZz potom ju mozZno odpojit od zdvihacieho zariadenia.

Zabezpeclenie zdravotne vyhovujlcich a bezpecnych pracovnych podmienok je Ulohou zhotovitela.
Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plInit povinnosti
vyplyvajuce hlavne z nasledujlicich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (pripadne
nadvazujucich technickych noriem):

a) Zakon ¢. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov

b) Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

c) Nariadenie vladdy ¢. 391/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

d) Nariadenie vladdy ¢&. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e) Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacdenia pri praci

f) Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.

12. ZHRNUTIE

Rozsah prac na moste bol stanoveny na teraz na zaklade vizudlnej prehliadky mosta, na
zaklade potreby Upravy mosta z dévodu rekonstrukcie cesty II/527 a na zaklade poziadaviek zo
sutaznych podmienok tejto zakazky.

Pred zadatim stavebnych prac je potrebné vykonat prehliadku mosta, zhodnotit op&tovne
jeho stav a pri nesulade s projektom (v ¢ase sa mdzu poruchy na moste zvysit) dohodnut s
projektantom, investorom, prip. zhotovitelom novy rozsah prac.
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Taktiez ak sa pocas prac na oporach, po odkope prilahlej zeminy v mieste op6r sa taktiez
urci rozsah pripadnych dalsSich Uprav obnazenych casti. Po obnazeni hornej dosky nosnej konstrukcie
je potrebné zhodnotit stav betonarskej vystuZe v hornej doske a hlavne v &asti konzoly.

Navrhnutymi Gpravami sa na moste zatazitel'nost nezmeni.

Ak sa pri stavebnych pracach zisti nesilad s uvazovanymi
projektovymi parametrami je potrebné tito skutoénost oznamit
projektantovi a vypracovat na zaklade novych skutoénosti zmeny v
dokumentacii.

November 2023 Vypracoval

V Bratislave Ing. Lubica TargoSova
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13. PRILOHAC. 1

MOSTHY LIST
1.

MNAZOV mosti; Evidenéné &islo mostu:

Most ponad miestnu komunikécio v obei Dafov Lom

527-032

2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekiika): Rk postavernia:

Micstna komunikdcia 1976

Lat'aFiteFnosl”

DHalnica, cesta ' e
[0/ 527 Krig s 166 Sahy — KriZ. 5 /66 okr, Zvolen
Stamienie vkm: 64,285 b} vihradnd: '

normalna;

Stamidenie v ULS: Zof. 4621 A 01400 « 4621401600 13201m €} winimognd:
Kon, 4621 A 01400 - 4621 A01600 13210m Ve = 0t
4. Katastrilna obec: Dafov Lom ' d}  most navehnetd pre
zatakenia
5. Okres: Velky Krig 7. Sprdven: REC Velky Kntl
Pozndmbka:

6. Kray: Banskobystricky

8, Polet otvoroy, &, Svetbost' otvorov kolmi; Sikma:
1 a1 m -

0, Drl2ka premosienia: 11, Roepiitie poli: 12. Bikmost mostu:
6,410 m 6,560 m 90F, 1B0g

13. Podrobay popis nosneg) kenStrukeie:

Mosna konfrukeia mosta je jednopolovd prefabrikovand doskova kontrukeia z ryfiovpeh prokoy FhAP 2. Vprietnam reee j&
navrhnutéch 24 ks skladobne) difky © 000 mm, wyiky b= 500 mm a Sitky 480 mm.

Stavebnd viikae: 963 mm Kﬂl‘li{l‘l.lk-".'.:'lﬁ viska! 500 mm

14. Opory:

Pocer: 2 Di#ka: 12 000 mm Hribka:
ViEka: § 150 mm Druh & materidl: Betdn

15, Ostatné podpery: o
Pode - Dfka: Hribks:
Vdka: - Drubh a materidl:

16, Priestonova dprava:

Volnd firke mosta: 10 540 mm &irkn odraznych prohav: 1 310 + 1130 mm
Sirkn medzi zvitenymi obrubami: 8 100 mm Vol'na vifka nad vozovkou ! neobmedzend
17, Vozovka a chodniky: - Druh vozovky: Eiviénd

Druh spevnenej Easti krajnice: Xivifnd
Odrazné praby: Hwvalnd + betdn
Zibradlie: kowowvé jednomadlové so zvodnicon

18, Vyilka mostu nad terdnom:

5 B90 mm
19, Wyska spodnej hrany kondrukeie nad velkou vodow: | Mormilna hibka vody:
20. Riene zariadenia na moste: Vikresy mostu:
- Archiv REC

i -Sl.-a'nehrlfr slav:
V. stav uspokojivi

22 Poslednd hlavnd prehlisdka bola vykonand dite:

10, 08. 2003

23 Reprodukénd hodnota: a3k

pravi: _
(strutny popis)

Novi BPH:
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14. PRILOHA C. 2
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PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADME UDAJE O MOSTE

ID mosta: Md412 Mazov mosta: D00S27- 032 Most cez
miestnu komunikaciu v
obci Daéov Lom

Komunikacia: 527 Spravca: Banskobystricka
regionalna sprava ciest,
a.5., Prevadzka Luenec

Sprave., cislo: 03z

Kumulativne st.: 64,001 km (527)

Kilometrovnikové st 64,283 km (DZ 64,0)

Rok postavenia: 1976 Viastnik: Banskobystricky
samospraviy kraj

Dizka premostenia: 64m

DILATACHE CELKY

Prehliadané: M4412.01 Podet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY
Datum prehliadky: 14.6.2019 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 26,00°C jasno

Teplota konstrukcie:  °C

Zhotovitelf prehliadky  (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banskobystr cka regionalna Ing. Jana Ciema hlavny prehliadkar

sprava ciest, a.s.

ZATAZITELMNOST STAVEBNOTECHMICKY STAV

Momaina: 37,0t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy

Wyhradna: 720t Po prehliadke: 4 - Uspokojivy

\ynimotna: 280,0t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Casf / Prvok Porucha / Poznamka Wgskyt STS

A-Celkove posobenie [\
most ¥ piriamey,
bez pristupu

A-Celkové posobenie 101-Trvalé pretvorenie DCM 01 [\
maost nadmeme zafaZeny vozovkovimi wshami

B-Spodna stavba [}

Be-opory 304-Zaclony DCM 01 {1}
od vytekania z uloZenia - v siiéasnosti suché, vytedena
asfalfova hmota

Be-opory 312-Odlamovanie betanu DCM 01 {1}

na rahoch opdr v styku s kridlami na viacerych
miestach o minimalnych rozmeroch cca 1,2 m2

DM MAd412 Prehliadka: Hiawna Datum: 14.6.2019 Strana: 1/6

1542000 42555 oy schvlliens
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Be-opory 313-Odlupovanie M 01 [}
lokalne plochy v celom povrchy opdr cca 50 m2
odlupovanie vrchnej tenkej cementove) wrsivy

Be-opory 322-PozdiZne trhliny M 01 [}
i. opara wavo - cca 1 m, vihka

Bf-mostné kndla 313-Odlupovanie DCM D1 m
v celef ploche kridiel cca 90 m2

Bf-mostné kndla 315-Rozpad betonu DCM 01 {1}
v miestach ofvorenych pracovnych skar hr. 50-80
mm.cca 4 m2, na rimsach kridiel a vo vrcholoch kridie!
cca 2 m2

Bf-mostné kridla 345-Biologicka kordzia betonu DCM 01 {1}
presuieny poviak = mas

C-Nosna konstrukcia v

Ca-Hlavna konitrukcia 312-Cdiamowvanie betanu DCM 01 m
na rohoch a nad priecnow vysiuZow cca 10 % plochy
nosnej konstrukcie

Ca-Hlavna konitrukcia 501-Medostatoéné krytie betonarske] vystufe DCM 01 1
na nosnikoch v podhfade

Ca-Hlavna konitrukcia 502-Chnafena betonarska vystuf DCM 01 1
na rohu krajneho nosnika wiavo v minimalnom rozsahy
cca 0.1 m2

D-Mostny zvriok v

Da-Vozovka 606-Rozpad krytu vozovky f chodnika M 01 v
v calef ploche s trhlinami rdzneho druhy | vyspravkami
rozneho druhu

Da-Vozovka 612-Prietne trihliny DCM 01 {1}
pred a za mostom na celd Sirku vozovky Giasticne
Vyspravovane

Da-Vozovka 651-Madmema hribka vozowvky DCM 01 m
vozovka navysena do trovne odraznych prufov |
navysenie cca 50-100 mm)

Da-Vozovka 653-Znetistenie vozovky DCM 01 {1}
po okrajoch a v Skarach obrubnikow Znecistenie a
prerastanie vegetacie cca 18 m2

Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik  305-Znetistenie DCM D1 Il
na povrchy posypovy material v Skarach znacne
prerasta vegetdcia- precistene | ale opdtovne prerasta
cca 10 m2

Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik  351-Vypadavanie malty DCM 01 m
ofvorens Skary medzi prefabrikovanymi dielcami cca
0.8 m2

De-rimsa 312-Cdiamovanie betanu DCM 01 m
odlamovanie betonu hisvne na rohoch a na povrchu
cca 30 m2

De-rimsa 345-Biologicka kondzia betonu DCM 01 m
v skarach uchytena vegetaciacca 3,6 m2

De-rimsa 502-Chnafena betonarska vystuf DCM 01 1
na rohoch s nimimalnym rozsahom

DM Ma412 Prehliadka: Hiawna Datum: 14.6.2019 Strana: 2/6
15.4 2020 WES5-06 EfawT schvliend
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E-Loziska, kiby, iné uloZenie

F-Mostné zavery

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné prislugenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

I-Cudzie zariadenia {-nehodnotit’,
riesit v navrhu opatreni)

wioFens na lepenks
neviditelng, pravdepodobne podpovrchove

sklonom vozovky, viavo pred mostom sa sustreduje
odfok vody Z vozZovky

bezpecnostngé zaradenie nezodpoveda poZiadavkam
podla platnych predpisov
402-Odlupovanie naten DCM 01
lokalne v dosledky povichove] korozie odiupovanie
nafery cca 20 % plochy zébradiia

popod most pif druhef opore vedené kablove vedenis
na samostatmych stipoch,

pod mastom v rigoloch misstnel komunikacie znaéné
znecistenie

AFRY

AF POYRY

J-Okolie mosta ][}
J-Ckolie mosta 1106-MeZiadica vegetacia DCM 01 []]
popri kridlach uchytena v znedisteni vegetacia af
agading, pod mastom znedistenie pop oporach,
naletova vegetacia vo svahovani 2 kaZdej strany cca
250 m2
J-Okolie mosta 1111-5adanie svahow DCM 01 1}
pred mastom voravo vivvolany pokles v krajnicicca 6 m2
Celkové hodnotenie mosta: 4
DM M4a12 Prehliadka: Hiavna Datum: 14.6.2019 Strana: 36
1542000 &S506 Efaw, schvalend
SO 208 - Technicka sprava 17



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari A F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587, V. etapa; Usek 3.

AF POYRY

HODMOTEMIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bezné prehliadky vykonane,
(drZba vykonana sporadicky

MAVRHY NA ODSTRANEMNIE PORUCH
vykonat odstranenie znetistenia vozovky chodnikov a rims 22 DaBs3 DM 01
m2

wyspravit povrch beténu rims a chodnikov, Skarovanie De312 DCM 01
obrubnikov cca 43 m2

odstranif neZiadicu vegetaciu z okolia mosta 250 m2 J 1106 DCM 01
wykonat opravu vozovky v sifinnosti s opravou vozovky
prifahlych Osekov cesty

sanovat cely povrch kridiel vratane reprofilacie v mieste Bf313 DCM 01
rozpadu betonu cca 90m2

realizoval opravu obrusnej vrstvy vozovky = ciefom zniZenia  DaGl6 DCM 01
wratiew vozovky

odstranenie poruch vykonat v akiuding] sezone na vykon

(drZby mostoy

porugené plochy reprofilovaf a celd plochu MK natriet Ca312 DCM 01
ziednocujicim natsrom

upravif krajnicu - nabeh na chodnik a ofistit a upravit J 1111 DCM 01
odvodhovacie rigole cca 6 m2

MAVRH MA VYKONANIE DOPLHUJOCICH CINMNOSTI

Spravou miestnej komunikacie poZiadat o vytistenie rigolov pre skvalitnenie odvodnenia miestnej
komunikacie

DOPLHUJUCE INFORMACIE | POZNAMKA

STS: 414

zafaZitelnost mosta: bez zmien | 37721280 t)

PRILOHY:
Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

IDM: Ma412 Prehliadka: Hlawna Datum: 14.6.2019 Strana: 46

154 2000 145616 v schwlliend

SO 208 - Technicka sprava 18



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari ,_\ F R Y
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 3.

AF POYRY

Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Nazov: 527032 (18)P svahovanie JPG
Konstrukény prvok:

Nazov: 527032 (9)L 2K.JPG

Nazov: 527022 (15vss. PG

Nazov: 527032 (18)L vss.JPG
Konstrukény prvok:

Nazov: 527032 (1)L 1L.KJPG Nazov: 527032 (13)L NK+R.JPG

Konstrukény prvok:

IDM: M4412 Prehliadka: Hlavna Datum: 14.6.2019 Strana: 5/6
1542000 44559 Sav: schwvsiens
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Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari
Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 3.

Nazov: 5270322 (4)P svahovanie nad 1.K.JPG
Konstrukény prvok:

Nazov: 52702 (6P NK+RJPG
Konstrukény prvok:

Nazov: 527032 (7)P NK.JPG

-
Nazov: 527032 (8)NK stred JPG

AFRY

AF POYRY

——

Nazov: 5270322 (5)P svahovanie nad 2 K.JPG Nazov: 527032 (1P.JPG
Konstrukény prvok:

IDM: M4412 Prehliadka: Hlavna Datum: 14.6.2019 Strana: 6/6
1542000 1255195 Eav. schwliens
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