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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba
Nazov stavby:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Okres:
Kraj:
Katastralne Uzemie:

Druh stavby:
Kategoria cesty:

Stupen dokumentacie:

Objednavatel’

Nazov a adresa:

Uvazovany spravca:

Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/527 Velky KrtiS — Suchan Kumulativne
stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa; Usek 3.

210-00

Most ev. €. 527 - 33 v ckm 64,493 cez Suchansky potok a podjazd za
obcou Dacov Lom

Velky Krti$

Banskobystricky samospravny kraj

Velky Krtis, Modry Kamen, Horné Strhare, Dolny Dacov Lom, Horny
Dacov Lom, Suchan

Rekonstrukcia

11/527 - C6,5/7,0

Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

AFRY CZ s.r.o0., organizacna zlozka Slovensko
Plynarenska 7/A

821 09 Bratislava

1CO: 53298888

IC DPH: SK4120236274

Hlavny inZinier projektu: Ing. Lubica Cigerova

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Lamparsky

SO 210 - Technicka sprava 2



Rekonstrukcia cesty a mostov II/527 Velky Krtis — Suchari /_\ F R Y
Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa,; Usek 3.

AF POYRY

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Nazov mosta: Most ev. ¢. 527 - 33 v ckm 64,493 cez Suchansky potok a
podjazd za obcou Dacov Lom

IDM: M2767

Predmet premostenia: Potok Lahos$ a polna cesta

Katastradlne Gzemie: Dacov Lom

Okres: Velky Krtis

Kraj: Banskobystricky

Spravca mosta: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
Kategoria cesty na moste: c7,5

Parametre existujliceho mosta

Charakteristika mosta: Klenba z ocelovych skruZzi IS turbosider, parabolicka
DiZka premostenia: 9,00 m
DiZka nosnej kon&trukcie: -
Dizka mosta: 10,8 m
Sikmost mosta: 81,09
Sirka vozovky medzi obrubnikmi: -

Sirka chodnika: -

Sirka mosta medzi zabradliami: -
Vyska mosta: 9,49 m
Stavebna vyska: 8,14 m
Vyska priechodového prierezu: -

ZataZenie mosta: -

Parametre po rekonstrukcii mosta

Dizka mosta: 10,8 m

Sirka vozovky nad mostom: 7,5m

3. ZDOVODNENIE EXISTUJUCEHO MOSTA A JEHO
UMIESTNENIE

Existujlci mostny objekt zabezpecluje prevedenie Statnej cesty 1I/527 ponad potok Laho$
a polnu cestu nachadzajlicu sa pod mostom. Most sa nachadza mimo zastavané Uzemie obce Dacov
Lom, v ckm 64,493 cesty 11/527.
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4. ZDOVODNENIE POTREBY REKONSTRUKCIE

Cielom je rekonstrukcia vybraného Useku cesty I1I/527, zvysit bezpecnost a plynulost
cestnej premavky. V sucasnosti je most presypany, s nadnasypom cca 1,3 m.

Vozovka nad mostom ma Sirku cca 8,5 m, po oboch stranach cesty su nevyhovujlce zvodidla.
Kategoria cesty bude upravena na 7,5 m s novymi zvodidlami po oboch stranach. Kridla mosta
budu zabezpecené zabradlim pre bezpecny pohyb obsluhy v okoli vtoku a vytoku mosta.

5. POPIS EXISTUJUCEHO MOSTA

Popis existujuceho mosta vychadza len z mostného listu (priloha ¢. 1), z hlavnej prehliadky
mosta (priloha ¢. 2), zo zamerania a z obhliadky mosta v Case vyhotovenia tejto projektovej
dokumentdcie. K mostu nebolo mozné dohladat Ziadnu projektovil dokumentdciu ktord by viac
napovedala o jeho technickom rieseni.

Existujuci mostny objekt je navrhnuty ako parabolickd klenba z ocelovych skruzi IS
turbosider. DiZka premostenia je cca 9,0 m. Na nosnej kondtrukcii je vrstva nadndsypu
odhadovanej hribky cca 1,3 m.

Kridla mosta su taktiez zo zelezobeténu.
Na moste sa nenachadzaju Ziadne loziska, mostné zavery a ani prechodové dosky.

Asfaltova vozovka hr. 0,10 m sa nachadza na nadnasype, rieSena bude v ramci objektu
cesty SO 105-00. V blizkosti mosta sa nenasli Ziadne inzinierske siete.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

6.1 VYTYCENIE

KedZe sa jedna o rekonstrukciu presypaného mosta, kde bude vykonana len Uprava v okoli
vtoku a vytoku existujuceho mosta, neboli vytycené ziadne nové casti na moste.

6.2 NOSNA KONSTRUKCIA

Tvar nosnej konstrukcie vychddza zo zamerania mosta. PodrobnejsSia diagnostika, alebo
prieskum zamerany na zistenie tvaru nosnej konstrukcie, alebo sposobu zalozenia nebol vykonany.
Preto sU niektoré rozmery v projektovej dokumentdcii iba predpokladané a mdzu sa lisit od
skutoc¢nosti.

Pre potreby rekonstrukcie nebolo potrebné navrhnit zmeny stcasnych tvarov mosta. Cast
beténovej klenby a kridla si bez vaznych viditelnych zavad a poSkodeni. Je potrebné odstranit
necistoty, ktoré sa tam Casom naniesli. V pripade, Ze sa po ocisteni vyskytnl miesta s chybajlicou
beténovou vrstvou, je potrebné tieto miesta dodato¢ne vyspravit. Existujica parabolickd klenba
z ocelovych skruzi IS turbosider bude pred rekonstrukciou podrobena kontrole.

Upravu nosnej konstrukcie/spodnej stavby je potrebné urobit vyrovnavacou maltou len na
miestach, kde je lokdlne odpadnuta vrstva betonu. TaktieZ bude nutné upravit beténové plochy
nachadzajlce sa pod mostnym objektom. Jedna betdnova plocha slizZi ako polna cesta a plocha na
druhej strane tvori koryto potoka.

SO 210 - Technicka sprava 4
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Uprava povrchu bude nasledovna:

- ocistenie pohladovej plochy

- odstranenie degradovanych casti beténu

- lokalne odistenie vystuze od hrdze

- antikordzny nater vystuze

- spojovaci mostik

- oprava poskodenych miest reprofilachou maltou na baze polymércementov, s min.
zmrastovanim bez tvorenia trhliniek, s vysokou prilnavostou, odolnd proti karbonatacii,
vodotesna a mrazuvzdorna

- ochranny a zjednocujlci nater na baze polyuretanovych Zivic schopny preklenut trhlinky,
vodotesny, mrazuvzdorny, a zabranujuci difazii CO2, SO2. Nater bude vyhotoveny
v rozsahu urenom vo vykresovej casti. Farebny odtien urci investor v Case realizacie
stavby

6.3 VYBAVENIE MOSTA

6.3.1 Vozovka na moste
Na moste sa nenachadza vozovka. Vymena asfaltu na ceste nad mostom je rieSena v ramci

objektu SO 105-00 v takom rozsahu, ako je znazornené vo vykrese (Sirky 7,5 m).

Zlozenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste je v stlade s TKP a katalégovych listov
vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 - Vozovky na mostoch
pozemnych komunikacii. Celkova hrubka vymeny vozovky je konstantna 0,05 m. PrieCny sklon na
moste je strechovity 2,5%. Skladba vozovky je blizSie popisana v objekte cesty SO 105-00.

6.3.2 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na ceste nad mostom sa nachadzaju dnes nevyhovujluce zvodidla, ktoré budd nahradené
novymi v rdmci objektu SO 105-00. Nové cestné zvodidla budu typu N2.

Pri moste bolo navrhnuté obsluzné zelezobetédnové monolitické schodisko Sirky 0,75 m.

Okolo kridel mosta na vtoku i vytoku bolo navrhnuté bezpecnostné zabradlie vysky 1,10 m
s 3x lankovou vypliou. Toto zabradlie bude ulozené (zakotvené) v zdkladovych patkach rozmerov
0,25x0,25x0,25 m pod opevnenim svahu okolo kridel a ¢iel mosta.

Pod mostnym objektom sa nachadza polnd cesta na ktorej je navrhnuté nové zabradlie
vysky 1,10 m. Zabradlie bude zakotvené do existujlcich beténov.

6.3.3 Povrchové Gapravy

Vsetky ocelové konStrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 - Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR 07/2013
(G¢innost od 12/2013). Pouzité naterové systémy musia spifiat podmienky $pecifikované v tabulke
¢. 3 — Zabradlia a ostatné konstrukéné casti.

Povrchovy farebny odtier naterov RAL ocelovych Casti urci investor.

6.3.4 Antikorézna ochrana na moste

Nakolko na moste nebudu Ziadne nové &asti, protikorézna ochrana sa nebude realizovat.

SO 210 - Technicka sprava 5
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6.3.5 Ochrana pred atmosferickym prepatim

Na moste sa nenachadza ziadny prvok (nahodny prijimac) vyssi ako 2,0 m a most nie je
dlhsi viac ako 100,0 m a tak nie je potrebné navrhovat ochranu pred atmosferickym prepatim.

6.3.6 Pozorovacie a pozorované body

Na moste nebudl osadené ziadne meracie znacky na sledovanie deformacii konstrukcie.

6.3.7 Ostatné zariadenia na moste

Cudzie zariadenia:
Na moste nebudl osadené ziadne cudzie zariadenia.
Stdle zariadenia:

Stale osobité zariadenie na moste nebude zabudované.

6.3.8 Terénne GUpravy

Opevnenie svahov za kridlami a ¢elami mosta bolo navrhnuté na ploche svahov, podla
prilozenej dokumentacie, z lomového kamena hrabky 0,20 m do podkladného beténu hrabky 0,15
m triedy C 25/30 XA1,XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Vyskarovanie spevnenia bude cementovou
maltou so Sirkou Skary max. 30 mm. Opevnenie svahov nad vrcholom klenby bude ukoncené
sklzom. Sklz bude vyhotoveny z beténovych tvarnic alebo lomového kamefa $irky 0,35 m a hibky
0,05 m. Bude uloZeny do beténového 16Zka hribky minimalne 0,05 m. Sklzy budld na oboch
stranach klenby a budd zalstené do vsakovacich jam.

V tesnej blizkosti existujuceho mostu, v koryte a na brehoch potoka Riecka sa nachadza
mnozstvo nanosu, rastlin a naletovych krovin. PGvodné koryto potoka pod mostom je vydlazdené
kamefiom a preto je potrebné ho vydistit od nanosov a naletovych krovin. Uprava koryta bude na
dizke 3,0 m na obe strany mosta.

V smere staniCenia vpravo bolo navrhnuté Zelezobetonové monolitické schodisko Sirky 0,75
m. Schody budl z beténu triedy C 25/30 XC2, XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3, s konstrukcnou
vystuzou kari sietami.

Po dokonceni mostu bude okolity terén, kde boli realizované v ramci vystavby vykopové
prace upraveny a zatravneny.

6.3.9 Odvodnenie cesty

Na zachytenie dazdovej vody z cesty nad klenbou bol navrhnuty beténovy rigol po oboch
stranach vozovky podla VL2 231.09. Zabrani sa tym presakovaniu vacSieho mnozstva vody na
konstrukciu klenby. Voda z rigola bude zachytena do dazdovych vpustov na konci rigolov a odtial
vyvedena do beténovych sklzov, ktoré s zalstené do vsakovacich jam.

7. VYSTAVBA MOSTA

7.1 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby na moste je dany celkovym c¢asovym harmonogramom rekonstrukcie
predmetného Useku cesty II/527. Vzhladom na charakter prac a technologické postupy nebude
potrebné vyli¢enie dopravy na danom Useku pocas rekonstrukcie mosta, podrobne riesi
samostatna cast tejto dokumentacie ,Projekt organizacie vystavby". Vozovka nad mostom sa bude
rekonstruovat po poloviciach.

SO 210 - Technicka sprava 6
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V blizkosti mosta sa nenachadzaju siete, ak by sa ale pri vykopovych pracach obnazila
nepopisana siet je potrebné to oznamit projektantovi a prislusnému spravcovi.

Postup vystavby:

- odstranenie naletovych drevin v okoli mosta, kontrola ocelovych skruzi IS turbosider

- odstranenie (vyfrézovanie) asfaltovej vozovky na moste (v ramci objektu cesty SO 105-00)

- odstranenie zvodidiel (v ramci objektu cesty SO 105-00)

- vybudovanie opevnenia svahov so zabradlim okolo kridel mosta, obsluzné schodisko

- odistenie nanosu pod mostom, odstranenie rastlin a naletovych krovin

- vyspravenie kamennych blokov na dne koryta, olistenie beténu kridel, nosnej konstrukcie,
beténovych ploch pod mostom

- lokalne Upravy betonu kridel, nosnej konstrukcie, spodnej stavby a betdénovych pléch pod
mostom

- zhotovenie novej vrstvy asfaltovej vozovky a osadenie zvodidiel (v rdmci objektu cesty SO 105-
00)

- Uprava okolitého terénu, zatravnenie

Postup vystavby v tejto technickej sprave je navrhnuty projektantom. Zhotovitel
stavebnych prdc mdZe po dohode s investorom, stavebnym dozorom a projektantom zvolit
z hladiska organizécie prace a dopravy aj iny postup. VZdy v8ak musia byt dodrZané poZiadavky
platnych technickych noriem a predpisov a zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.2 VYKAZ HRUBEHO MATERIALU Z DEMOLACIE

Zabradlie =64,0m

7.3 VYUZITIE MATERIALOV Z DEMOLACIE

Materidl z demolacie mosta je mozné odvazat na skladku odpadov, ktoré splfiaji kritéria na
uskladnenie odpadu z demolacie.

Asfalt z vozovky je potrebné odviezt na sklddku odpadu, ktora spifia kritéria pre uloZenie
uvedeného druhu odpadu.

Kovové materialy z demolacie mosta budl odovzdané po dohode s investorom do zbernych
surovin

7.4 SUVISIACE (DOTKNUTE) CASTI STAVBY
Nie su.

7.5 VZTAH K UZEMIU

Polas stavebnych prac je potrebné zvysit opatrnost. Ak by sa pri vykopovych pracach
obnaZila nepopisana siet treba tdto skutoénost oznédmit projektantovi a prisludnému spravcovi.

7.6 ROZNE

Zhotovitel bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikdciou, najmé konstrukéné
Casti prisluSenstva objektu.
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8. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZOVACIE SKUSKY

Vzhladom na charakter stavebnych prac a ulohou len rekonstruovanim mostného objektu
nebude po dokonéeni vykonand zatazovacia skiska. Pocas vystavby nie je potrebné meranie.

9. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA
MOSTOV

V zmysle platnych predpisov je potrebné vykondvat pravidelné prehliadky objektu.

10. OZNACENIE NA MOSTE

10.1 EVIDENCNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s evidenénym cislom
mosta. Evidencné Cislo mosta, ktoré bude uvedené na tabulke obdrzi zhotovitel od spravcu. Na
Ziadost BBRSC bude tabulka doplnend aj na lavej strane.

10.2 IDENTIFIKACNE CISLO MOSTA

Na zaciatku mosta bude v smere jazdy vpravo osadena tabulka s identifikacnym c&islom
mosta (IDM). IDM bude uvedené na tabulke podla platnych TP 075. IDM obdrzi zhotovitel od
spravcu. Na Ziadost BBRSC bude tabulka doplnena aj na lavej strane.

11. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas prac na modernizacii mosta, ako aj pri vSetkych suvisiacich dinnostiach je nutné
dodrZiavat vdetky ustanovenia tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovéetkym
normy, zdkony a vyhldsky. VSetci zamestnanci musia byt s tymito ustanoveniami preukdzatelne
obozndmeni. Podas montdZe a demontdZe sa nesmu pracovnici pohybovat po ¢astiach konstrukcie,
ktord nie je zaistend vodi strate stability. Kazda ¢ast konstrukcie sa musi najskdr zaistit vodi strate
stability a aZ potom ju mozno odpojit od zdvihacieho zariadenia.

Zabezpeclenie zdravotne vyhovujlcich a bezpecnych pracovnych podmienok je uUlohou zhotovitela.
Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie pInit povinnosti
vyplyvajuce hlavne z nasledujlcich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (pripadne
nadvéazujucich technickych noriem):

a) Zakon ¢. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov

b) Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

c) Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

d) Nariadenie vladdy ¢&. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e) Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkdch na zaistenie bezpecnostného a

zdravotného oznacenia pri praci

SO 210 - Technicka sprava 8
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Kumulativne stani¢enie km 48,947 - 67,587; V. etapa,; Usek 3.

AF POYRY

f) Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.

12. ZHRNUTIE

Rozsah prac na moste bol stanoveny na teraz na zaklade vizualnej prehliadky mosta, na
zéklade potreby Upravy mosta z dévodu rekonstrukcie cesty 1I/527 a na zaklade poziadaviek zo
sutaznych podmienok tejto zakazky.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vykonat prehliadku mosta, zhodnotit opatovne
jeho stav a pri nesulade s projektom (v ¢ase sa mbzu poruchy na moste zvysit) dohodnuit s
projektantom, investorom, prip. zhotovitelom novy rozsah prac.

Ak sa pocas prac po odkope prilahlej zeminy v mieste kridel a Ciel objavia nové poruchy,
taktiez sa urci rozsah pripadnych dalSich Uprav obnaZenych cCasti.

Navrhnutymi Gpravami sa na moste zatazitel'nost nezmeni.

Ak sa pri stavebnych pracach zisti nestlad s uvazovanymi
projektovymi parametrami, je potrebné tiato skutoénost oznamit
projektantovi a vypracovat na zaklade novych skutoénosti zmeny v
dokumentacii

November 2023 Vypracoval

V Bratislave Ing. Jan Lamparsky

SO 210 - Technicka sprava 9
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Kumulativne stanicenie km 48,947 - 67,587; V. etapa, usek 3.

13. PRILOHAC. 1

AFRY

AF POYRY

I s s o ')
e f L —ipr: M 2767 '
1. Nézov moatu! Evidentnd &iglo mostu:
tost a podjazd 521 - 033
2. Predmet p aleba pravedesia {prekatial): Rok postavemia: 1
Lahos v
pavS — LES  Zatazitelnoat: .
3 Dislnsca atabo costa: costa 11/527 Sahy-Modrj Kamei-Oobrd Niva | @) cormélan: | W
m-
GF/ 8% 7 b) wyhradend: /a j 60
4. Katastraing obsc: DaZov Lom [; z
5 Okees: Velky Krtid 7. Udrzovatel: 0SC Velky Krtid £} -yjuimobak: G kﬂ
& Xl Stredoslovensky d} mast navrhnuty pre zatafonle:

8. Podet otvorow: 1

4. Svetiost otvorov: kolma: 8,60

sikma: 8,98

10. Diska premostenta: 898 11, Rosphtie pon:  *

12, Stkmost mwu:[ 85'

13, PFodrobng popls nosne| kondtrukcie:

prierezu

Nosnd konitrukcia je 2zmontovand z ocelvych skruzi IS Turbosider v tvare klembového

Druh o matertdl:

Stavebnd rw-:"fi /9 OluEnd vidka: vﬂ) ALy

14. Opory: Pofet: o D!ﬁl{_‘sm 9;4‘ T2 Hribka: "w
Voska: Deuh & materidl: "“‘i beton

15. Ostatné Podet Dixka:
Hrébks: Viska:

| 16 Priestorov_speava: Volnd dirka mostu (podjazdu): 10,570

Strka chodnlkov:

b tonowé uixiey

Dru spavnene| Eastl krajnice: ..
Druh chodnfkay: _nle s

Sirka medsi zvgSenymi abrubemi: 4,80 Volud viike nad voxovkou:
17, Vaxovka s ebodniky: Druh vozovky: . 2IVIENd i)

Zabradlie: ..oceloyé Mﬁdl‘ .—

9,49

i, V#ika mostu nad terénom:

19. Vekka spodng| hraoy kche nad vel. vedou: NormAlna hibks vody:

0,10

20. Rozne zartedenis o moste:

polné cesta pod mostom

b —

Vikrosy mostu:

sa nachfczaji na ONV = 0D

21, Stavebng stay:
| = velmi cobry

22, Sprivne Gdaje:

23. Reproduking zriadovacia bodnota (RPH) v§chodzia: Kt
Cpravs:
{strofng popis]
déum Kis datum Kis ditum Kis
Novda RPH:

TENP-LC 3—-4350—1—77
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AF POYRY
”, v
14. PRILOHAC. 2
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA
ZAKLADNE UDAJE O MOSTE
ID mosta: M2767 Nazov mosta: 000527-033 Most cez
Suchansky potok a
podjazd za obcou Dadov
Lom
Komunikacia: 527 Spravca: Banskobystricka
regionalna sprava ciest,
a.s., Prevadzka Luéenec
Spravc. éislo: 033
Kumulativne st.: 64,493 km (527)
Kilometrovnikové st.: 64838 km (DZ 65,0)
Rok postavenia: 1981 Viastnik: Banskobystricky
samospravny kraj
Dizka premostenia: 9m
DILATAENE CELKY
[Prehliadané: M2767.01 |Pocet: 1z1 |
UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY
Datum prehliadky: 30.6.2021 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: 26.00°C jasno
Teplota konStrukcie: °C
Zhotovitel prehliadky (organizacia, mend a funkcie pracovnikov)
Banskobystricka regionaina Ing. Jana Ciema hiavny prehliadkar
sprava ciest, a.s.
zataziTeLNosT STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normaéina: 600t Pred prehliadkou: 3 - Dobry
Vyhradna: 1330t Po prehliadke: 4 - Uspokojivy
Vynimoéna: 546,0t
Datum uréenia: 1.1.1800
PORUCHY
Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS
A-Celkové pdsobenie n
most v miernom favotoéivom obltku,
bez pristupu, premostuje tok a Géelovd komunikaciu
B-Spodna stavba 1]
pod prvou oporou odkryfy zakladovy pas- odplavené
kamenivo z dna toku
Bc-opory 302-Inkrustacie DCM 01 ll
lokaine pod pozdiznymi trhiinami - pracovné $kary cca
2 % plochy opér
[ 10M: M2767 | Prentiadka: Hiavna | Datum: 30.6.2021 | Strana: 1/6
322001 13410 Stav adwilens
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Bc-opory 303-Vihké Skvmmy DCM 01 n
bodovy wiron wody v diekoch cez friliny na Styroch
miesfach prvej opory, Zo zafekania cez wodenie resp.
prigsaky cez cast' prvkov kenby na oboch opordch v
oxrajovych casfiach a na druhe] opore, spolu 24 m2,
cca 10 % plochy opdr

Bc-opory 305-Znetistenie DCM 01 n
po okrajoch opdr na povrchy tlodnych prahov
vegetacia, na diekoch grafily

Bc-opory 313-0dlupowvania DCM 01 m
v driskoch lokdlne cca 3% plochy,

Bc-opory 322-PozdlEne trhliny DCM 01 m
vodorowvné trhifny v mieste pravdepodobnych
pracovnych Skar v celej difke opdr

Bc-opory 345-Biologicka degradacia betdnu DCM 01 n
na vihkych miestach hiavne po okrajoch opdr powviak z
mas cca T8 m2

Bf-mostngé kridla 345-Biologicka degradacia betdnu DCM 01 m
v celej ploche kridiel poviak z nas, lokaine ohnisks
machu a na povrchy naletovs vegetdcia cca 80 m2

Bj-GloZné prahy 315-Rozpad betdnu DCM 01 m
povrchowy rozpad v miestach zasishnutych zatekanim
(priesaky zo sfyku s MK, a stekania z presakov cez NK
) lokalne wiavo na aboch oporach |, spolu cca 3.5 m2

C-Nosna kontrukcia n

Ca-Hlavna kondirukcia 511-Vihké Skvmmy DCM 01 n
lokaine cez spoje konstrukcie presakuje voda wiavo nad
druhou opoou cca 3 m2

Ca-Hlawna kondtrukcia 521-Povrchova kordzia ocele DCM 01 m
Turbosider- popn shrutkdch, kiord korodugy - okolo
presakuje voda- kordzia powrchu plechu cca spalu 0.9
m2

D-Mostny zwrSok v
v [avom jazdrom pruhu 53 prejavut kolaje so
zatinajicou hrorbow sietovyrch triin
cez spope Casti ocelove) skrufe presakue asfatovd
hmota

Da-Vozovka B01-Vyhladenie powrchu vozovky DCM 01 n
v pravom jazdnom prwhu cca 30 m2
lokaine vyspraviky vyhladens

Da-Vozovka BOS-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01 n
v [avom pruhu 5 lokdlmmi vspréviami v cede) ploche
pruhu cca 30 m2

Da-Vozovka B10-Zvinenia povrchu vozovky / chodnika DCM 01 [
kaolfaje v jazdnych stopdch v celej dike mosta

Da-Vozowka B12-Frieéne trhliny DCM 01 m
pred & za mostom na ceil irky vozowvky po
vyspravovan opat’ ohvorené, v sirede v favom pruhu
spolucca 17 m

Da-Vozowvka B31-Porudend hydrozolscia DCM 01 v
porudend viavo asi v 1/3 od okraja nad druhou oporow ,
lokaine popn skrutkovych spojoch vyfekd asfaliovd
hmota cca 32 m2

[ 1DM: m2787 | Prehliadka: Hiavna | Datum: 30.6.2021 | Strana: 26
18303 1304143 Stwv: schviland
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AFRY

AF POYRY

Da-Vozovka 853-Znedistanie vozoviy DCh 01 v
Do ohraji vozowky pozostatiy posypu cca § m2, v
krajnici prerasta vegelscia
E-LoZiska, kiby, iné uloZenie
Fiadne
F-Mostné zavery
Fiadne
G-Odvodnenie mosta m
sklonom vozovky
H-Ostatné prislufenstvo mosta
osadenie bezpednosiného zaradenia na moste
nezodpoveds pofiadavikdm podia platnych predpisov, v
ramci drZby opravena Sast’ zvodidiel wiawo nad
maoshom
J-Okolie mosta 1]
J-Okolie mosta 1306-Mefiaduca vegeticia DA 01 1
wprawo nad portdiom klenby kriky, okodo vietkych kridial
kriky - 2ly prisfup k mostu, sfromy vo viokovom 8
wytokowvom ohvorom v konyte af v téelovej ceste cca 50
m2
nasyp nad klenbow nie je pokosany
Celkové hodnotenie mosta: 4
[ 1om: ma767 Prehliadka: Hiavna | Datum: 30.6.2021 | Strana: 36
183121 13:41:43 e wdveilend
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HODNOTEMIE STARDSTLIVOSTI O MOST

beiné prehliadky vykondvané
tdriba vykonana Siastotne

HAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

sanovat GloZné prahy a trhling v oporach | podlia plénu ddrZby
odstranenie ponich vykonat v akiudineg] sezdne na vykon
idrby

opravu vozovky nesif v sufinnosti & opravouw prifahlych dsekow
casty a pri oprave vozovky zabezpedif wymenu
bezpetnosiného zariadenia

odstranit’ pozostatky posypu a prerastajucu vegetaciu v krajnici DaB53 DCM 01
14 m2

odstranit’ naletowd vegetaciu z okolia mosta aj pod mostom J 1306 DCM 01
spolu 50 m2

planowvall opravu kondtrukcie zameranl na opravu
hydroizolécie a sandce povrchu nosnej kondtrukoie a spodne;
stavhby

prestriekat otvoreng trhling vo vozovke cca 3 m2 D=812 DCM 01

viodngm I0éom ofistt povrch betdnu kridiel a &ast opdr Bf345 DICM 01
nasledne posudit nevyhnutnost sandcie povrchu betdnu cca
80 m2

MNAVRH MA VYKOMANIE DOPLAUJOCICH EINNOSTI

DOPLAWIOCE INFORMACIE | POZMAMKA

5TS: 34
zataZitelnost mostu: bez zmien | GOV 33546 1)

PRILOHY:
Friloha 1 - Fotogaléria prehlisdiy

[ IO M27ET [ Prehiiadka: Hlavna [ Ditum: 30.6.2021 [ Strana: 46

19303 12:41:43 S notviland
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Nazov: 427.003 (22 2 K JPG
Konétrukény prvok:

AFRY

AF POYRY

Nazov: 527.033 (18)vss JPG

Nazov: 527.033 (20P vss PG
Konétrukény prvok:

Nazov: 527.053 (14 L 1 K+0.PG

Kondtrukény prvok:

Nazov: £27.053 (131 20.0PG

Nazov: 527.033 (12)NX nad 2. 0.JPG

IDM: M2767 | Prehfiadka: Hlavna

| Détum: 30.6.2021 [ Strana: 5/6J

392021 13414
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Nazov: £27.033 (3)pohfad 2 PIPG Nazov: 527.033 (7)L nad 2.0.°G

Kondtrukiny prvok:

Nazov: 527.033 (5)1.0+koeyto toku. JPG

Nazov: 427.033 ()P 20.0PG

Konétrukény prvok:

! -
Nazov: 527.033 (6)NX vo wrichole JPG Nazov: 527.033 (2)P nad opevnenim koryta JPG

Kondtrukény prvok:
| IDM: M2767 [ Prehiiadka: Hlavna [ Détum: 30.6.2021 [ Strana: 6/6
392001 124143 Stav: schvilensd
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