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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
Stavba 

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš – Sucháň Kumulatívne 

staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa; ÚSEK 3. 

Číslo objektu: 315-00 

Názov objektu: Priepust P78378 v ckm 65,047 

Okres: Veľký Krtíš 

Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj 

Katastrálne územie: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Horné Strháre, Dolný Dačov Lom, Horný Dačov 

Lom, Sucháň 

Druh stavby: Rekonštrukcia 

Kategória cesty: II/527 – C6,5/7,0 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) 

 
Objednávateľ 

Názov a adresa: Banskobystrický samosprávny kraj  

 Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica 

 

Uvažovaný správca: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

 Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

 

Zhotoviteľ  

Názov a adresa: AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko  

Plynárenská 7/A 

821 09 Bratislava 

IČO: 53298888 

IČ DPH: SK4120236274 

 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová 

Zodpovedný projektant:  Ing. Jozef Filipovič 
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2. POPIS EXISTUJÚCEHO PRIEPUSTU 

Existujúci priepust je umiestnený na regionálnej ceste II/527. Priepust sa nachádza medzi 

mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň, v ckm 65,047 cesty II/527. 

Popis existujúceho priepustu vychádza len zo zamerania a z obhliadky v čase vyhotovenia 

tejto projektovej dokumentácie. K priepustu nebolo možné dohľadať žiadnu projektovú 

dokumentáciu, ktorá by viac napovedala o jeho technickom riešení. 

Existujúci priepust má tvar kruhovej betónovej rúry DN800. Na vtokovej a výtokovej strane 

je ukončený betónovými čelami s rímsou. Na vtokovej časti sa nachádza aj betónová vtoková šachta 

s mrežou. Celková dĺžka priepustu je cca 12,2 m. Do priepustu sú na vtokovej časti zaústené priekopy 

a vodu prevádzajú popod cestu II/527.  

Na ceste nie sú osadené cestné zvodidlá. 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE REKONŠTRUKCIE 

Cieľom je rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/527, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky.  

Pre potreby rekonštrukcie bolo potrebné navrhnúť na priepuste nové rímsy a upraviť 

existujúce čelá priepustu. Na vtokovej strane sa upraví vrchná časť vtokovej jamy novou 

dobetonávkou na uchytenie mreže pomocou L profilov. 

Stav samotného priepustu je vyhovujúci. Priepust bude vyčistený a čelá priepustu sa očistia 

a existujúce betóny sa sanujú reprofilačnou maltou. 

Na odstránenie porúch bola navrhnutá nasledovná povrchová úprava betónu:  

- očistenie pohľadovej plochy  

- odstránenie degradovaných častí betónu  

- lokálne očistenie výstuže od hrdze, (ak sa potvrdí že sa nachádza)  

- antikorózny náter výstuže, (ak sa potvrdí že sa nachádza)  

- spojovací mostík  

- oprava poškodených miest reprofilačnou maltou na báze polymércementov, s min. 
zmrašťovaním bez tvorenia trhliniek, s vysokou priľnavosťou, odolná proti karbonatácii, 

vodotesná a mrazuvzdorná  

- ochranný a zjednocujúci náter na báze polyuretánových živíc schopný preklenúť trhlinky, 

vodotesný, mrazuvzdorný, a zabraňujúci difúzii CO2, SO2. Farebný odtieň určí investor v 

čase realizácie stavby. 

Všetky betónové plochy v kontakte so zeminou sa natrú 1x penetračným náterom a 2x 

asfaltovým náterom proti zemnej vlhkosti. 

3.1 RÍMSY 

Na železobetónových čelách priepustu bola navrhnutá celomonolitická rímsa z betónu C 

35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. Šírka rímsy je 0,70 m. Tvar obruby sa prispôsobí 

použitému zvodidlu. Ak sa použije na rímsy vláknobetón je potrebné upraviť výstuž rímsy. Priečny 

sklon povrchu ríms je 4,0% smerom k vozovke. Povrchová úprava (hornej hrany) ríms bude striážou 
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(metličkovaním). Na rímsach bola navrhnutá aj sekundárna ochrana betónového povrchu (ochranný 

náter odolný voči posypovým rozmrazovacím soliam a proti vlhkosti) podľa TP 026. 

Popri rímse na výtoku, po celej jej dĺžke bude zhotovená medzi rímsou a žľabom trvale pružná 

zálievka s predtesnením. 

3.2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Všetky oceľové konštrukcie ktoré budú trvale v styku so vzduchom sa ochránia podľa TP 068 
- Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, vydaných MDVRR 07/2013 (účinnosť od 

12/2013).  

Pohľadovosť betónu je nutné zabezpečiť kvalitným debnením, dôsledne ošetrovať 
technologické a pracovné škáry. Pri betonáži je potrebné dodržiavať normové a technologické 
predpisy pre liatie betónovej zmesi. Viditeľné plochy okrem povrchu rímsy budú mať hladký povrch 
v zmysle TKP-16. Povrchová úprava ríms bude striážou (metličkovaním). Na ostrých viditeľných 
hranách je potrebné vložiť do debnenia trojuholníkovú latu 15x15 mm. 

3.3 TERÉNNE ÚPRAVY 

Priepust je čiastočne zanesený. V tesnej blízkosti existujúceho priepustu sa nachádza nános, 

množstvo rastlín a náletových krovín. Priepust a okolie je teda potrebné vyčistiť. Po vyčistení je 

potrebné vykonať obhliadku priepustu, na základe ktorej sa môže zmeniť rozsah prác, postup a 

spôsob úpravy priepustu. 

Na výtokovej strane je okolo rímsy navrhnutý žľab z betónových tvárnic šírky 0,6 m 

v betónovom lôžku hrúbky 0,1 m. Betón lôžka je C 25/30 XF3,XA1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3. 

3.4 POUŽITÝ MATERIÁL 

betón - rímsy - C 35/45  XC4,XF4,XD3 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 

         - bet. lôžko - C 25/30 XF3,XA1 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 

betonárska výstuž - B 500 B 

oceľ S 235 

3.5 VYTÝČENIE 

Keďže sa jedná len o rekonštrukciu, budú vytýčené iba nové rímsy na priepuste. Tieto boli 
vytýčené ale len zo zamerania a preto sa môže mierne líšiť od skutočnej polohy. Rímsy je teda 
potrebné prispôsobiť skutočnosti počas výstavby. Vytýčenie je podľa triedy presnosti 2, podľa STN 
73 0422 

4. POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby je daný celkovým časovým harmonogramom rekonštrukcie predmetného 

úseku cesty II/527. Predpokladom je, že stavba sa bude budovať po etapách a fázach. Jednotlivé 

kroky sa spresnia spolu s vybraným dodávateľom a vyhotoví sa tiež harmonogramom prác. Súčasťou 
dokumentácie je „Projekt organizácie výstavby“, kde sú projektantom navrhnuté etapy a schémy 

dočasného dopravného značenia. 

Doprava nebude výrazne obmedzená, iba usmernená dočasným dopravným značením. 
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Postup výstavby v tejto technickej správe je navrhnutý projektantom. Zhotoviteľ stavebných 

prác môže po dohode s investorom, stavebným dozorom a projektantom zvoliť z hľadiska organizácie 

práce a dopravy aj iný postup. Vždy však musia byť dodržané požiadavky platných technických 
noriem a predpisov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Postup výstavby: 

- usmernenie dopravy 

- vyčistenie priepustu, odbúranie pôvodných ríms 

- očistenie a sanácia čiel priepustu 

- vybudovanie novej rímsy, úprava vtokovej jamy, čistenie okolia, odstránenie náletovej vegetácie 

- úprava okolia 

4.1 SÚVISIACE (DOTKNUTÉ) ČASTI STAVBY  

105-00 Cesta II/527 v k.ú. Horný Dačov Lom, v ckm 62,587 00 – 66,876 00 

4.2 VZŤAH K ÚZEMIU 

V blízkosti priepustu sa nenachádzajú žiadne siete. Ak by sa pri výkopových prácach obnažila 

nepopísaná sieť treba túto skutočnosť oznámiť projektantovi a príslušnému správcovi. 

4.3 RÔZNE 

Zhotoviteľ bude realizovať objekt z materiálov s atestami, certifikáciou, najmä konštrukčné 
časti príslušenstva objektu (napr. mostný záver, zvodidlá, zálievkové a izolačné hmoty). 

5. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRIEPUSTU 

V mieste priepustu bude osadená tabuľka s identifikačným číslom priepustu (IDP). IDP bude 
uvedené na tabuľke a osadené podľa platných TP 111 (z roku 2018).  

6. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
Počas demolačných prác ako aj pri všetkých súvisiacich činnostiach je nutné dodržiavať 

všetky ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým normy, 

zákony a vyhlášky. Všetci zamestnanci musia byť s týmito ustanoveniami preukázateľne 

oboznámení. Počas montáže a demontáže sa nesmú pracovníci pohybovať po častiach konštrukcie, 

ktorá nie je zaistená voči strate stability. Každá časť konštrukcie sa musí najskôr zaistiť voči strate 
stability a až potom ju možno odpojiť od zdvíhacieho zariadenia. 

 

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. 

Pre zaistenie BOZP je zhotoviteľ povinný v priebehu prípravy stavby a jej realizácie plniť povinnosti 

vyplývajúce hlavne z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov (prípadne 

nadväzujúcich technických noriem): 

a) Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

b) Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

c) Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

d) Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
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e) Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci 

f) Vyhláška MPSVaR SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

7. ZHRNUTIE 

Rozsah prác na priepuste bol stanovený na teraz na základe vizuálnej prehliadky, na základe 
potreby úpravy, z dôvodu rekonštrukcie cesty II/527 a na základe požiadaviek zo súťažných 
podmienok tejto zákazky.  

Pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať prehliadku priepustu, zhodnotiť opätovne 
jeho stav a pri nesúlade s projektom (v čase sa môžu poruchy na moste zvýšiť) dohodnúť s 
projektantom, investorom, príp. zhotoviteľom nový rozsah prác. 

Navrhnutými úpravami sa na priepuste zaťažiteľnosť nezmení.  

Ak sa pri stavebných prácach zistí nesúlad s uvažovanými projektovými 
parametrami je potrebné túto skutočnosť oznámiť projektantovi a vypracovať na základe 
nových skutočností zmeny v dokumentácií. 

 

 

 

 

 

December 2023 Vypracoval 

V Bratislave Ing. Lukáš Szabó 

 

 


