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Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,04 137,69 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-3     -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,93 239,11 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-41    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  5,76 279,37 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-71    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,68 81,48 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-73    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87 42,2 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-74    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70 33,95 19 WPOD N

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,88 91,18 19 WPOD N

Tęczynów 02-11-1-02-104   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,00 202,48 19 WPOD N

Tęczynów 02-11-1-02-111   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,00 134,99 19 WPOD N

Tęczynów 02-11-1-02-35    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,95 64,12 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,22 149,83 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-130   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,56 172,78 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,83 123,51 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-153   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,33 22,27 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-159   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,98 133,64 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-172   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,04 70,19 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,68 113,39 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-175   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,58 106,64 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-185   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75 26,14 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-192   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,69 58,9 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-193   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,01 48,99 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-200   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,47 99,21 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-223   -r   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,18 154,23 19 WPOD N

CP

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,29 63,64 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-50    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,44 33,01 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-50    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,35 71,36 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-70    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,85 15,34 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-71    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  4,20 96,28 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-8     -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,80 26,98 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-112   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 43,82 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-112   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,78 95,01 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-116   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 28,1 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 25,54 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-118   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,21 102,46 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-121   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 19,34 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-121   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,28 59,48 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-55    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,79 52,31 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-57    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 31,32 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-57    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,17 72,94 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-86    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 21,33 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-86    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 31,01 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-87    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,63 16,27 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-87    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 26,47 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-90    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 45 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-90    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,59 82,6 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-97    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 22,34 132 CP-W

Zofiówka 02-11-1-03-158   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,81 68,5 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-192   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,00 38,11 132 CP-W
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Bąków 02-11-1-04-193   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 6,11 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-198   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,35 9,04 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-213   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,00 87,66 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-213   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 21,64 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-213   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 1,35 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-213   -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 7,56 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-213   -n   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,60 45,36 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-215   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 5,68 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-215   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,88 22,6 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-224   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,13 29,19 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-231   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 4,06 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-231   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,35 27,46 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,17 30,22 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,50 10,17 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-234   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 20,83 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-234   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 7,59 132 CP-W

CW

Nasale 02-11-1-01-18    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,52 27,44 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-40    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 13,36 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-41    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,31 87,09 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-43    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,54 58,06 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,29 102,24 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-70    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 15,54 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-77    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,58 14,87 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-93    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 13,33 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-93    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,49 38,19 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-9     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 15,84 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-9     -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,64 16,99 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-102   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 30,55 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 14,28 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-118   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 45,37 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 48,41 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-87    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,24 67,22 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-98    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,44 15,7 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-99    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,48 44,76 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,33 50,14 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-127   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,41 53,16 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-128   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,25 47,13 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-130   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,32 41,02 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-139   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,08 27,68 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-139   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,50 56,55 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-140   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 26,62 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-140   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,12 66,46 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-150   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,78 45,62 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,69 17,69 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-153   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 12,12 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-156   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,32 33,83 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-168   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,74 27,9 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-168   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,73 15,98 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,63 99,16 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-184   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,54 47,86 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-192   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 15,54 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-193   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,71 53,14 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-217   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,81 51,31 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,05 58,11 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-234   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 8,21 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-234   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,09 48,09 128 CW-W
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Bąków 02-11-1-04-236   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 9,01 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-236   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,60 59,82 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-236   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,01 36,05 128 CW-W

ODN-POZ

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Nasale 02-11-1-01-110   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-110   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,50 29,9 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-110   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,50 0,12 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-110   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,40 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-110   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,40 88,86 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-110   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,40 0,34 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-18    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,20 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-18    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,00 56,75 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-18    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20 1,71 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-18    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,20 0,2 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,40 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,00 113,51 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40 3,42 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,40 0,4 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-65    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,00 9,16 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-65    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,00 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-65    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,00 419,6 103 SADZ WIEL

Nasale 02-11-1-01-65    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,00 2,6 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-68    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,00 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-68    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,00 132,43 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-68    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,00 0,46 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,50 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,50 64,08 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-70    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,50 0,25 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-77    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,40 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-77    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,40 46,66 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-77    -n   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,40 0,16 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,80 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,80 92,28 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,80 0,36 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,40 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -98 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  9,40 80,31 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -98 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,40 0,31 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-105   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-105   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,50 38,45 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-105   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,50 0,15 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,21 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,00 9,16 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,70 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 6,31 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,70 7 102 SADZ 1R

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,00 419,6 103 SADZ WIEL

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,70 0,06 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 0,02 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,00 2,6 111 DOW-SADZ
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Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,42 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,42 2,65 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 103 SADZ WIEL

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,42 0,01 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,85 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,45 135,26 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,40 11,96 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,45 0,47 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,40 0,92 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-25    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,50 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-25    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,50 141,89 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-25    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,50 0,5 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 0,2 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,65 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,70 4,41 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,30 11,11 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,65 6,5 102 SADZ 1R

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,65 0,05 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,70 0,02 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,30 0,04 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,10 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,10 43,57 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,10 0,17 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,30 0,4 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 2,51 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,80 15,38 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,30 73,04 102 SADZ 1R

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,30 0,11 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 0,76 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,80 1,18 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-90    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,10 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-90    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,10 51,08 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-90    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,10 0,18 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,46 12,75 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,92 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,46 3,93 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,46 584,34 103 SADZ WIEL

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,46 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,46 3,63 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,06 1,7 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,06 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,06 73,6 102 SADZ 1R

Zofiówka 02-11-1-03-156   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,06 0,52 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 0,06 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  9,50 3,97 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,68 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,68 175,48 102 SADZ 1R

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,50 1,21 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-157   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  38,50 25,26 111 DOW-SADZ
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Zofiówka 02-11-1-03-157   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  38,50 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-157   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  38,50 850,23 103 SADZ WIEL

Zofiówka 02-11-1-03-157   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  38,50 6,97 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,27 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  18,27 156,1 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  18,27 0,6 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-169   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,90 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-169   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,90 76,04 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-169   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,90 0,29 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-173   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,30 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-173   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  12,30 105,09 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-173   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,30 0,41 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,60 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,60 22,21 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,60 0,09 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,70 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  9,70 82,88 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,70 0,32 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-189   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,20 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-189   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  24,00 151,34 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-189   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20 1,71 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-189   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  24,20 0,53 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,20 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,20 127,38 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,20 0,44 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,60 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,60 92,07 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-213   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,60 0,32 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-235   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,80 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-235   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,80 143,78 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-235   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,80 0,5 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,60 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,80 42,88 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,80 15,38 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,80 0,15 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,80 0,06 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,35 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,00 56,75 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,35 28,62 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,35 0,21 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,00 0,1 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,60 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,35 103,1 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,25 70,49 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,35 0,36 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,25 0,27 111 DOW-SADZ

PIEL

Nasale 02-11-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  14,00 274 123 KOSZ UA

Nasale 02-11-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  76,00 2 592 124 KOSZ UB

Nasale 02-11-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  20,00 1 094 125 KOSZ UC

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,00 352 123 KOSZ UA

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  31,00 1 057 124 KOSZ UB

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,00 352 123 KOSZ UA

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 124 KOSZ UB

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

Bąków 02-11-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  40,00 782 123 KOSZ UA

5/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GORZÓW

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL
Bąków 02-11-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  34,00 1 160 124 KOSZ UB

Bąków 02-11-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Nasale 02-11-1-01-12    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,90 0,46 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-12    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-12    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,90 58,44 105 SADZ POP

Nasale 02-11-1-01-12    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,26 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-12    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,17 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-12    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-12    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 21,53 105 SADZ POP

Nasale 02-11-1-01-12    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-14    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,10 0,75 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-14    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,10 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-14    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,10 95,35 105 SADZ POP

Nasale 02-11-1-01-14    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,10 0,42 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-19    -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,80 0,92 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-19    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-19    -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,80 116,88 105 SADZ POP

Nasale 02-11-1-01-19    -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 0,52 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-4     -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,70 0,65 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-4     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-4     -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,70 83,04 105 SADZ POP

Nasale 02-11-1-01-4     -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,37 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 105 SADZ POP

Nasale 02-11-1-01-70    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-8     -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,17 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-8     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-8     -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 21,53 105 SADZ POP

Nasale 02-11-1-01-8     -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-106   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-106   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-106   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-106   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

Tęczynów 02-11-1-02-106   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-62    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,29 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-62    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-62    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-62    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 30,85 105 SADZ POP

Tęczynów 02-11-1-02-62    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-134   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-134   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  2,50 28,94 107 POP-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-134   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,50 0,06 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-162   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-162   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  2,40 27,78 107 POP-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-162   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,40 0,08 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,81 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,81 9,38 107 POP-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,25 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-174   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,56 0,02 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-226   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 0,51 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-226   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,56 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-226   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,56 47,98 105 SADZ POP

Bąków 02-11-1-04-226   -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,56 14,3 65 PRZ-TALSA

Bąków 02-11-1-04-226   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,56 26,94 58 WYK-TAL40

Bąków 02-11-1-04-226   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 0,28 111 DOW-SADZ
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Bąków 02-11-1-04-242   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-242   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80 9,26 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-242   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,80 7,33 65 PRZ-TALSA

Bąków 02-11-1-04-242   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,80 11,56 58 WYK-TAL40

Bąków 02-11-1-04-242   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,25 0,01 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-242   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,60 0,02 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Nasale 02-11-1-01-52    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,00 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-52    -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  8,00 68,35 107 POP-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-52    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,00 0,18 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-206   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-206   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,40 20,51 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-206   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,40 0,05 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-227   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-227   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,80 6,84 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-227   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,80 0,02 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-233   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-233   -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,40 20,51 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-233   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,40 0,05 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,40 20,51 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,40 0,05 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Nasale 02-11-1-01-3     -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  2 500,00 - 196 ZB-NASDB

Nasale 02-11-1-01-69    -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Tęczynów 02-11-1-02-96    -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Zofiówka 02-11-1-03-146   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  700,00 - 196 ZB-NASDB

Zofiówka 02-11-1-03-156   -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Bąków 02-11-1-04-183   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 196 ZB-NASDB

Bąków 02-11-1-04-188   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 - 173 N-ZSGDNSO

Zofiówka 02-11-1-03-172   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Nasale 02-11-1-01-110   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-110   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-110   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 45,39 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-110   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-110   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-110   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,40 95,31 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 22,69 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-70    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-70    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-70    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,10 91,91 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,90 135,03 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -98 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -98 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -98 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,40 118,01 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,20 30,24 143 GRODZ-SN
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Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-32    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,50 48,1 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 130,57 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,00 79,43 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-157   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-157   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-157   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  38,50 436,86 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  18,30 207,65 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-169   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-169   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-169   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,90 100,99 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-173   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-173   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-173   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,30 139,57 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-174   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-174   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-174   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 29,5 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-174   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-174   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-174   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 113,47 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  14,00 158,86 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Nasale 02-11-1-01-15    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-15    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,93 17 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-21    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-21    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,66 3,56 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-40    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-40    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,63 22,79 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,39 24,42 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,46 18,14 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-78    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-78    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,74 10,16 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-93    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-93    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,82 6,05 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-93    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-93    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,79 18,85 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,74 36,4 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,83 21,79 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,40 20,18 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM
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Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,33 31,13 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,67 9,98 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-115   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-115   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,18 19,36 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-118   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-118   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,23 23,28 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-119   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-119   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,95 11,02 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 21,67 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,76 16,64 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-128   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-128   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,63 18,5 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-146   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-146   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,79 31,71 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  16,62 35,63 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-153   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-153   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,52 16,12 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-154   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-154   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,08 17,32 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-159   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-159   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,19 23,99 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-165   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-165   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,20 21,87 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-166   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-166   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,53 5,42 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-168   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-168   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,75 23,05 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-169   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  19,45 41,7 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-175   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-175   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60 7,72 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,62 16,34 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-177   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-177   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,65 5,68 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-178   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-178   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,05 27,98 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-183   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-183   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,66 9,99 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-195   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-195   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,41 7,31 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-197   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-197   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,40 11,58 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-217   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-217   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,00 12,86 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Nasale 02-11-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ
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O-GRODZS Bąków 02-11-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Nasale 02-11-1-01-124   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Nasale 02-11-1-01-17    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Nasale 02-11-1-01-72    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-114   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-121   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-53    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-90    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Zofiówka 02-11-1-03-131   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Zofiówka 02-11-1-03-138   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Zofiówka 02-11-1-03-180   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-191   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-199   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-220   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-230   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  33,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  33,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM Tęczynów 02-11-1-02-122   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  7,20 - 137 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Nasale 02-11-1-01-18    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-18    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 15,81 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,21 31,76 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-52    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-52    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 12,5 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-65    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-65    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-6     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-77    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-77    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 14,08 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

10/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GORZÓW

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Nasale 02-11-1-01-78    -i   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,17 16,81 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-113   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,13 30,61 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-114   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 6,47 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-117   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,55 36,65 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-90    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-90    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,01 14,51 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-141   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-141   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,08 58,63 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-156   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,73 10,49 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-167   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-167   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,04 14,95 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-171   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-171   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 35,35 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-174   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-174   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,73 10,49 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

Nasale 02-11-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

Nasale 02-11-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Nasale 02-11-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

Bąków 02-11-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Nasale 02-11-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Nasale 02-11-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Bąków 02-11-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

POZ CSS Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 9,15 2 CWD-D
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Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,88 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 24,01 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,07 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 13,07 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,46 2 CWD-D

IB

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  465,00 19,43 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 62,87 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00 54,29 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 16,33 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  461,00 18,63 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 53,61 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  461,00 66,23 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 16,64 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 6,32 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 37,9 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 16,44 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,95 2 CWD-D

IC

Nasale 02-11-1-01-73    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00 8,83 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,15 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-73    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00 32,4 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,37 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 59,18 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 26,48 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 68,94 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 36,8 2 CWD-D

IIIA

Zofiówka 02-11-1-03-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00 11,13 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 35,78 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 36,63 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,06 2 CWD-D

IIIAU

Tęczynów 02-11-1-02-104   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 022,00 342,49 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-104   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 022,00 152,69 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-111   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  756,00 35,09 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 62,71 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-111   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00 108,74 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,89 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  682,00 31,85 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 121,21 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  682,00 101,24 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 32,06 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  867,00 272,4 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  867,00 121,02 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 14,32 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 73,09 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 47,19 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 22,35 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  476,00 17,5 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 71,31 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-175   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-175   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Zofiówka 02-11-1-03-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  476,00 64,16 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 22,91 2 CWD-D
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Bąków 02-11-1-04-192   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00 25,83 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 67,57 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-192   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00 68,09 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 10,24 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  476,00 18,57 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 66,85 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-223   -r   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-223   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  476,00 135,35 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 33,64 2 CWD-D

IIIB
Bąków 02-11-1-04-200   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 145,1 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-200   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 43,93 2 CWD-D

IVD

Nasale 02-11-1-01-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  795,00 462,36 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  795,00 141,88 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 387,00 544,61 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 387,00 218,24 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 17,65 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 97,15 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 46,37 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 26,51 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 77,2 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-35    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 25,43 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00 22,02 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 94,75 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00 75,93 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 28,22 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,25 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,56 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00 136,04 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-190   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-190   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00 43,53 2 CWD-D

IVDU

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  648,00 258,65 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Tęczynów 02-11-1-02-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  648,00 96,8 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 67,55 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-184   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-184   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 18,4 2 CWD-D

PR

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 155,01 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 53,16 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00 257,24 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00 68,63 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 283,83 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 93,25 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 150,29 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 44,95 2 CWD-D

PTP

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 194,88 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 64,06 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00 251,45 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00 69,71 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 205,49 2 CWD-D
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PTP

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 63,41 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 205,63 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 57,79 2 CWD-D

PTW

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 31,64 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,87 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 69,03 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,8 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,2 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,46 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 55,91 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,32 2 CWD-D

TPP

Nasale 02-11-1-01-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 106,75 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 29,81 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 85,64 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 27,9 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 91,29 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 22,81 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 90,28 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,87 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 44,82 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,04 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 54,41 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,75 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 61,1 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 19,31 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 46,36 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,49 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 70,08 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 21,9 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21,1 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,93 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 45,84 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,76 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 45,71 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 14,97 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 145,58 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 35,7 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 75,7 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 28,63 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 21,94 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,64 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 21,54 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,82 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 65,54 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 21,97 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 68,63 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-74    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 18,71 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-77    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00 263,71 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-77    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00 84,66 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 63,86 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 19,5 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 86,92 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 28,78 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-104   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 58,9 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-104   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,51 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 99,01 2 CWD-D
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Tęczynów 02-11-1-02-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 28,33 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 98,13 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 28,63 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 115,86 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 33,68 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 211,43 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 60,37 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 44,41 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,66 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-25    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 27,74 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 60,44 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 50,81 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,83 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,9 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,07 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 69,87 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,09 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 37,82 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 12,24 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 48,05 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,93 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 118,14 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 33,3 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 19,58 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 46,67 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 34,59 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,39 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 151,94 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 41,19 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00 34,78 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 48,47 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00 67,1 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 8,1 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 17,58 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,77 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 36,65 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,75 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 36,75 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,09 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 211,43 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 60,74 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 68,57 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 19,72 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 18,63 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,96 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 14,59 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,26 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 25,29 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,88 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 42,87 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 10,9 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 13,56 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 50,3 2 CWD-D
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Zofiówka 02-11-1-03-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 30,07 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,45 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-127   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 27,49 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-127   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,44 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 95,17 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 31,39 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 31,22 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,9 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 31,67 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,16 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 118,21 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 39,18 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 99,78 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 35,42 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 47,76 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,26 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 79,72 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 20,75 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 93,52 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 22,95 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 70,75 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,94 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 22,71 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,89 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 70,38 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 22,29 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 143,02 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 44,17 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 5,14 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,14 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 61,06 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,56 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 44,99 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,61 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 97,55 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 39,4 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 53,45 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,27 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 64,67 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 17,19 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-156   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 54,38 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 22,81 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-157   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 69,92 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 18,16 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 85,9 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 26,77 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,81 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,13 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 60,17 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,45 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 27,3 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,89 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 93,94 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 24,64 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 50,89 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 17,95 2 CWD-D
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Zofiówka 02-11-1-03-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 42,82 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 17,3 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 98,07 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 32,18 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00 123,96 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00 53,25 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 13,03 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 31,54 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 33,63 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,13 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 68,41 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 20,83 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 51,07 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,08 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,74 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,51 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,34 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,24 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,28 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,86 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,94 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,12 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,53 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,24 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,5 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 62,29 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 15,7 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 148,03 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 34,96 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,26 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,82 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,75 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-196   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,92 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 129,91 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 38,77 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 122,64 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 32,61 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 36,33 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,84 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 35,18 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 59,97 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 77 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,23 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,79 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,12 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 15,36 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 57,78 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 27,78 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,34 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 36,69 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,72 2 CWD-D
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Bąków 02-11-1-04-198   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 48,49 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,38 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 10,48 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,68 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 23,79 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-198   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,77 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-200   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 24,71 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-200   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,27 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-200   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 34,97 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-200   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,18 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 47,07 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-201   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 12,25 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 124,68 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 40,2 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,15 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,09 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,61 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,1 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 18,75 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,75 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 29,56 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,31 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 8,68 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,12 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 66,57 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-201   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 13,93 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 60,16 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,4 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 12,49 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 25,21 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 17,44 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,05 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 40,06 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,38 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 10,84 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,8 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,35 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,23 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 11,72 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 26,26 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-214   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 15,31 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-214   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 35,34 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-214   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,48 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-214   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,42 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-215   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 8,6 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-215   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 18,34 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-215   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 13,38 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-215   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 29,36 2 CWD-D
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Bąków 02-11-1-04-216   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 16,27 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-216   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 33,26 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-216   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 31,55 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,2 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,35 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,29 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 40,89 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,73 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 16,21 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,81 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 36,34 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,7 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 33,09 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,88 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,99 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-223   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,57 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 55,13 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 14,07 2 CWD-D

TWP

Nasale 02-11-1-01-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 69,4 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,43 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 93,56 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 27,69 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 148,3 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 39,3 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 45,35 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,01 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,62 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-21    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,39 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 63,84 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 22,44 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 113,11 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 38,5 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 72,94 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 20,41 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,12 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,99 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 38,91 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 14,04 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 35,82 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,04 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 39,82 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,21 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,9 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,71 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-29    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 16,17 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 39,3 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-29    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 35,3 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,81 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 25,28 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,89 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46,53 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,7 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,91 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,23 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 117,78 2 CWD-D
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Tęczynów 02-11-1-02-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 30,54 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 35,19 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,1 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 25,38 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 46,43 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 40,89 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,32 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 42,45 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,56 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 37,87 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,2 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 5,92 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,4 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 127,85 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 30,11 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 81,04 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 23 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 57,68 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 15,19 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 89,83 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 21,95 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 42,24 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 11,46 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 93,69 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 32,67 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 53,85 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,23 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 76,39 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 21,62 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-219   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00 28,69 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 37,37 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-219   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00 56,83 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,25 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-220   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 23,56 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-220   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 47,31 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 20,46 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 40,36 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 59,98 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 18,19 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

UT-MEL
Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-106   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 204 GODZ RU23
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UTRZ

UT-MEL
Tęczynów 02-11-1-02-121   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-84    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 204 GODZ RU23

UT-PARK

Nasale 02-11-1-01-22    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-22    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-63    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-63    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

UT-POZINF
Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

UT-REKR

Nasale 02-11-1-01-110   -r   -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-110   -r   -02 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-67    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-67    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-67    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-74    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-74    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-74    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-103   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-103   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Tęczynów 02-11-1-02-34    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-34    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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