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Lasowice Małe 02-11-2-05-116   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,91 66,57 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-120   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,81 87,79 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,01 68,17 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,38 93,14 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,75 60,99 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-18    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,74 49,94 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-1     -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,74 84,39 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,13 278,75 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-133   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,65 92,36 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-162   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,80 87,3 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-196   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,14 103,79 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,50 87,13 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,90 140,65 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,90 92,15 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-171   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,25 12,13 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-171   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,73 35,41 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-198   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80 38,8 19 WPOD N

CP

Lasowice Małe 02-11-2-05-116   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,25 94,97 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-116   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,93 64,16 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-116   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,90 66,72 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-117   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,13 29,19 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-117   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,75 55,94 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 45 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,33 60,19 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,33 47,39 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,14 33,31 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 34,58 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-229   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,59 104,9 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-229   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,27 46,17 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-234   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,15 71,47 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-234   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,23 84,55 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-46    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,17 38,89 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-46    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,17 30,62 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-24    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,31 59,32 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-27    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,70 22,83 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-27    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 9,28 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-29    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,37 44,68 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-29    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,91 18,51 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-29    -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,70 55,45 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-29    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,42 8,54 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-29    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,14 29,45 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-29    -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,76 19,52 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-29    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 24,25 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-42    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,18 42,48 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-42    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,78 40,95 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 35,69 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-54    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,87 22,34 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-54    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,90 48,79 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-55    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,18 30,3 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-58    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,00 25,68 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-62    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 32,58 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-63    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 6,97 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-63    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,10 25,31 132 CP-W
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Bażany 02-11-2-07-67    -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,43 87,48 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-67    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,43 49,43 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-77    -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,30 9,72 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-83    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 9,21 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-83    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,94 19,12 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-89    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,46 42,66 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-111   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,67 94,25 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-113   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,10 2,92 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-113   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 20,25 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-146   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,58 52,52 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-146   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 2,78 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-198   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,87 20,04 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-94    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,23 45,36 132 CP-W

CW

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 25,79 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 29,52 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 26,72 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 49,97 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-1     -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,03 32,01 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-207   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,69 52,52 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-216   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,92 28,59 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,84 14,57 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,97 51,56 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 39,02 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-124   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,27 10,04 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-124   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,47 64,65 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-14    -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,52 26,1 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-14    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,86 65,75 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-17    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,31 15,56 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-17    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,49 88,02 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-230   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 11,52 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-230   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,74 71,72 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-30    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,99 49,69 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-30    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,31 81,66 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-54    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,79 56,75 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-60    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,28 58,55 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-62    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,97 24,86 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-66    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,40 10,62 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-76    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 16,15 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-76    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,51 57,75 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-77    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,01 38,08 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-90    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,87 58,11 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,42 36,4 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-137   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 8,77 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-137   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,10 65,26 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-144   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,72 44,17 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-199   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,48 45,99 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-204   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,81 108,01 128 CW-W

ODN-POZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,88 - 111 DOW-SADZ
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Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,88 50,24 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,88 0,19 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,62 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,03 164,15 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,54 30,25 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  26,03 0,57 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  3,54 2,33 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-192   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,34 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-192   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,34 71,26 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-192   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,34 0,28 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-220   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,55 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-220   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,55 66,53 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-220   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,55 0,23 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-99    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-99    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,80 15,38 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-99    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,80 0,06 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,86 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,86 144,16 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,86 0,5 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 9,64 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,00 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 12,61 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,00 441,68 103 SADZ WIEL

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 0,04 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,00 2,74 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-226   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,10 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-226   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,10 120,44 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-226   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,10 0,42 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,63 7,53 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,17 2,08 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,80 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,80 415,18 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,63 2,14 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,17 0,57 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,52 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,88 37,08 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,24 27,68 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,88 0,13 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,40 0,08 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  0,84 0,55 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,50 5,54 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,80 5,77 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,30 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,30 448,31 103 SADZ WIEL

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,50 1,58 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,80 1,59 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,80 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  25,80 162,69 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  25,80 0,57 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-73    -h   -99 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  1,00 - 112 SIEW-RCP
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Bażany 02-11-2-07-73    -h   -99 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 2 KMTR  15,58 25,61 112 SIEW-RCP

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  8,00 3,34 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,68 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,28 102,66 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,40 11,96 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,00 80,04 102 SADZ 1R

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,68 0,39 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 1,02 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,20 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,28 58,52 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,92 33,49 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,28 0,2 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,92 0,13 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-84    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,96 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-84    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,26 134,07 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-84    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,26 0,47 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-94    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,86 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-94    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  25,86 163,07 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-94    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  25,86 0,57 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,84 10,39 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,72 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,88 24,61 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,84 349,81 103 SADZ WIEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,88 0,13 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,84 2,87 111 DOW-SADZ

PIEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  24,00 469 123 KOSZ UA

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 124 KOSZ UB

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Jasienie 02-11-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  9,00 176 123 KOSZ UA

Jasienie 02-11-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 819 124 KOSZ UB

Jasienie 02-11-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 125 KOSZ UC

Jasienie 02-11-2-06-102   -a   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,85 - 119 PIEL-CKR

Jasienie 02-11-2-06-125   -b   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 1 HA  3,00 - 119 PIEL-CKR

Jasienie 02-11-2-06-133   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 1 HA  2,15 - 119 PIEL-CKR

Bażany 02-11-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  13,00 254 123 KOSZ UA

Bażany 02-11-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 124 KOSZ UB

Bażany 02-11-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Tuły 02-11-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  36,00 703 123 KOSZ UA

Tuły 02-11-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 124 KOSZ UB

Tuły 02-11-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

PL-CHOIN
Bażany 02-11-2-07-67    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-67    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

POPR

Lasowice Małe 02-11-2-05-152   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,41 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-152   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,41 37,68 107 POP-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-152   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,41 0,1 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,76 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,76 15,04 107 POP-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,76 0,04 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,56 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,56 21,87 107 POP-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,56 0,06 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 111 DOW-SADZ
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Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 0,58 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 61,7 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,40 22 65 PRZ-TALSA

Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm ----- TSZT  2,40 - 57 WYK-TAL30

Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,33 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 0,58 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 61,7 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,40 22 65 PRZ-TALSA

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm ----- TSZT  2,40 - 57 WYK-TAL30

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,33 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 0,96 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102,83 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00 36,67 65 PRZ-TALSA

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm ----- TSZT  4,00 - 57 WYK-TAL30

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 0,32 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-60    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,72 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-60    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-60    -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-60    -h   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00 27,5 65 PRZ-TALSA

Bażany 02-11-2-07-60    -h   -01 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm ----- TSZT  3,00 - 57 WYK-TAL30

Bażany 02-11-2-07-60    -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,24 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 0,6 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,50 64,27 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,50 27,38 65 PRZ-TALSA

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 2 TSZT  2,50 - 57 WYK-TAL30

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,34 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 0,77 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,26 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00 123,03 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,00 43,81 65 PRZ-TALSA

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 0,44 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-89    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,72 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-89    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-89    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 92,27 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-89    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00 32,86 65 PRZ-TALSA

Bażany 02-11-2-07-89    -b   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm ----- TSZT  3,00 - 57 WYK-TAL30

Bażany 02-11-2-07-89    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-85    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 1,81 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-85    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,50 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-85    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-85    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,50 230,68 105 SADZ POP

Tuły 02-11-2-08-85    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 1,03 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Tuły 02-11-2-08-137   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 1,45 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-137   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-137   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-137   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  6,00 184,54 105 SADZ POP

Tuły 02-11-2-08-137   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 0,82 111 DOW-SADZ
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Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 - 173 N-ZSGDNSO

Bażany 02-11-2-07-66    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,00 136,16 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,00 90,78 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-17    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,40 38,58 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-192   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-192   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-192   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,75 99,29 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-99    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-99    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-99    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,35 26,67 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-9     -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,31 37,56 143 GRODZ-SN

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,25 48,22 143 GRODZ-SN

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 62,41 143 GRODZ-SN

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 39,71 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Lasowice Małe 02-11-2-05-150   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-150   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,48 22,47 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,62 18,48 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-18    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-18    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,41 11,6 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,46 20,28 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-123   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-123   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 4,72 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-124   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-124   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,88 6,17 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-125   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-125   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,41 3,02 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-167   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-167   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,34 2,87 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-5     -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-5     -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,17 21,8 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,69 14,34 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-23    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-23    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,75 23,05 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-48    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-48    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,43 20,22 150 GRODZ-DEM
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Bażany 02-11-2-07-56    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-56    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,13 13,14 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-72    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-72    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,36 9,35 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-90    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-90    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,42 24,48 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,69 25,06 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Jasienie 02-11-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Bażany 02-11-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Tuły 02-11-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNG

Jasienie 02-11-2-06-11    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-12    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-14    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-16    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-21    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-4     -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-9     -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Lasowice Małe 02-11-2-05-152   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Lasowice Małe 02-11-2-05-183   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-100   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-104   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-127   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-132   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-231   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-233   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-5     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-27    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-49    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-55    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
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Bażany 02-11-2-07-60    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-64    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-74    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-78    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-91    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-112   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-113   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-114   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-139   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-143   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-144   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-145   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-146   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-173   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-175   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-178   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-226   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-94    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-95    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  47,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM

Lasowice Małe 02-11-2-05-186   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,50 - 137 ZAB-RYS

Lasowice Małe 02-11-2-05-19    -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,90 - 137 ZAB-RYS

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 - 137 ZAB-RYS

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,20 - 137 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 19,4 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-157   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-157   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,39 34,35 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 23,28 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 9,05 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 25,15 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,37 48,43 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-190   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-190   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,36 19,54 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 33,05 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-101   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-101   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 2,01 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-123   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-123   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-133   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-133   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-167   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-167   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 20,12 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-220   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 15,81 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-24    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 19,4 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-62    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-62    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 9,63 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-73    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-73    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 19,83 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-76    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,01 28,89 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-81    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,89 41,53 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,86 26,73 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-144   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-144   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Jasienie 02-11-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

Bażany 02-11-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

Tuły 02-11-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 1,51 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ Jasienie 02-11-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Bażany 02-11-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Tuły 02-11-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Tuły 02-11-2-08-224   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Tuły 02-11-2-08-224   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

POZ IB Jasienie 02-11-2-06-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 57,66 2 CWD-D
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Jasienie 02-11-2-06-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 18,52 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  725,00 34,33 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,24 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  725,00 102,17 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,9 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  947,00 33,83 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,93 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  947,00 127,35 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,97 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 072,00 40,36 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,79 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 072,00 131,08 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,12 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  407,00 17,48 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,27 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  407,00 46,16 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,56 2 CWD-D

IIIA

Lasowice Małe 02-11-2-05-120   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  554,00 24,01 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28,32 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-120   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  554,00 82,51 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,24 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 11,25 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 30,75 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 36,33 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 10,97 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  604,00 24,72 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  604,00 80,62 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  529,00 22,22 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,33 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  529,00 79,49 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,35 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 67,2 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 18,13 2 CWD-D

IIIAU

Lasowice Małe 02-11-2-05-1     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  667,00 22,39 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 31,31 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  667,00 92,62 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,87 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-162   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00 28,02 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 27,62 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-162   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-162   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00 81,71 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,74 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 151,00 52,77 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 20,44 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 151,00 129,33 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,42 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00 37,51 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 64,98 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00 112,88 2 CWD-D
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Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,36 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 48,84 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 18,67 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-171   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 99,41 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 42,1 2 CWD-D

IVD

Lasowice Małe 02-11-2-05-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  638,00 235,5 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  638,00 250,89 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 064,00 45,78 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 82,68 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 064,00 145,42 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,87 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-11    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 184,02 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-11    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 46,7 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  508,00 214,85 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  508,00 90,83 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 98,76 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 32,45 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00 151,74 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00 59,27 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  446,00 248,88 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  446,00 77,24 2 CWD-D

IVDU
Bażany 02-11-2-07-66    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  732,00 224,56 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-66    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  732,00 113,77 2 CWD-D

PR

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 84,23 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 30,34 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 202,47 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 57,2 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,34 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,5 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 90,49 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 22,12 2 CWD-D

PTP

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 180,49 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 59,63 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  588,00 454,66 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  588,00 121,27 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00 279,13 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00 90,69 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 250,34 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 64,52 2 CWD-D

PTW

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,88 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,39 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 254,44 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 60,35 2 CWD-D

TPP

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 34,07 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,18 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 131,46 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 34,81 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-151   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 5,91 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,43 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 19,25 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,9 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 73,48 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 23,24 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 4,54 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,48 2 CWD-D
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Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 8,92 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 6,8 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,36 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 14,47 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,96 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 11,89 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,56 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 27,21 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,76 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 35,09 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 51,41 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 13,83 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 38,62 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,2 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-212   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 71,81 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-212   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 19,46 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-212   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 58,77 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-212   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,08 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-212   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 27,37 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-212   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 6,84 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 10,4 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 42,02 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 25,4 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,78 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 125,85 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 32,77 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 54,39 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 12,93 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-216   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 13,66 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,09 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-216   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 32,62 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,28 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 5,76 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 11,11 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,58 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 18,31 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,92 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 10,17 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,81 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 21,41 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,38 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 32,45 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,26 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 10,32 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 25,74 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 21,23 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,47 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 35,99 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,42 2 CWD-D
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Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 12,35 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,92 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 24,14 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,42 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 54,63 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 19,78 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-123   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 12,1 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 25,18 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-123   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 25,56 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,95 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 18,2 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 84,36 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 35,25 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 17,07 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 28,13 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 56,47 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 15,2 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 29,66 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,4 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 20,86 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,29 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 39,1 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,55 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00 41,94 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 93,85 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 94,6 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 18,68 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  541,00 321,02 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-197   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-197   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  541,00 111,68 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 34,22 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,28 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 56,77 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,56 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 33,36 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-197   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-197   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-197   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,17 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 14,16 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,16 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 36,24 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,89 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 27,48 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 48,64 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 56,67 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,74 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 34,41 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,76 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00 243,83 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00 77,72 2 CWD-D
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Jasienie 02-11-2-06-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 202,78 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 58,43 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00 21,39 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 45,66 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00 47,64 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,21 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 15,47 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 30,47 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 32,76 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,55 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 92 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 33,37 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 16,74 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 69,72 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 29,67 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,17 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 85,95 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-98    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 20,87 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00 289,19 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-98    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-98    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00 78,16 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 56,64 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 18,44 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 10,22 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 24,15 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 20,01 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,63 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00 165,6 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-98    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00 48,62 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 120,24 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 34,37 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 42,76 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,81 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 64,67 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,33 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 65,29 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 16,6 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 33,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,39 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 66,55 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 14,24 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 72,34 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 16,92 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 13,78 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,07 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 28,45 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,17 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 5,27 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,58 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,26 2 CWD-D
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Bażany 02-11-2-07-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,49 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-48    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 19,37 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-48    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,84 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-48    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 40,11 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-48    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 70,56 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 15,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 15,04 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 25,6 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 24,29 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,8 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6,31 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,49 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 8,23 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 16,95 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-52    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 17,56 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-52    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 28,42 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 8,09 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,54 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,49 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 10,69 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,23 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,53 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,79 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 134,59 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 30,94 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 17,79 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 35,58 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-71    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 76,01 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 21,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 43,11 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,58 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,13 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,76 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 64,28 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 16,62 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 25,54 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 47,21 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-75    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 7,45 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,19 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-75    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,05 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,43 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 11,82 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,74 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 23,67 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,95 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 11,26 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 22,07 2 CWD-D

15/24



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Bażany 02-11-2-07-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 33,79 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 8,42 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,62 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 21,14 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 15,21 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,71 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 5,9 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,83 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 11,44 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,94 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 16,55 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 23,87 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 30,67 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,05 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 9,43 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,57 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 15,98 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,9 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 9,66 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,03 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 16,7 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 14,26 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 36,61 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 27,9 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,26 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 13,74 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 42,46 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 26,19 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,11 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 147,96 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 37,88 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-89    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 17,99 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,69 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-89    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 31,48 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,19 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-91    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,24 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,47 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-91    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 15,8 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,37 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 21,64 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,99 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,85 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,07 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 12,75 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,38 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,33 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,86 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,63 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,94 2 CWD-D
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Tuły 02-11-2-08-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 26,1 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,25 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 49 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,96 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,62 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,7 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,04 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 12,76 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 22,79 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 17,18 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 78,2 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 30,58 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,1 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 21,38 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 39,52 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 40,45 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,43 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,99 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,44 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 22,82 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 48,22 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 57,54 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 5,48 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 11,85 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 22,48 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 21,69 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 46,5 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,98 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 16,96 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 28,08 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 39,47 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 4,33 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 17,83 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,66 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 40,83 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,55 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 63,79 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,6 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 30,48 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 10,54 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 17,93 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 44,05 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 51,5 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,71 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 22,11 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,42 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-172   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 15,7 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-172   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 29,68 2 CWD-D
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Tuły 02-11-2-08-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 16,78 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,84 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-173   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 7,09 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-173   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 15,33 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 3,38 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 7,24 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-174   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 16,58 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-174   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 32,23 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-174   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 12,37 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-174   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 25,77 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,72 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,07 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 32,59 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 60,54 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-175   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 31,88 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 55,05 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-176   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 15,12 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-176   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 31,16 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-177   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 34,13 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 9,23 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 12,06 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,51 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 11,94 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 33,49 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 22,56 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,51 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00 0,86 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,26 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 1,76 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 57,52 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,42 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 44,1 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,24 2 CWD-D

TWP

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 141,51 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 37,66 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 113,74 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 27,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 145,83 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 37,99 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 90,77 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 26,49 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 66,13 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 19,28 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 54,07 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,36 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,15 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,23 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 10,96 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,13 2 CWD-D
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Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 10,31 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 42,7 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 16,95 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-227   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,41 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 104,12 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 24,2 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-2     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 117,45 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-2     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 28,68 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 207,06 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 60,07 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 151,63 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 39,98 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 26,56 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 82,58 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 45,98 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,9 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 57,4 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,33 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-20    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 61,02 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,85 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-218   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 12,88 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 28,88 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 22,08 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,08 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 58,17 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,28 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 107,92 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 25,69 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 39,91 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,12 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 60,41 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 13,86 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 69,91 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,13 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 161,89 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 32,17 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 29,5 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,71 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 92,66 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 20,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 147,98 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 29,94 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,82 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,31 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 158,01 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 37,46 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 86,7 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,63 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 7,39 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 29,58 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 11,01 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,87 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,2 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-49    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,51 2 CWD-D
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Bażany 02-11-2-07-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,66 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,99 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 52,46 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,08 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 27,73 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,39 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,91 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,43 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 44,6 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,27 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 64,08 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,44 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,58 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,16 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 6,03 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,61 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 6 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,9 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,91 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,69 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,67 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,17 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,17 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,26 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,56 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,47 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,04 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,99 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,16 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-135   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 109,74 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-141   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 25,96 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 9,43 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,24 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,78 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,4 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,77 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,83 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,99 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,53 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-84A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 222,99 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-84A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 60,15 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-84A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00 494,71 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-84A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00 134,52 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8
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UT-DROGIP

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

UT-MEL

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M  300,00 444,6 101 KOP-ROW

UT-MEL-UE

Jasienie 02-11-2-06-125   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-125   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-125   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-OBEDUK

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 204 GODZ RU23

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

UT-REKR

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -o   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -o   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-126   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-126   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-126   -c   -02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-46    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-46    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-46    -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-39    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Bażany 02-11-2-07-39    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23
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Legenda:
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