Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Lasowice Mate 02-11-2-05-116 -b -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 1,91 66,57 19 WPOD N
Lasowice Mate 02-11-2-05-120 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,81 87,79 19 WPOD N
Lasowice Male 02-11-2-05-148 -f -00 WPOD>63N WVC'Z‘“"’°W61o/‘r’]p"k"p"dsz'ﬂm‘ ----- HA 1,01 68,17 19 WPOD N
Lasowice Mate 02-11-2-05-154 -c -00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°W61°/:’1p°kr'p°dsz'>2m' ----- HA 1,38 93,14 19 WPOD N
Lasowice Mate 02-11-2-05-181 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,75 60,99 19 WPOD N
Lasowice Male 02-11-2-05-18 -b -00 WPOD>63N WVC'Z‘“'WW“D/‘r’]p"k"p"dsz'ﬂm‘ ----- HA 074 49,94 19 WPOD N
Lasowice Mate 02-11-2-05-1  -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 1,74 84,39 19 WPOD N
AGROT | Lasowice Mate 02112057 -c -00 | WPOD>63N Wyczupowsikpolr.podsz2am. | HA 413 | 27875 19 WPOD N
Jasienie 02-11-2-06-133 -g -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,65 92,36 19 WPOD N
Jasienie 02-11-2-06-162 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,80 87,3 19 WPOD N
Jasienie 02-11-2-06-196 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,14 103,79 19 WPOD N
Jasienie 02-11-2-06-219 -¢c -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,50 87,13 19 WPOD N
Jasienie 02-11-2-06-234 -c -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,90 140,65 19 WPOD N
Tuty 02-11-2-08-136 - -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,90 92,15 19 WPOD N
Tuty 02-11-2-08-171 -c¢ -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,25 12,13 19 WPOD N
Tuty 02-11-2-08-171 -i -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,73 35,41 19 WPOD N
Tuly 02-11-2-08-198 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 0,80 38,8 19 WPOD N
Lasowice Mate 02-11-2-05-116 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,25 94,97 132 CP-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-116 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,93 64,16 132 CP-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-116 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,90 66,72 132 CP-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-117 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,13 29,19 132 CP-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-117 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,75 55,94 132 CP-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,54 45 132 CP-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 2,33 60,19 132 CP-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -d -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,33 47,39 132 CP-wW
HOD Lasowice Mate 02-11-2-05-181 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,14 33,31 132 CP-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-181 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,70 34,58 132 CP-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-229 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,59 104,9 132 CP-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-229 -b -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,27 46,17 132 CP-W
Jasienie 02-11-2-06-234 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,15 71,47 132 CP-W
Jasienie 02-11-2-06-234 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,23 84,55 132 CP-W
Jasienie 02-11-2-06-46 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,17 38,89 132 CP-wW
Jasienie 02-11-2-06-46 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,17 30,62 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-24 -d -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 2,31 59,32 132 CP-wW
Bazany 02-11-2-07-27 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,70 22,83 132 CP-W
° Bazany 02-11-2-07-27 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,60 9,28 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-29 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 1,37 44,68 132 CP-wW
Bazany 02-11-2-07-29 -¢ -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,91 18,51 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-29 -j -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 1,70 55,45 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-29 -j -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,42 8,54 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-29 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,14 29,45 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-29 -k -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 0,76 19,62 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-29 -1 -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,83 24,25 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-42 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 1,18 42,48 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-42 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,78 40,95 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-47 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,55 35,69 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-54 -d -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 0,87 22,34 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-54 -f -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,90 48,79 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-55 -d -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,18 30,3 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-58 -g -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,00 25,68 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-62 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,98 32,58 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-63 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,27 6,97 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-63 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,10 25,31 132 CP-W
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Bazany 02-11-2-07-67 -i -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 2,43 87,48 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-67 -i -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,43 49,43 132 CP-w
Bazany 02-11-2-07-77 -d -00 CZ>758<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 1 HA 0,30 9,72 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-83 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 9,21 132 CP-wW
Bazany 02-11-2-07-83 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,94 19,12 132 CP-W
Bazany 02-11-2-07-89 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,46 42,66 132 CP-w
CP Tuty 02-11-2-08-111 -i -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 3,67 94,25 132 CP-W
Tuty 02-11-2-08-113 -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,10 2,92 132 CP-w
Tuty 02-11-2-08-113 -c -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,88 20,25 132 CP-W
Tuty 02-11-2-08-146 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,58 52,52 132 CP-w
Tuty 02-11-2-08-146 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,18 2,78 132 CP-W
Tuty 02-11-2-08-198 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,87 20,04 132 CP-w
Tuly 02-11-2-08-94 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,23 45,36 132 CP-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,83 25,79 128 CW-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-156 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,95 29,52 128 CW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-156 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,86 26,72 128 CW-W
Lasowice Mate 02-11-2-05-185 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,40 49,97 128 CW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-1 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,03 32,01 128 CW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-207 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,69 52,52 128 CwW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-216 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,92 28,59 128 CW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-8 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,84 14,57 128 CW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-8 -h -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,97 51,56 128 CW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05-8 -i -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,29 39,02 128 CW-w
Jasienie 02-11-2-06-124 -d -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,27 10,04 128 CW-w
Jasienie 02-11-2-06-124 -d -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,47 64,65 128 CW-w
Jasienie 02-11-2-06-14 -h -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,52 26,1 128 CW-w
Jasienie 02-11-2-06-14 -h -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 1,86 65,75 128 CwW-w
Jasienie 02-11-2-06-17 -g -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,31 15,56 128 CW-w
Hop Jasienie 02-11-2-06-17 -g -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 2,49 88,02 128 CW-w
Jasienie 02-11-2-06-230 -c -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,31 11,52 128 CW-w
o Jasienie 02-11-2-06-230 -c -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,74 71,72 128 CW-w
Jasienie 02-11-2-06-30 -g -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,99 49,69 128 CW-w
Jasienie 02-11-2-06-30 -g -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 2,31 81,66 128 CW-w
Bazany 02-11-2-07-54 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,79 56,75 128 CW-w
Bazany 02-11-2-07-60 -g -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 2,28 58,55 128 CW-w
Bazany 02-11-2-07-62 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,97 24,86 128 CW-w
Bazany 02-11-2-07-66 -g -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,40 10,62 128 CW-wW
Bazany 02-11-2-07-76 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,63 16,15 128 CW-w
Bazany 02-11-2-07-76 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,51 57,75 128 CW-wW
Bazany 02-11-2-07-77 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,01 38,08 128 CW-w
Bazany 02-11-2-07-90 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,87 58,11 128 CW-w
Tuty 02-11-2-08-136 -I -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,42 36,4 128 CW-w
Tuty 02-11-2-08-137 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,29 8,77 128 CW-w
Tuty 02-11-2-08-137 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,10 65,26 128 CW-w
Tuly 02-11-2-08-144 -c -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,72 44,17 128 CW-w
Tuly 02-11-2-08-199 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,48 45,99 128 CW-w
Tuly 02-11-2-08-204 -d -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 3,81 108,01 128 CW-w
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
ODN-POZ
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Tuty 02-11-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Tuly 02-11-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
ODN-ZtOZ | Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 5,88 - 111 DOW-SADZ
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Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 5,88 50,24 106 SAD-BRYL
Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 5,88 0,19 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 0,03 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 29,62 - 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 26,03 164,15 106 SAD-BRYL
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 3,54 30,25 106 SAD-BRYL
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,05 1,1 103 SADZ WIEL
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 26,03 0,57 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,05 0,01 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 ZAL-WIEL zat.wielolat.d-w,k-wéw zadrzew 1 TSZT 3,54 2,33 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-192 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,34 - 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-192 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 8,34 71,26 106 SAD-BRYL
Jasienie 02-11-2-06-192 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 8,34 0,28 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-220 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 10,55 - 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-220 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 10,55 66,53 106 SAD-BRYL
ODN-ZLOZ | Jasienie 02-11-2-06-220 -a -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,55 0,23 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-99 -h -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek | - TSZT 1,80 - 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-99 -h -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,80 15,38 106 SAD-BRYL
Jasienie 02-11-2-06-99 -h -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,80 0,06 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-108 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 22,86 - 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-108 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 22,86 144,16 106 SAD-BRYL
Tuty 02-11-2-08-108 -d -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 22,86 0,5 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-111 -b -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,00 9,64 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-111 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 22,00 - 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-111 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,00 12,61 106 SAD-BRYL
Tuly 02-11-2-08-111 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 20,00 441,68 103 SADZ WIEL
Tuty 02-11-2-08-111 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,00 0,04 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-111 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,00 2,74 111 DOW-SADZ
Fop Tuty 02-11-2-08-226 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 19,10 - 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-226 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 19,10 120,44 106 SAD-BRYL
Tuty 02-11-2-08-226 -f -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 19,10 0,42 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 DOLt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,63 7.53 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,17 2,08 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 18,80 - 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 18,80 415,18 103 SADZ WIEL
Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,63 2,14 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,17 0,57 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,40 0,26 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 9,52 - 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,88 37,08 106 SAD-BRYL
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 3,24 27,68 106 SAD-BRYL
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,40 8,83 103 SADZ WIEL
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,88 0,13 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,40 0,08 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 ZAL-WIEL zat.wielolat.d-w,k-wow zadrzew 1 TSZT 0,84 0,55 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,50 5,54 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 8,80 577 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 20,30 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 20,30 448,31 103 SADZ WIEL
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,50 1,58 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,80 1,59 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-54 -h -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 25,80 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-54 -h -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 25,80 162,69 106 SAD-BRYL
Bazany 02-11-2-07-54 -h -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 25,80 0,57 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-73 -h -99 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP | - H 1,00 - 112 SIEW-RCP
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Bazany 02-11-2-07-73 -h -99 SIEW-RCP Siew ciagty,przerywany/kupkowy 2 KMTR 15,58 25,61 112 SIEW-RCP
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 8,00 3,34 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 25,68 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 16,28 102,66 106 SAD-BRYL
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,40 11,96 106 SAD-BRYL
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,00 80,04 102 SADZ 1R
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 17,68 0,39 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 8,00 1,02 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-226 -j -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 13,20 - 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB Tuty 02-11-2-08-226 -j -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 9,28 58,52 106 SAD-BRYL
Tuty 02-11-2-08-226 -j -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 3,92 33,49 106 SAD-BRYL
Tuty 02-11-2-08-226 -j -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,28 0,2 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-226 -j -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,92 0,13 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-84 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,96 - 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-84 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 21,26 134,07 106 SAD-BRYL
Tuly 02-11-2-08-84 -a -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 21,26 0,47 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-94 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 25,86 - 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-94 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 25,86 163,07 106 SAD-BRYL
Tuty 02-11-2-08-94 -d -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 25,86 0,57 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 15,84 10,39 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 18,72 - 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 2,88 24,61 106 SAD-BRYL
PBD-ODNRE Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 15,84 349,81 103 SADZ WIEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 2,88 0,13 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,84 2,87 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | -m HA 24,00 469 123 KOSZ UA
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | —- HA 25,00 853 124 KOSz uB
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - KOsz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 1,00 55 125 KOSz ucC
Hop Jasienie 02-11-2-06- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 9,00 176 123 KOSZ UA
Jasienie 02-11-2-06- - - KOSZ uB Wyk chwius zbnal st. Ill-lV. | - HA 24,00 819 124 KOSZ uB
Jasienie 02-11-2-06- - - KOsz uc Wyk chwius zb nalst. V-VI | —- HA 11,00 602 125 KOsz ucC
Jasienie 02-11-2-06-102 -a -00 PIEL-CKR Piel. migdzyrz. (kazdy rzad) | = - HA 1,85 - 119 PIEL-CKR
PIEL Jasienie 02-11-2-06-125 -b -01 PIEL-CKR Piel. miedzyrz. (kazdy rzad) 1 HA 3,00 - 119 PIEL-CKR
Jasienie 02-11-2-06-133 -c¢ -00 PIEL-CKR Piel. migdzyrz. (kazdy rzad) 1 HA 2,15 - 119 PIEL-CKR
Bazany 02-11-2-07- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 13,00 254 123 KOSZ UA
Bazany 02-11-2-07- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 5,00 171 124 KOSZ UB
Bazany 02-11-2-07- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 1,00 55 125 KOSz uC
Tuty 02-11-2-08- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 36,00 703 123 KOSZ UA
Tuty 02-11-2-08- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. llIl-IV. | - HA 14,00 478 124 KOSz uB
Tuty 02-11-2-08- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 2,00 109 125 KOSz UC
Bazany 02-11-2-07-67 -d -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 20,00 - 210 GODZ MH8
PL-CHON Bazany 02-11-2-07-67 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 - 200 GODZ RH8
Lasowice Mate 02-11-2-05-152 -b -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 4,41 - 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-152 -b -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,41 37,68 107 POP-BRYL
Lasowice Mate 02-11-2-05-152 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,41 0,1 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-158 -a -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,76 - 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-158 -a -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,76 15,04 107 POP-BRYL
Lasowice Mate 02-11-2-05-158 -a -01 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,76 0,04 111 DOW-SADZ
Lasowice Mate 02-11-2-05-6 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,56 - 111 DOW-SADZ
POPR Lasowice Mate 02-11-2-05-6 -b -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,56 21,87 107 POP-BRYL
Lasowice Mate 02-11-2-05-6 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,56 0,06 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-14 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,00 0,66 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-14 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,00 - 111 DOW-SADZ
Jasienie 02-11-2-06-14 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06-14 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,00 51,41 105 SADZ POP
Jasienie 02-11-2-06-14 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 0,36 111 DOW-SADZ
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Bazany 02-11-2-07-23 -c -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 0,58 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-23 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,40 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-23 -¢ -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,40 61,7 105 SADZ POP
Bazany 02-11-2-07-23 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,40 22 65 PRZ-TALSA
Bazany 02-11-2-07-23 -¢ -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30cm | - TSZT 2,40 - 57 WYK-TAL30
Bazany 02-11-2-07-23 -c -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,40 0,33 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 0,58 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,40 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,40 61,7 105 SADZ POP
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,40 22 65 PRZ-TALSA
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30cm | = - TSZT 2,40 - 57 WYK-TAL30
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,40 0,33 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-25 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 0,96 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-25 -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 4,00 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-25 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Bazany 02-11-2-07-25 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,00 102,83 105 SADZ POP
Bazany 02-11-2-07-25 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 4,00 36,67 65 PRZ-TALSA
Bazany 02-11-2-07-25 -a -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. natal. 30x30cm | - TSZT 4,00 - 57 WYK-TAL30
Bazany 02-11-2-07-25 -a -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,00 0,32 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-60 -h -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 0,72 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-60 -h -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 3,00 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-60 -h -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 3,00 77,12 105 SADZ POP
Bazany 02-11-2-07-60 -h -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 3,00 27,5 65 PRZ-TALSA
Bazany 02-11-2-07-60 -h -01 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. natal. 30x30cm | - TSZT 3,00 - 57 WYK-TAL30
Bazany 02-11-2-07-60 -h -01 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,00 0,24 111 DOW-SADZ
POPR Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,50 0,6 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,50 - 111 DOW-SADZ
HOD Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,50 64,27 105 SADZ POP
Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,50 27,38 65 PRZ-TALSA
Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 2 TSZT 2,50 - 57 WYK-TAL30
Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,50 0,34 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20 0,77 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,80 0,26 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,00 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 4,00 123,03 105 SADZ POP
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,00 43,81 65 PRZ-TALSA
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,20 0,44 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,14 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-89 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 0,72 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-89 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 3,00 - 111 DOW-SADZ
Bazany 02-11-2-07-89 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,00 92,27 105 SADZ POP
Bazany 02-11-2-07-89 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,00 32,86 65 PRZ-TALSA
Bazany 02-11-2-07-89 -b -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30cm | - TSZT 3,00 - 57 WYK-TAL30
Bazany 02-11-2-07-89 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,00 0,41 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-85 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,50 1,81 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-85 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,50 - 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-85 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Tuty 02-11-2-08-85 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 7,50 230,68 105 SADZ POP
Tuty 02-11-2-08-85 -d -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,50 1,03 111 DOW-SADZ
Tuly 02-11-2-08-137 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,00 1,45 111 DOW-SADZ
Tuty 02-11-2-08-137 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | @ - TSZT 6,00 - 111 DOW-SADZ
POPR-NAT | Tuly 02-11-2-08-137 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Tuty 02-11-2-08-137 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 6,00 184,54 105 SADZ POP
Tuty 02-11-2-08-137 -g -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,00 0,82 111 DOW-SADZ
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Lasowice Mate 02-11-2-05-154 -c¢ -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | ----- KG 100,00 - 173 N-ZSGDNSO
Lasowice Mate 02-11-2-05-181 -d -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | - KG 300,00 - 173 N-ZSGDNSO
NAS N-ZSGOSP - ~
Lasowice Mate 02-11-2-05-7 -c -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | ----- KG 500,00 - 173 N-ZSGDNSO
Bazany 02-11-2-07-66 -c -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | - KG 300,00 - 173 N-ZSGDNSO
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00 - 203 GODZ RU8
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 4,00 - 143 GRODZ-SN
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 12,00 136,16 143 GRODZ-SN
Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -g -00 GODZ RU8 Pr.godz. reczne z urzadzeniem | - H 3,00 - 203 GODZ RU8
Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 8,00 90,78 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00 - 203 GODZ RU8
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 - 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-17 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,40 38,58 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-192 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,00 - 203 GODZ RU8
Jasienie 02-11-2-06-192 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-192 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 8,75 99,29 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-99 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00 - 203 GODZ RU8
O-GRODZN | Jasienie 02-11-2-06-99 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 2,00 - 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-99 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,35 26,67 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 203 GODZ RU8
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 - 143 GRODZ-SN
Jasienie 02-11-2-06-9 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,31 37,56 143 GRODZ-SN
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00 - 203 GODZ RU8
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 2,00 - 143 GRODZ-SN
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,25 48,22 143 GRODZ-SN
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 3,00 - 203 GODZ RU8
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,50 62,41 143 GRODZ-SN
Tuly 02-11-2-08-226 -j -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 203 GODZ RU8
OCHRL Tuly 02-11-2-08-226 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 2,00 - 143 GRODZ-SN
Tuty 02-11-2-08-226 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,50 39,71 143 GRODZ-SN
Lasowice Mate 02-11-2-05-150 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-150 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,48 22,47 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-185 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-185 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,62 18,48 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-18 -I -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-18 -1 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,41 11,6 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-210 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-210 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 9,46 20,28 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-123 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-123 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,20 4,72 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-124 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-124 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,88 6,17 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Jasienie 02-11-2-06-125 -b -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-125 -b -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,41 3,02 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-167 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-167 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,34 2,87 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-5 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-5 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,17 21,8 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-99 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Jasienie 02-11-2-06-99 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,69 14,34 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-23 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-23 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,75 23,05 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-48 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-48 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 9,43 20,22 150 GRODZ-DEM
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Bazany 02-11-2-07-56 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-56 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,13 13,14 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-72 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-72 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,36 9,35 150 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Bazany 02-11-2-07-90 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Bazany 02-11-2-07-90 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,42 24,48 150 GRODZ-DEM
Tuty 02-11-2-08-146 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Tuty 02-11-2-08-146 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,69 25,06 150 GRODZ-DEM
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 50,00 - 151 K GRODZEN
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
Jasienie 02-11-2-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 50,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS .
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
Bazany 02-11-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 50,00 - 151 K GRODZEN
Tuty 02-11-2-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
Tuly 02-11-2-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 50,00 - 151 K GRODZEN
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 210 GODZ MH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 5,00 - 203 GODZ RU8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 5,00 - 203 GODZ RU8
0O-POZ
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 210 GODZ MH8
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,00 - 203 GODZ RU8
Tuly 02-11-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 4,00 - 210 GODZ MH8
Tuty 02-11-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Tuly 02-11-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,00 - 203 GODZ RU8
OCHRL
Jasienie 02-11-2-06-11 - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
Jasienie 02-11-2-06-12 - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
Jasienie 02-11-2-06-14 - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
O-PROGNG | Jasienie 02-11-2-06-16 - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
Jasienie 02-11-2-06-21 - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
Jasienie 02-11-2-06-4 - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
Jasienie 02-11-2-06-9 - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
. Prébne
Lasowice Mate 02-11-2-05-152 -c -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Probne
Lasowice Mate 02-11-2-05-159 -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Lasowice Mate 02-11-2-05-183 -c¢ -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Lasowice Mate 02-11-2-05-213 -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Prébne
Jasienie 02-11-2-06-100 -b -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Probne
Jasienie 02-11-2-06-104 -c -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Prébne
Jasienie 02-11-2-06-127 -g -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Jasienie 02-11-2:06-132 -b -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szt 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Prébne
Jasienie 02-11-2-06-231 -f -00 SZUK-OWAD ’ 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Jasienie 02-11-2-06-233 -d -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
L Prébne
Jasienie 02-11-2-06-5 -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
N Prébne
Bazany 02-11-2-07-27 -b -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
N . Probne
Bazany 02-11-2-07-49 i -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
5 Prébne
Bazany 02-11-2-07-55 -d -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
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Bazany 02-11-2-07-60 -c -00 | SZUK-OWAD MGLoLne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Bazany 02-11-2-07-64 -d -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Bazany 02-11-2-07-74 ¢ -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Bazany 02-11-2-07-78 -b -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 1,00 322 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Bazany 02-112-07-91 b -00 | SZUK-OWAD MlGLoLne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuly 02-11-2-08-112 -a -00 SZUK-OWAD . Prébne 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuly 02-11-2-08-113 -a 00 | SZUK-OWAD D 1 szt 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuty 02-11-2-08-114 -¢ 00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuly 02-11-2-08-139 f -00 | SZUK-OWAD Nlionne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS | Tuly 02-11-2-08-143 -b -00 SZUK-OWAD . Prébne 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuly 02-11-2-08-144 -d 00 | SZUK-OWAD D 1 szt 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuty 02-11-2-08-145 -g -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuty 02-11-2-08-146 -c -00 | SZUK-OWAD Mloone 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuty 02-11-2-08-173 -d -00 SZUK-OWAD . Prébne 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuty 02-11-2-08-175 -d -00 SZUK-OWAD . iobne 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuly 02-11-2-08-178 -d -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuty 02-11-2-08-226 -a -00 | SZUK-OWAD Mloone 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Tuly 02-11-2-08-94 - -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 322 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
OCHRL Tuty 02-11-2-08-95 -¢ -00 | SZUK-OWAD Mliobne 1 szT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 210 GODZ MH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 70,00 - 200 GODZ RH8
O-SMIECI
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00 - 210 GODZ MH8
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 70,00 - 200 GODZ RH8
Tuly 02-11-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Tuty 02-11-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 47,00 - 200 GODZ RH8
Lasowice Mate 02-11-2-05-186 -d -00 ZAB-RYS zab miod od spatow rysakowanie 1 TSZT 3,50 - 137 ZAB-RYS
Lasowice Mate 02-11-2-05-19 -c -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 2,90 - 137 ZAB-RYS
O-SPAEM
Lasowice Mate 02-11-2-05-210 -g -00 ZAB-RYS zab miod od spatow rysakowanie 1 TSZT 2,50 - 137 ZAB-RYS
Lasowice Mate 02-11-2-05-8 -h -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 3,20 - 137 ZAB-RYS
Lasowice Mate 02-11-2-05-122 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-122 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,35 19,4 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-157 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-157 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,39 34,35 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-158 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-158 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,62 23,28 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-182 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
0O-ZGRYZC | Lasowice Mate 02-11-2-05-182 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,63 9,05 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-184 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-184 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,75 25,15 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-184 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-184 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,37 48,43 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-190 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05-190 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,36 19,54 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Jasienie 02-11-2-06-100 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30 33,05 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-101 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-101 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,14 2,01 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-123 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-123 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-133 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-133 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00 28,74 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-167 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-167 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,40 20,12 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-220 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Jasienie 02-11-2-06-220 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,10 15,81 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-24 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 133 ZAB-REPEL
OCHRL 0O-ZGRYZC | Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-40 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,35 19,4 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-62 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-62 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,67 9,63 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-73 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-73 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,38 19,83 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-76 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,01 28,89 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-81 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,89 41,53 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Bazany 02-11-2-07-90 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,86 26,73 133 ZAB-REPEL
Tuly 02-11-2-08-144 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Tuty 02-11-2-08-144 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 133 ZAB-REPEL
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 3,00 - 915 GOPP MH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 10,00 - 909 GOPP RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 4,00 - 915 GOPP MH8
PNFO Jasienie 02-11-2-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 8,00 - 909 GOPP RH8
Tuty 02-11-2-08- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 3,00 - 915 GOPP MH8
Tuly 02-11-2-08- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 6,00 - 909 GOPP RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,10 1,51 902 PPOZ-PORZ
Bazany 02-11-2-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,10 1,51 902 PPOZ-PORZ
PrRASYS Tuty 02-11-2-08- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,10 1,51 902 PPOZ-PORZ
Tuly 02-11-2-08-109 -y -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,10 1,51 902 PPOZ-PORZ
P-PORZ Jasienie 02-11-2-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,20 2,26 902 PPOZ-PORZ
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 6,00 - 915 GOPP MH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 12,00 - 914 GOPP NOC
OCHRP Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 17,00 - 909 GOPP RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 6,00 - 915 GOPP MH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz | @ - H 12,00 - 914 GOPP NOC
Jasienie 02-11-2-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 17,00 - 909 GOPP RH8
P-POZAR
Bazany 02-11-2-07- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 6,00 - 915 GOPP MH8
Bazany 02-11-2-07- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 12,00 - 914 GOPP NOC
Bazany 02-11-2-07- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 17,00 - 909 GOPP RH8
Tuty 02-11-2-08- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 6,00 - 915 GOPP MH8
Tuty 02-11-2-08- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz | - H 12,00 - 914 GOPP NOC
Tuty 02-11-2-08- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 17,00 - 909 GOPP RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,00 - 909 GOPP RH8
UT-WODA
Tuty 02-11-2-08-224 -j -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 4,00 - 909 GOPP RH8
Tuly 02-11-2-08-224 -j -00 GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz =~ | - H 10,00 - 912 GOPP RU8
POZ B Jasienie 02-11-2-06-127 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 113,00 57,66 2 CWD-D
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Jasienie 02-11-2-06-127 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 113,00 18,52 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-133 -g -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna | — M3 725,00 34,33 2 CWD-D
HARWESTER
Jasienie 02-11-2-06-133 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 7,24 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-133 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 725,00 102,17 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-133 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,9 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-219 -G -00 CWD-H Catk. wyréb drewna | M3 947,00 33,83 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-219 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 22,93 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-219 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 947,00 127,35 2 CWD-D
B Jasienie 02-11-2-06-219 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 3,97 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 - -9 CWD-H ot e I M3 1072,00 4036 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-234 -c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 18,79 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -¢c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1072,00 131,08 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 3,12 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-66 ¢ -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbsirgg"a ----- M3 407,00 17,48 2 cwD-D
Bazany 02-11-2-07-66 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 25,00 26,27 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-66 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 407,00 46,16 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-66 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 4,56 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-120 -g -00 CWD-H Callciwyrobidre w2l M3 554,00 24,01 2 CWD-D
HARWESTER
Lasowice Mate 02-11-2-05-120 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 28,32 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-120 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 554,00 82,51 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-120 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 33,00 7,24 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -f -00 CWD-H ellamrebiomn || M3 243,00 11,25 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 30,75 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 243,00 36,33 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-148 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 66,00 10,97 2 CWD-D
POZ A
Lasowice Male 02-11-2-05-154 -c -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁ;’"a ----- M3 604,00 24,72 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-154 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 604,00 80,62 2 CWD-D
Lasowice Male 02-11-2-05-181 -d -00 CWD-H e T = M3 520,00 22,22 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-181 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 13,33 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-181 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 529,00 79,49 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-181 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 2,35 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-18 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 67,2 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-18 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00 18,13 2 CWD-D
Lasowice Male 02-11-2:05-1 -a -00 CWD-H oy iobidrow s R M3 667,00 2239 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-1 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 28,00 31,31 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-1  -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 667,00 92,62 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-1 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00 5,87 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2:06-162 - -00 CWD-H O R [ M3 564,00 28,02 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Jasienie 02-11-2-06-162 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 24,00 27,62 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-162 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 4,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06-162 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 8,00 - 202 GODZ PILA
AU Jasienie 02-11-2-06-162 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 564,00 81,71 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-162 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 24,00 5,74 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-23 -d -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal M3 1151,00 52,77 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-23 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 20,44 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-23 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1151,00 129,33 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-23 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 2,42 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-136 -1 -00 CWD-H Caticiyrobldrewn | — M3 740,00 37,51 2 CWD-D
HARWESTER
Tuty 02-11-2-08-136 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00 64,98 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-136 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 740,00 112,88 2 CWD-D
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Tuty 02-11-2-08-136 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 53,00 13,36 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08-171 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 48,84 2 CWD-D

AU Tuty 02-11-2-08-171 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 76,00 18,67 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08-171 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00 99,41 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08-171 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 200,00 421 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-116 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 638,00 2355 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-116 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 638,00 250,89 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-205-7 ¢ -00 CWD-H ellamrebiomn || M3 1.064,00 45,78 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

Lasowice Mate 02-11-2-05-7 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00 82,68 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-7 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1 064,00 145,42 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-7 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 58,00 12,87 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-11  -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 178,00 184,02 2 CWD-D

VD Jasienie 02-11-2-06-11 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 178,00 46,7 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-196 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 508,00 214,85 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-196 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 508,00 90,83 2 CWD-D

Bazany 02-11-2-07-28 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 209,00 98,76 2 CWD-D

Bazany 02-11-2-07-28 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 209,00 32,45 2 CWD-D

Bazany 02-11-2-07-63 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 464,00 151,74 2 CWD-D

Bazany 02-11-2-07-63 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 464,00 59,27 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08-198 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 446,00 248,88 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08-198 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 446,00 77,24 2 CWD-D

Bazany 02-11-2-07-66 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 732,00 224,56 2 CWD-D

vou Bazany 02-11-2-07-66 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 732,00 118,77 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 84,23 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 150,00 30,34 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 260,00 202,47 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 260,00 57,2 2 CWD-D

POz R Bazany 02-11-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 40,34 2 CWD-D

Bazany 02-11-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 8,5 2 CWD-D

Tuly 02-11-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 90,49 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 22,12 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00 180,49 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 300,00 59,63 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 588,00 454,66 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 588,00 121,27 2 CWD-D

PP Bazany 02-11-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 500,00 279,13 2 CWD-D

Bazany 02-11-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 500,00 90,69 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 320,00 250,34 2 CWD-D

Tuty 02-11-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 320,00 64,52 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 39,88 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 11,39 2 CWD-D

T Jasienie 02-11-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 270,00 254,44 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 270,00 60,35 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 43,00 34,07 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 9,18 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -l -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 151,00 131,46 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-149 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 151,00 34,81 2 CWD-D

Lasowice Male 02-11-2:05-151 -d -00 CWD-H SO e N M3 116,00 5,91 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

Lasowice Mate 02-11-2-05-151 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 19,00 15,43 2 CWD-D

b Lasowice Mate 02-11-2-05-151 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 116,00 19,25 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-151 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 3,9 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-179 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 128,00 73,48 2 CWD-D

Lasowice Mate 02-11-2-05-179 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 128,00 23,24 2 CWD-D

Lasowice Male 02-11-2-05-187 -a -00 CWD-H e R M3 58,00 454 2 CWD-D
HARWESTER ! ’

Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 1,00 2,48 2 CWD-D
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Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 58,00 8,92 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,26 2 CWD-D
Lasowice Male 02-11-2-05-187 b -00 CWD-H O e N M3 81,00 68 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 13,00 13,36 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 81,00 14,47 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 13,00 2,96 2 CWD-D
Lasowice Male 02-11-2-05-187 - -00 CWD-H e [ M3 153,00 11,89 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 10,56 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 153,00 27,21 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 1,76 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-189 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 35,09 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-189 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 8,52 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-189 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 81,00 51,41 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-189 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 81,00 13,83 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-189 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 38,62 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-189 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 46,00 9,2 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-212 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 71,81 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-212 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 94,00 19,46 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-212 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 79,00 58,77 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-212 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 79,00 14,08 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-212 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 27,37 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-212 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 48,00 6,84 2 CWD-D
Lasowice Male 02-11-2:05213 - -99 CWD-H e [ M3 123,00 10,4 2 CWD-D
HARWESTER ! !
Lasowice Mate 02-11-2-05-213 -f -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 42,02 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-213 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 123,00 254 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-213 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 9,78 2 CWD-D
poz P Lasowice Male 02-11-2-05:214 -a -00 cwo-p Calk. wyrob drewna PILARKA | M3 13500 | 12585 2 cWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-214 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 135,00 32,77 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-215 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 54,39 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-215 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00 12,93 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-216 -a -00 CWD-H SHisiyehloms || M3 163,00 13,66 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-216 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 5,09 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-216 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 163,00 32,62 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-216 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 1 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 32,28 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 5,76 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -b -00 CWD-H ellamrebiomn || M3 90,00 11,11 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 22,58 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 90,00 18,31 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 3,92 2 CWD-D
Lasowice Male 02-11-2-05-228 -a -00 CWD-H Calk jwyrohidrow N M3 124,00 10,17 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 15,81 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 124,00 21,41 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00 3,38 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 41,00 32,45 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 41,00 8,26 2 CWD-D
Lasowice Male 02-11-2-05-228 -G -00 CWD-H R T M3 110,00 10,32 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 25,74 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00 21,23 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-228 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 5,47 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-229 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 35,99 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-229 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 57,00 9,42 2 CWD-D
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Lasowice Male 02-11-2:056 -d -00 CWD-H O M3 103,00 12,35 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-6 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 8,00 14,92 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-6 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 103,00 24,14 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-6 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2,42 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-11 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 54,63 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-11 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 104,00 19,78 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2:06-123 -h -00 CWD-H Calpeb e | M3 140,00 12,1 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-123 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 25,18 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-123 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 140,00 25,56 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-123 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 23,00 4,95 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-124 -a -00 CWD-H Elsmehelomn || M3 196,00 18,2 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Jasienie 02-11-2-06-124 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 78,00 84,36 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-124 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 196,00 35,25 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-124 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 78,00 17,07 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-124 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 28,13 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-124 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 39,00 7 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-125 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 56,47 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-125 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 66,00 15,2 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-127 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 29,66 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-127 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 7.4 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-134 -h -00 CWD-H elamrebiemn || M3 193,00 20,86 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-134 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 13,29 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-134 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 193,00 39,1 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-134 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,55 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -f -00 CWD-H Calk jwyrohidrov N — M3 480,00 41,94 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
poz PP Jasienie 02-11-2-06-193 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 93,85 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 480,00 94,6 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 73,00 18,68 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 541,00 321,02 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 6,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06-197 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 12,00 - 202 GODZ PILA
Jasienie 02-11-2-06-197 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 541,00 111,68 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 54,00 34,22 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 54,00 9,28 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00 56,77 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 63,00 11,56 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 44,00 33,36 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-197 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06-197 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 - 202 GODZ PILA
Jasienie 02-11-2-06-197 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 44,00 8,17 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-219 ¢ -00 CWD-H Calk jwyrohidrow N M3 214,00 14,16 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-219 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 15,16 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-219 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 214,00 36,24 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-219 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 2,89 2 CWD-D
Jasienie 021120621 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 28100 | 2748 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-21 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 48,64 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-21 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 281,00 56,67 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-21 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 10,74 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-220 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 34,41 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-220 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 7,76 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-222 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 362,00 243,83 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-222 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 362,00 77,72 2 CWD-D
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Jasienie 02-11-2-06-223 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 312,00 202,78 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-223 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 312,00 58,43 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2:06-234 b -00 CWD-H O e N M3 229,00 2139 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-234 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 41,00 45,66 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 229,00 47,64 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 41,00 10,21 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 - -9 CWD-H e [ M3 215,00 1547 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Jasienie 02-11-2-06-234 -c -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 30,47 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 215,00 32,76 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 26,00 5,55 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 144,00 92 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 144,00 33,37 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-5 -a -00 CWD-H Eismebelomn || M3 154,00 16,74 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-5 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00 69,72 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-5 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 154,00 29,67 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-5 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 64,00 14,17 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 114,00 85,95 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06-98 -h -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 12,00 - 202 GODZ PILA
Jasienie 02-11-2-06-98 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 114,00 20,87 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 372,00 289,19 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Jasienie 02-11-2-06-98 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 2,00 - 202 GODZ PILA
Jasienie 02-11-2-06-98 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 372,00 78,16 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00 56,64 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 97,00 18,44 2 CWD-D
POz PP Jasienie 02-11-2-06-98 -k -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁ;’”a ----- M3 106,00 10,22 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 24,15 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 106,00 20,01 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 22,00 4,63 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 254,00 165,6 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-98 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 254,00 48,62 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-99 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00 120,24 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-99 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 165,00 34,37 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-99 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 42,76 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-99 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 50,00 11,81 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-27 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 64,67 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-27 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 90,00 16,33 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-28 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 65,29 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-28 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 92,00 16,6 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-28 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 33,22 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-28 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 60,00 11,39 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-40 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 81,00 66,55 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-40 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 81,00 14,24 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-40 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 81,00 72,34 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-40 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 81,00 16,92 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a ----- M3 185,00 13,78 2 cwD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 13,07 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 185,00 28,45 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 217 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 - -00 CWD-H Cleriydiomn || M3 70,00 5,27 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-41  -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 14,58 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 70,00 12,26 2 CWD-D

14124




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: LASOWICE

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Bazany 02-11-2-07-41 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,49 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-48 -b -99 CWD-H Caticlwyrobldrewna | — M3 265,00 19,37 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-48 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,84 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-48 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 265,00 40,11 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-48 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 2,00 0,54 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | -—— M3 85,00 70,56 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 85,00 15,22 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 i -00 CWD-H Calicwyrohidrownal M3 128,00 15,04 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-49 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 25,6 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 128,00 24,29 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 3,8 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 & -00 CWD-H CaticwyTobldrewna R — M3 65,00 6,31 2 cwD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-49 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 10,49 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 4 -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘fgg"a ----- M3 123,00 823 2 cwD-D
Bazany 02-11-2-07-49 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 123,00 16,95 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-52 -c -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a ----- M3 181,00 17,56 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-52 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 181,00 28,42 2 CWD-D
Bazany 02-11-20762 -h -00 CWD-H Caticiwyrobldrewn | — M3 105,00 8,00 2 cWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-62 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 10,54 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-62 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 105,00 18,49 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-62 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 2 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-62 -i -00 CWD-H Calicwyrohidrownal M3 120,00 10,69 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-62 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 8,23 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-62 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 120,00 21,53 2 CWD-D
POz PP Bazany 02-11-2-07-62 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 1,79 2 cWD-D
Bazany 02-11-2-07-63 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 155,00 134,59 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-63 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 155,00 30,94 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-64 -g -00 CWD-H CatkwyTobldrewn= R R — M3 204,00 17,79 2 cWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-64 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 204,00 35,58 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-71 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00 76,01 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-71 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 107,00 21,22 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-72 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00 43,11 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-72 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00 16,58 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-73 -a -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’g;"a ----- M3 40,00 513 2 cwp-D
Bazany 02-11-2-07-73 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 40,00 8,76 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-73 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 64,28 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-73 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 68,00 16,62 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-75 d -00 CWD-H CalkcwyTobldrewna R I — M3 320,00 25,54 2 cwD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-75 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 320,00 47,21 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-75 -g -00 CWD-H C iy oo R M3 80,00 745 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-75 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 10,19 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-75 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 80,00 14,05 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-75 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,43 2 CWD-D
Bazany 02-11-2:07-76 -d -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 151,00 11,82 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-76 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 3,00 7,74 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-76 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 151,00 23,67 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-76 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,95 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-76  -00 CWD-H CatawyIobldrew nC R — M3 150,00 11,26 2 cWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-76 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 150,00 22,07 2 CWD-D
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Bazany 02-11-2-07-77 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00 33,79 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-77 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 8,42 2 CWD-D
Bazany 021120778 - -00 CWD-H Cam‘gmbs‘.’rrgg“a ----- M3 100,00 8,62 2 cwp-D
Bazany 02-11-2-07-78 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 21,14 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-78 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 100,00 15,21 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-78 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 27,00 4,71 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 ¢ -00 CWD-H CaﬁAVRV\y,Q‘é"S‘.’r’Eg"a ----- M3 59,00 59 2 cwD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 6,83 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 59,00 11,44 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,94 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -d -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal N M3 173,00 16,55 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-87 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 10,00 23,87 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 173,00 30,67 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 3,05 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -f -00 CWD-H Caticlwyrobidrewna | — M3 78,00 9,43 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-87 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 6,57 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 78,00 15,98 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,9 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 - -00 CWD-H CatawyIobldrewnC R — M3 110,00 9,66 2 cwD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-87 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 3,00 7,03 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00 16,7 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-87 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,88 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-88 - -00 CWD-H CatkcwyTobldrewna R M3 180,00 14,26 2 cwD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-88 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 36,61 2 CWD-D
POZ TPP Bazany 02-11-2-07-88 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 180,00 27,9 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-88 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 5,26 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-88 -g -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,U;bS‘%’Eg"a ----- M3 159,00 13,74 2 cwD-D
Bazany 02-11-2-07-88 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 25,00 42,46 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-88 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 159,00 26,19 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-88 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 25,00 6,11 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-88 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 169,00 147,96 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-88 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 169,00 37,88 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-89 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a ----- M3 225,00 17,99 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-89 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 13,69 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-89 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 225,00 31,48 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-89 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,19 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-91 -g -00 CWD-H Callciwyrcbidre w2l M3 100,00 9,24 2 CWD-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-91 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 10,47 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-91 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 100,00 15,8 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-91 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,37 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-108 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 21,64 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-108 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 35,00 5,99 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-135 -m -0 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 67,00 6,85 2 CWD-D
HARWESTER
Tuly 02-11-2-08-135 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 16,07 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-135 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 67,00 12,75 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-135 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 10,00 2,38 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-135 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 20,33 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-135 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 20,00 3,86 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-136 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 3,63 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-136 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 5,00 0,94 2 CWD-D
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Calk. wyréb drewna
Tuty 02-11-2-08-141 -a -00 CWD-H HARWESTER | M3 240,00 26,1 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-141 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 7,25 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-141 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 240,00 49 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,96 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Tuly 02-11-2-08-141 -b -00 CWD-H HARWESTER | M3 105,00 10,62 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 6,7 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 105,00 20,04 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,88 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -c -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal N M3 114,00 12,76 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Tuly 02-11-2-08-141 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 114,00 22,79 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -g -00 CWD-H Caticiwyrobidrewnc | — M3 145,00 17,18 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-141 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 78,2 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 145,00 30,58 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-141 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 60,00 14,1 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-141 -h -00 CWD-H CatwyTobldrewna R — M3 195,00 21,38 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-141 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 39,62 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 195,00 40,45 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 6,43 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 18,99 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-141 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 4,44 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-142 -d -00 CWD-H e A e M3 34200 | 2282 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-142 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 25,00 48,22 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-142 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 342,00 57,54 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-142 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 7 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
POZ TPP Tuty 02-11-2-08-142 -f -00 CWD-H HARWESTER | M3 70,00 5,48 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-142 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 70,00 11,85 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-144  -00 CWD-H E Sy oo N M3 243,00 22,48 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-144 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 10,00 21,69 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-144 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 243,00 46,5 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-144 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,98 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-147 -d -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 184,00 16,96 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-147 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 28,08 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-147 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 184,00 39,47 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-147 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 14,00 4,33 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-147 -f -00 CWD-H G s M3 230,00 17,83 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-147 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 11,66 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-147 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 230,00 40,83 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-147 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,65 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-169 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 63,79 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-169 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 65,00 15,6 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-169 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 30,48 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-169 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 36,00 10,54 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-170 -h -00 CWD-H CatkwyTobldrewna R — M3 235,00 17,93 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-170 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 44,05 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-170 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 235,00 51,5 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-170 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 8,71 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-171 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 23,00 22,11 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-171 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 542 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Tuty 02-11-2-08-172 -d -99 CWD-H HARWESTER | — M3 175,00 15,7 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-172 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 175,00 29,68 2 CWD-D
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Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Tuty 02-11-2-08-172 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 16,78 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-172 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 4,84 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-173 -a -09 CWD-H Cam"R"w"Ebs‘.’r’Eg“a ----- M3 110,00 7,09 2 cwp-D
Tuty 02-11-2-08-173 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00 15,33 2 CWD-D
Tuly 02-11-208-173 -f -00 CWD-H Camga‘;%‘i’g;’"a ----- M3 50,00 3,38 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-173 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 50,00 7,24 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-174 -d -00 CWD-H Callciwyrcbidrevwnal M3 180,00 16,58 2 CWD-D
HARWESTER
Tuly 02-11-2-08-174 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 180,00 32,23 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-174 -h -00 CWD-H Caticiwyrobidrewna | — M3 160,00 12,37 2 CWD-D
HARWESTER
Tuty 02-11-2-08-174 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 160,00 25,77 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-175 -a -00 CWD-H Ca:mm‘;i’ggna ----- M3 65,00 5,72 2 cWD-D
Tuty 02-11-2-08-175 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 11,07 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-175 ¢ -00 CWD-H Cam"%’ﬁ%‘;’g;"a ----- M3 300,00 32,59 2 cwD-D
Tuty 02-11-2-08-175 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 300,00 60,54 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-175 f -00 CWD-H Callciwyrohidrewna i M3 300,00 31,88 2 CWD-D
HARWESTER
Tuty 02-11-2-08-175 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 300,00 55,05 2 CWD-D
TPP
Tuty 02-11-2-08-176 -g -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna ----- M3 180,00 15,12 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-176 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 180,00 31,16 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-177 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | -—— M3 55,00 34,13 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-177 i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 55,00 9,23 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-224 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 21,00 12,06 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-224 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 3,51 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -c -00 CWD-H Caticiwyrobidrewna | — M3 112,00 11,94 2 CWD-D
HARWESTER
poz Tuty 02-11-2-08-226 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 33,49 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 112,00 22,56 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 22,00 5,51 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-226 i -00 CWD-H Ca:fxgm‘;i’gg"a ----- M3 11,00 0,86 2 cwD-D
Tuly 02-11-2-08-226 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,26 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 11,00 1,76 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,7 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00 57,52 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 64,00 13,42 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 441 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-226 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 9,24 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-153 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 166,00 141,51 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-153 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 166,00 37,66 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-179 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 113,74 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-179 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 110,00 27,52 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-180 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 158,00 145,83 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-180 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 158,00 37,99 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-213 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 107,00 90,77 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-213 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 107,00 26,49 2 CWD-D
Twp Lasowice Mate 02-11-2-05-215 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 86,00 66,13 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-215 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 86,00 19,28 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-216 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 65,00 54,07 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-216 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 65,00 16,36 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 54,00 7,15 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 8,23 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 54,00 10,96 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 1,13 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: LASOWICE

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Lasowice Male 02-11-2-05-227 -i -00 CWD-H O M3 77,00 10,31 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 32,00 42,7 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 77,00 16,95 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-227 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00 741 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-229 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00 104,12 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-229 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 116,00 24,2 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-2 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 118,00 117,45 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05-2 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 118,00 28,68 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-124 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 227,00 207,06 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-124 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 227,00 60,07 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 168,00 151,63 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 168,00 39,98 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -d -00 CWD-H CLSIENEEE | M3 20500 | 2656 2 cwo-p
HARWESTER ! ’
Jasienie 02-11-2-06-193 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 60,00 82,58 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 205,00 45,98 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-193 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 14,9 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-195 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 57,4 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-195 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 73,00 16,33 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-20 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00 61,02 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-20 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 77,00 17,85 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2:06-218 -a -00 CWD-H e N M3 102,00 12,88 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Jasienie 02-11-2-06-218 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 28,88 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-218 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 102,00 22,08 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-218 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 5,08 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-220 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 58,17 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-220 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 73,00 16,28 2 CWD-D
POZ TWP Jasienie 02-11-2-06-220 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 111,00 107,92 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-220 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 111,00 25,69 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 39,91 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-234 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 10,12 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -dx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00 60,41 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -dx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 58,00 13,86 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 67,00 69,91 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 67,00 14,13 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 130,00 161,89 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-46 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 130,00 32,17 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-99 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 29,5 2 CWD-D
Jasienie 02-11-2-06-99 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 25,00 6,71 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-24 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00 92,66 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-24 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00 20,22 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-27 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 132,00 147,98 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-27 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 132,00 29,94 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-39 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 17,82 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-39 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 3,31 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 158,01 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 150,00 37,46 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 86,7 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-41 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 65,00 16,63 2 CWD-D
Bazany 02-11-2:07-49  -00 CWD-H e | — M3 52,00 7,39 2 cwo-D
Bazany 02-11-2-07-49 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 20,00 29,58 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 52,00 11,01 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 20,00 4,87 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 27,2 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-49 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,51 2 CWD-D
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Bazany 02-11-2-07-54 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 15,66 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-54 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2,99 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-55 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00 52,46 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-55 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 10,08 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-58 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 27,73 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-58 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 5,39 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-60 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 15,00 17,91 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-60 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 3,43 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-64 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 44,6 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-64 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 37,00 8,27 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-72 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 64,08 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-72 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 13,44 2 CWD-D
Bazany 021120773 -b -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 30,00 4,58 2 cwo-D
HARWESTER
Bazany 02-11-2-07-73 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 30,00 6,16 2 CWD-D
Bazany 02-112:07-73 - -00 CWD-H e | — M3 40,00 6,03 2 cwo-D
Bazany 02-11-2-07-73 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 40,00 8,61 2 CWD-D
Bazany 02-11-2:07-73 g -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a ----- M3 40,00 6 2 cwD-D
Bazany 02-11-2-07-73 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 40,00 8,9 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-77 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 13,91 2 CWD-D
Bazany 02-11-2-07-77 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 14,00 2,69 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-108 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 9,67 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-108 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 217 2 CWD-D
POZ ™we Tuty 02-11-2-08-135 -k -00 CWD-H Callciwyrcbidre w2l M3 34,00 417 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Tuty 02-11-2-08-135 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 9,26 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-135 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 34,00 6,56 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-135 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,47 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-135 -0 -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 33,00 4,04 2 CWD-D
HARWESTER
Tuly 02-11-2-08-135 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,99 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-135 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 33,00 6,16 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-135 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 2,00 0,54 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-141 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00 109,74 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-141 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 125,00 25,96 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-146 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 85,00 9,43 2 cwo-D
HARWESTER
Tuty 02-11-2-08-146 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 10,24 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-146 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 85,00 16,78 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-146 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 14 2 CWD-D
Tuly 02-11-2-08-146 -g -00 CWD-H Ry M3 50,00 6,77 2 cwo-D
Tuty 02-11-2-08-146 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 21,83 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-146 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 50,00 9,99 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-146 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 3,53 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-84A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 230,00 222,99 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-84A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 230,00 60,15 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-84A -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 515,00 494,71 2 CWD-D
Tuty 02-11-2-08-84A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 515,00 134,52 2 CWD-D
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Lasowice Mate 02-11-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 30,00 - 203 GODZ RU8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 210 GODZ MH8
UTRZ UT-DROGIP
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 30,00 - 203 GODZ RU8
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Bazany 02-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: LASOWICE

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen

Bazany 02-11-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 30,00 - 203 GODZ RU8

Tuty 02-11-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8

UT-DROGIP

Tuty 02-11-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8

Tuty 02-11-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 30,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 32,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8

UTMEL Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 16,00 - 203 GODZ RU8
Jasienie 02-11-2-06- - - KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M 300,00 4446 101 KOP-ROW

Jasienie 02-11-2-06-125 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8

UT-MEL-UE | Jasienie 02-11-2-06-125 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06-125 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 32,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 210 GODZ MH8

UT-OBEDUK | Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 24,00 - 203 GODZ RU8
Tuty 02-11-2-08-109 -y -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Tuty 02-11-2-08-109 -y -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Tuly 02-11-2-08-109 -y -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 15,00 - 204 GODZ RU23
UTRARK Tuly 02-11-2-08-135 -b -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Tuty 02-11-2-08-135 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Tuly 02-11-2-08-135 -b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 16,00 - 204 GODZ RU23
Lasowice Mate 02-11-2-05-208 -o -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Lasowice Mate 02-11-2-05-208 -o -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Lasowice Mate 02-11-2-05-208 -o -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 8,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ Jasienie 02-11-206- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 203 GODZ RU8
Jasienie 02-11-2-06-10 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-10 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-10 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-126 -c -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 210 GODZ MH8

UT-REKR Jasienie 02-11-2-06-126 -c -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06-126 -c -02 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-46 -0 -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-46 -o -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-46 -0 -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 203 GODZ RU8
Bazany 02-11-2-07-39 -¢ -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
Bazany 02-11-2-07-39 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 201 GODZ RH23
Bazany 02-11-2-07-78 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 211 GODZ MH23

Bazany 02-11-2-07-78 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Tuty 02-11-2-08-109 -y -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Tuty 02-11-2-08-109 -y -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 201 GODZ RH23
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 201 GODZ RH23

Lasowice Mate 02-11-2-05-187 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8

UT-TURYST | Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
Jasienie 02-11-2-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 16,00 - 203 GODZ RU8
Bazany 02-11-2-07-78 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Bazany 02-11-2-07-78 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 201 GODZ RH23
Bazany 02-11-2-07-78 -j -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 204 GODZ RU23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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