
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kluczbork

46-200 Kluczbork; Mickiewicza 8                 

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Kluczbork w roku 2026''  na pakiet: LASOWICE, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 319,00 39,12 129 839,28 8 10 387,14 140 226,42

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 9 934,00 55,28 549 151,52 8 43 932,12 593 083,64

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 16 877,00 79,09 1 334 801,93 8 106 784,15 1 441 586,08

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 840,00 122,84 594 545,60 8 47 563,65 642 109,25

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
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Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 288,00 97,97 224 155,36 8 17 932,43 242 087,79

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 30,14 3 190,61 96 164,99 8 7 693,20 103 858,19

7 57 WYK-TAL30 Zdarcie pokrywy na talerzach 30 cm x 30 cm TSZT 17,30 775,01 13 407,67 8 1 072,61 14 480,28

8 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 21,30 547,99 11 672,19 8 933,78 12 605,97
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9 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 300,00 81,51 24 453,00 8 1 956,24 26 409,24

10 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 8,00 550,28 4 402,24 8 352,18 4 754,42

11 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 75,39 1 214,62 91 570,20 8 7 325,62 98 895,82

12 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 36,80 1 568,62 57 725,22 8 4 618,02 62 343,24

13 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 215,90 364,51 78 697,71 8 6 295,82 84 993,53

14 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 8,73 469,93 4 102,49 8 328,20 4 430,69

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 325,52 53,36 17 369,75 8 1 389,58 18 759,33

16 112 SIEW-RCP Siew ciągły, przerywany lub kupkowy KMTR 15,58 95,54 1 488,51 8 119,08 1 607,59

17 119 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 7,00 1 375,79 9 630,53 8 770,44 10 400,97

18 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 82,00 1 074,51 88 109,82 8 7 048,79 95 158,61

19 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 68,00 1 877,28 127 655,04 8 10 212,40 137 867,44

20 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 15,00 3 010,33 45 154,95 8 3 612,40 48 767,35

21 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 49,33 1 929,64 95 189,14 8 7 615,13 102 804,27

22 132 CP-W Czyszczenia późne HA 74,60 1 713,62 127 836,05 8 10 226,88 138 062,93

23 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 32,57 841,96 27 422,64 8 2 193,81 29 616,45

24 137 ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez
rysakowanie TSZT 12,10 595,75 7 208,58 8 576,69 7 785,27

25 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 51,06 660,12 33 705,73 23 7 752,32 41 458,05

26 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 112,44 152,06 17 097,63 23 3 932,45 21 030,08

27 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 200,00 69,20 13 840,00 23 3 183,20 17 023,20

28 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 14,00 37,40 523,60 8 41,89 565,49

29 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 33,00 177,10 5 844,30 8 467,54 6 311,84
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Cena łączna netto w PLN 3 956 474,32

Cena łączna brutto w PLN 4 284 001,53
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30 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 1 200,00 11,97 14 364,00 8 1 149,12 15 513,12

31 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 730,00 45,14 32 952,20 8 2 636,18 35 588,38

32 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 47,00 43,68 2 052,96 23 472,18 2 525,14

33 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 38,00 54,93 2 087,34 8 166,99 2 254,33

34 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 288,00 56,47 16 263,36 8 1 301,07 17 564,43

35 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 47,00 53,71 2 524,37 23 580,61 3 104,98

36 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 306,00 118,99 36 410,94 8 2 912,88 39 323,82

37 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 36,00 115,95 4 174,20 23 960,07 5 134,27

38 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 0,60 760,83 456,50 8 36,52 493,02

39 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 98,00 45,14 4 423,72 8 353,90 4 777,62

40 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00 56,47 564,70 8 45,18 609,88

41 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 48,00 65,64 3 150,72 8 252,06 3 402,78

42 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 36,00 118,99 4 283,64 8 342,69 4 626,33
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