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1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 930,00 45,81 225 843,30 8 18 067,46 243 910,76

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Nadleśnictwo Kluczbork

46-200 Kluczbork; Mickiewicza 8                 

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 

Nadleśnictwa Kluczbork w roku 2026''  na pakiet: ZAMECZEK, tego zamówienia:

Cięcia zupełne

Cięcia złożone

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
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2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 486,00 50,85 177 263,10 8 14 181,05 191 444,15
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3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 16 683,00 78,31 1 306 445,73 8 104 515,66 1 410 961,39
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4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 151,00 100,01 615 161,51 8 49 212,92 664 374,43
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5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 982,00 101,14 200 459,48 8 16 036,76 216 496,24
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6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 7,24 3 364,92 24 362,02 8 1 948,96 26 310,98

7 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 6,78 550,24 3 730,63 8 298,45 4 029,08

8 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 95,07 1 222,85 116 256,35 8 9 300,51 125 556,86

9 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 16,26 1 691,64 27 506,07 8 2 200,49 29 706,56

10 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 198,82 379,85 75 521,78 8 6 041,74 81 563,52

11 107 POP-BRYŁ
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w 

poprawkach i uzupełnieniach
TSZT 0,72 562,22 404,80 8 32,38 437,18

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 317,65 53,52 17 000,63 8 1 360,05 18 360,68

13 123 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 63,00 1 074,68 67 704,84 8 5 416,39 73 121,23

14 124 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 35,00 1 874,71 65 614,85 8 5 249,19 70 864,04

15 125 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 8,00 3 018,13 24 145,04 8 1 931,60 26 076,64

16 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 17,22 1 780,06 30 652,63 8 2 452,21 33 104,84

17 132 CP-W Czyszczenia późne HA 33,68 1 351,10 45 505,05 8 3 640,40 49 145,45

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe



18 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 40,46 885,91 35 843,92 8 2 867,51 38 711,43

19 137 ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez rysakowanie TSZT 7,00 595,75 4 170,25 8 333,62 4 503,87

20 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 61,30 712,27 43 662,15 23 10 042,29 53 704,44

21 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 57,45 180,58 10 374,32 23 2 386,09 12 760,41

22 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 200,00 69,20 13 840,00 23 3 183,20 17 023,20

23 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 19,00 197,77 3 757,63 8 300,61 4 058,24

24 173 N-ZSGDNSO
Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 

sosnowych
KG 1 100,00 11,97 13 167,00 8 1 053,36 14 220,36

25 196 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG 200,00 11,78 2 356,00 8 188,48 2 544,48

26 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 570,00 45,14 25 729,80 8 2 058,38 27 788,18

27 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 48,00 43,68 2 096,64 23 482,23 2 578,87

28 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 115,00 54,93 6 316,95 8 505,36 6 822,31

29 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 219,00 56,47 12 366,93 8 989,35 13 356,28

30 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 26,00 53,71 1 396,46 23 321,19 1 717,65

31 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 256,00 118,99 30 461,44 8 2 436,92 32 898,36

32 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 30,00 115,95 3 478,50 23 800,06 4 278,56

33 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 1,00 885,50 885,50 8 70,84 956,34

34 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 157,00 45,14 7 086,98 8 566,96 7 653,94

35 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 28,00 56,47 1 581,16 8 126,49 1 707,65

36 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 48,00 65,64 3 150,72 8 252,06 3 402,78

37 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 55,00 118,99 6 544,45 8 523,56 7 068,01

38 5 ZRYW BP Zrwyka ZUL bez pozyskania M3 439,00 45,81 20 110,59 8 1 608,85 21 719,44

3 271 955,20

3 544 938,83

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN


