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1. Úvod 
-------- 
 
     Na základe objednávky obstarávateľa úlohy – SC STATIK, s.r.o., 
Nitra č. G16/07/01 - bol realizovaný inžinierskogeologický prieskum za 
účelom zistenia príčiny porušenia stability objektov materskej školy 
Okružná 23 Levice a podávania potrebných podkladov k statickému a 
stavebnému riešeniu sanáciu tohto havarijného stavu. 
     K tomu geologická úloha ešte sledovala nasledovné ciele: 
 

- zhodnotenie miestnych hydrogeologických pomerov, posúdiť jej  
   vplyv na vznik havarijného stavu   
- zistiť charakter horninového podložia a úložné pomery vrstiev 
- zhodnotenie základových pomerov - určiť charakteristické 

geotechnické parametre zemín základovej pôdy na základe výsledkov 
laboratórnych a DPT skúšok na základe makroskopického  

     vyhodnotenia vzoriek zemín z realizovaného vrtného prieskumu. 
- nájsť začiatok únosnej zóny základovej pôdy pre možnosť sanácie 

objektu 
- určiť kategorizáciu zemín pre výkopové práce  

 
      Podkladmi pre vykonávanie geologických prác boli rekognoskácia 
terénu a konzultácie so statickým riešiteľom prípadu, s riaditeľkou MŠ 
a so zástupcom obstarávateľa geologickej úlohy.       
  
 
2. Popis existujúceho stavu 
––––––––––––––––––––––––––-       
 
      Čo sa týka predmetnej stavby jedná sa o komplex monoblokov 
pozostávajúci zo štyroch pavilónov, ktoré po vnútornom obvode 
s prízemnou pergolou uzavierajú jedno trávnaté bádvorie.  
/Príloha č.2/.  
      Komplex bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. 
Pavilóny MŠ 60, J 35, a MŠ 60+K sú dvojpodlažné a nepodpivničené. 
Hospodársky pavilón je iba jednopodlažný.  
      Nosnú konštrukciu tvorí montovaný, železobetónový skelet so 
stĺpmi 400x400 mm, ktoré sú ukotvené do kalichu základových pätiek 
z betónu. Ich základová škára je v hĺbke 2,75-3,0 m. Medzi základovými 
pätkami sú vybudované aj základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien 
a panelov. Ich základová škára je v hĺbke 1,45-1,9 m p.t.  
Dovolené namáhanie v pôvodnej dokumentácii pod stabilizačnými 
štrkovými lôžkami bola určená na 130 kPa. 
Podkladný betón pod podlahami je armovaný a uložený na zhutnenom 
kameninovom zásype.  
     Po vizuálnej obhliadke  a v kopaných sondách v úpätí objektov 
boli zistené rozsiahle trhliny v základoch, deformácie pri stykoch 
obvodných panelov s nosnými konštrukciami a v ďalších nosných 
konštrukciách, ako priečky, prievlaky, stropné panely a aj okolo 
výplňových otvorov.  /Obr. 1/ 
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      Obr.1 – Trhlina v základovom páse 
 
 
3.   Rozsah a metodika prieskumu 
-------------------------------- 
 
      Za účelom overenia vrstevného sledu základovej pôdy a jeho 
fyzikálnych a geotechnických vlastností sme realizovali vrtný prieskum 
v počte 6 IG vrtov do hĺbky 5 m, u ktorých sa vykonávali aj dynamické 
penetračné skúšky do hĺbky 8 m p.t. /príloha č.7/  
Okrem toho v úpätí objektu MŠ 60+K boli vykopané aj dve kopané 
prieskumné sondy za účelom overenia hĺbky základovej škáry pätiek 
a pásov. Rozmiestnenie prieskumných diel uvádzame na prílohe č.2.  
      Po zdokumentovaní geologicko-litologickej stavby sa vykonalo 
makroskopické klasifikovanie zemín tvoriace základovú pôdu v zmysle 
STN 72 1001. reprezentatívna časť vzoriek /7 ks./ bola podrobená aj 
laboratórnym popisným a fyzikálnym skúškam mechaniky zemín. /príloha 
č. 6/  
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      Po dokumentácii sond tie boli zlikvidované zahádzaním vyťaženou 
zeminou v poradí prirodzeného vrstevného sledu. 
      Počas prieskumu ako i pri vypracovaní záverečnej správy sme sa 
riadili príslušnými normami.   
 
 
4.   Všeobecná charakteristika prírodných pomerov 
––––––––––––––––––––––––––––--------------------- 
 

Po geomorfologickej stránke záujmové územie patrí do 
severovýchodnej časti  Podunajskej nížiny. Lokalita geologických prác 
sa nachádza v centrálnej časti mesta Levice na ul. Okružná 23 s 
parcelným číslom 470/1. /IČÚTJ: 831646/, /kód okresu: 402/,  
/Príloha č. 1/. Plošná niveleta zastavanej parcely predstavuje rovinu. 
Súčasná miestna nadmorská výška parcely sa pohybuje okolo 159,1 m n.m. 
Pôvodná terén pre zástavbou mal nadmorskú výšku v rozmedzí 158,0-158,3 
m n.m. /Bpv/. Územie teda v minulosti bolo nižšie položené a po 
výstavbe okolitých panelákov bolo navozené navážkami na vyrovnávanie 
terénu. /Obr.2/ 
 

 
Obr.2 – Ortofotomapa z roku 1950 s vyznačením miesta dnešnej Okružnej 
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Územie po hydrografickej stránke je súčasťou povodia Hronu s 

priemerným ročným prietokom 50 m3, v širších súvislostiach patrí 
povodia Dunaja. Povrchové vody na záujmovom území ešte odvádzajú 
recipienty Perec, Podlužianka a Teler. 
 
     Po klimatickej stránke na základe Mapy podnebia SR (Mazúr - 
Lukniš), patrí šetrená oblasť do teplej oblasti okrsku T1 teplého, 
suchého s dlhým slnečným svitom a miernou zimou s tzv. nížinnou 
klímou. Priemerná teplota vzduchu v januári je –1 až –4 °C a v júli 
dosahuje priemer až 19,5 -20,5 °C.  
     Ročné úhrny zrážok dosahujú 530-650 mm a hodnoty potenciálneho 
výparu okolo 480 mm. Najviac zrážok pripadá na letné mesiace máj-
august, najmenej na zimné mesiace január-marec. Výpar je najmenší v 
zimných mesiacoch.  
Na jar nastáva určitý vzrast dôsledku zvýšenia teploty vzduchu. 
Najvyššie hodnoty sú v letných mesiacoch, prakticky prevyšujú aj úhrny 
zrážok. Na záujmovom území prevládajú vetra SZ-JV smeru s priemernou 
silou 2-4 Beaufortovej stupne (°B),ojedinele až 5 a viac. 
     Prevládajúci smer vetra je SZ až Z. 
 
 
5.   Všeobecná charakteristika geologických a hydrogeologických  
     pomerov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Po geologickej stránke územie prináleží do severovýchodnej časti 

Podunajskej panvy, kde je súčasťou geologickej jednotky Komjatická 
priehlbina /Vass D.,1988, Regionálne geologické členenie Západných 
Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území SR/. 
 
     Na staršej geologickej stavbe lokality sa podieľajú sedimenty 
miocénu a kvartéru. Miocén je reprezentovaný bádenom - zelenkavo sivé 
sliene, piesčité a tufitické sliene, organogénne vápence  na báze s 
pieskovcami a redeponovanými vulkanoklastikami, tortónom a sarmatom - 
pyroklastiká pyroxénických andezitov v prechodnom vývoji /tufy, 
tufity/, ktoré aj na blízkom Krížnom vrchu vystupujú vo forme tzv. 
tektonického okna z okolitých sedimentárnych neogénnych komplexov.  

 
Sedimentárny neogén je pod kvartérom najprv reprezentovaný 

úrovňou pont-pliocén, ktoré sú zaradené ešte do tzv. Volkovského 
súvrstvia. V rámci toho vystupujú žltohnedé až hnedožlté íly, prachy, 
piesčité íly s polohami ílovitých pieskov, pieskovcov. Okrem panvového 
typu sedimentov v pliocéne medzi Levicami a Mýtnymi Ľudanmi vystupujú 
aj izolované travertínové kopy /Šiklóš/, ktoré súvisia s minerálnymi 
a termálnymi prameňmi Margita – Ilona a vznikli po výstupe týchto vôd 
cez zlomové poruchy. 
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     V ich podloží potom už nasledujú sedimenty úrovne Panón-Miocén, 
v rámci ktorom tu vystupuje tzv. Ivánske súvrstvie - zelenkavo sivé, 
svetlosivé, miestami až tmavosivé pieskovce, prachy, piesčité íly, 
ílovité piesky miestami s prímesou lignitu s polohami tmavohnedých 
slieňov, slieňovcov, prípadne organogénnych vápencov.  
Obidva stratigrafické stupne boli zachytené hlbšími sondami na širšom 
záujmovom území v rámci starších prieskumov. Ostro ich oddeľuje žlté 
a zelenkavo sivé rozhranie. Potom sa už nasledujú redeponované 
vulkanoklastiká tortónu a sarmatu, pyroklastiká pyroxénických 
andezitov v prechodnom vývoji /tufy, tufity/, ktoré aj na blízkom 
Krížnom vrchu vystupujú vo forme tzv. tektonického okna z okolitých 
sedimentárnych neogénnych komplexov.  

 
Kvartérne sedimenty na záujmovom území sú zastúpené  jednak 

fluviálnou fáciou aluviálnej nivy Hronu, po V okraji mesta aj s 
terasovými stupňami, ako väčšinou pieskami a štrkopieskami s rôznym 
obsahom piesku. Aluviálne vrstvy štrkov na báze obsahujú už hrubé 
štrky φ 10-20 cm, ktoré sú kolektormi kvartérnych podzemných vôd. 
Zasahujú do hĺbky 5-8, ojedinele až 12 m p.t. podľa miesta.  
Vyššie položené terasové stupne sú prekryté deluviálnymi sedimentmi 
hlinito-ílovitého charakteru s polohami pieskov, piesčitých ílov. V 
litologickom zložení valúnov majú prevahu kremité valúny /kremeň, 
kremence/ so zastúpením vulkanitov /andezit/ a kryštalických bridlíc. 
Kvartérny komplex na povrchu uzatvárajú holocénne uloženiny 
v zastúpení hlín a ílov, miestami so zvýšenou plasticitou.  
Vrchnú časť krytu štrkových terás na okraji aluviálnej nivy väčšinou 
už tvoria eolicko-deluviálne sedimenty - würmské viaté piesky, spraše 
a sprašové hliny. Spraše sú prevažne subaerické, periglaciálne, s 
častými spoločenstvami mäkkýšovej fauny.  
      Na úpätí svahov a úvalov sa sedimentovali rôzne deriváty spraší 
a sprašových hlín po ich krátkej resedimentácii, ako deluviálno-
polygenetické sedimenty v podobe ílov, hlín, piesčitých ílov. /obr.3/ 
 

 
Obr. 3 – Výrez z geologickej mapy územia 
Vysvetlivky: fhh – Fluviálne sedimenty  - holocénne íly, štrky a piesky aluviálnych nív 

Lokalita 
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Hydrogeologické pomery sú v priamej súvislosti s geologickou 
stavbou s morfológiou územia a s hydrograficko-klimatickými pomermi.  
    Hlbšie neogénne horizonty sú závislé na vytvorení kolektorských 

hornín t.j. priepustných vrstiev, puklín a ich plošnom rozšírení. 
Podzemné vody sú akumulované v priepustnejších polohách a v puklinách 
vulkanických sedimentov - tufy, tufity - v závislosti na filtračných 
vlastnostiach materiálov, ktorými sú pukliny vyhojené.  
Neogén záujmového územia sa všeobecne charakterizuje s nízkym stupňom 
zvodnenia.  
 
     Terasové štrkopiesčité sedimenty na úpätí svahov sú dotované 

zrážkami a prítokmi podzemných vôd z vyššie sa nachádzajúcich 
hydrogeologických štruktúr s ktorými sú v hydraulickej spojitosti.  

 Záujmové územie už leží v aluviálne nive rieky Hron, kde 
dominujú zvodnené fluviálne štrky pod holocénnou skrývkou prevažne 
plastických ílov, v ktorých je podzemná voda akumulovaná s napätou 
hladinou. Obr.4 
 

 
Obr.4 – Výrez z HG mapy územia 
 

Podzemné vody tejto HG štruktúry sú dotované cez brehovú 
infiltráciu z rieky Hron /s určitým časovým odstupom/, ako aj 
z infiltrácie zrážok a z prítokov zo svahov a terás. Kolísanie hladiny 
podzemných vôd vplyvom vodných stavov rieky Hron nie je také 
intenzívne.  

 
 

Lokalita 
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Prechod povodňových vĺn po Hrone býva veľmi rýchly a intenzívny, 

čo neposkytuje dostatočnú dobu na možnosť dlhodobej dotácie 
kvartérnych hydrogeologických štruktúr. 
Ostatné blízke povrchové recipienty, ako napr. Teler a Perec tečú 
v kvázi-izolovanom koryte, ale sú ešte v hydraulickej spojitosti 
s podzemnými vodami. I brehy priľahlých Levických rybníkov sú už viac-
menej zakoľmatované. 
 
     Po kvalitatívnej stránke podzemné vody fluviálnych sedimentov 
aluviálnej nivy sú tvrdé, alkalickej reakcie a väčšinou obsahujú 
mierne zvýšené množstvo Mn, chloridov a  miestami aj železa.  
Okrem toho sa môžu vyskytovať aj rôzne kontaminácie lokálneho 
charakteru v závislosti na okolité zdroje znečistenia voči smeru 
prúdenia podzemných vôd a na infiltračných vlastnostiach povrchového 
krytu.  
 
 
6.   Seizmicita územia 
---------------------- 
 
     V zmysle STN 73 006 v znení neskorších úprav, ako STN EN 1998-
1/NA/Z2 z roku 2012 uvádzame údaje k možnosti posúdenia seizmického 
zaťaženia danej stavebnej konštrukcie. 
     Podľa mapy oblastí seizmického ohrozenia SR záujmové územie patrí 
do oblasti referenčného špičkového seizmického zrýchlenia: 
 
                         agr = 0.40 m/s2 
 
V zmysle STN EN 1998-1 z roku 2005 horninové podložie pod úrovňou 
základovej škáry zaraďujeme do kategórie S1. 
 
 
5.   Klasifikácia zemín a ich charakteristické geotechnické    
     parametre 
-------------------------------------------------–––––––––- 
 
     Inžinierskogeologický popis sond uvádzame na prílohách č. 3-5 vo 
forme priečnych IG rezov. 
 
     Po korelácii makroskopického vyhodnotenia porušených vzoriek 
s výsledkami pôdomechanických popisných a fyzikálnych skúšok 
a dynamických penetračných skúšok a ďalej v zmysle čl. 3.3, bod 4) z 
STN 73 1001 z roku 2010 z porovnateľných skúseností a na základe 
doteraz zdokumentovaných regionálnych charakteristických hodnôt 
uvádzame charakteristické geotechnické parametre zemín, ktoré tvoria 
základovú pôdu skúmanej lokality.  
     Symboly jednotlivých litologických typov sú označené v zmysle STN 
72 1001 /veľké písmená/, konzistencie sú ešte označené upresňujúcimi 
malými písmenami.  
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1/ Zvláštne zeminy 
------------------ 
 
Y - Navážky.  
------------ 
 
      Boli zdokumentované na celej lokalite všetkými prieskumnými 
vrtmi. Majú hrúbku v rozsahu 0,9-1,5 m. Celá lokalita terajšej MŠ 
v minulosti bolo nižšie položené a po výstavbe okolitých panelákov 
bolo navozené navážkami na vyrovnávanie terénu. V navážkam dominujú 
zmiešané ílovito-hlinité zeminy s hojnými val. a úlomkami stavebnej 
sute a makadamu. Majú heterogénne zloženie. V súčasnosti už v celku sú 
pomerne dobre prekonsolidované, avšak v čase realizácie komplexu MŠ 
ešte pravdepodobne boli laterálne aj vertikálne nerovnomerne a slabo 
presadnuté.   
 
1/ Jemnozrnné zeminy skupiny F 
-------------------------------  
 
a/ trieda F6 - íl so strednou plasticitou, tuhý a pevný         
-----------------------------------------------------------------                                              
          CIt                 CIp 
-----------------------------------------------------------------                                              
Edef  =    3 MPa          8 MPa         - modul deformácie 
-----------------------------------------------------------------                                              
cu    =   35 kPa        100 kPa        - totálna súdržnosť  
ϕu    =    0°             0°           - tot. uhol vnút. trenia 
cef    =   14 kPa         20 kPa        - efekt. súdržnosť  
ϕef   =   18°            20°           - efekt. uhol vnút. trenia 
ν     =          0,40                  - Poissonovo číslo 
β      =          0,47                  - súčin. prevodu Eoed-Edef 
γ     =         20,00 kN/m3            - objemová tiaž 
 
 
b/ trieda F8 - íl s vysokou plasticitou, tuhý a pevný         
-----------------------------------------------------------------                                              
          CHt                 CHp 
-----------------------------------------------------------------                                              
Edef  =   1-2 MPa       4-6 MPa         - modul deformácie 
-----------------------------------------------------------------                                              
cu    =  10-25 kPa     50-75 kPa       - totálna súdržnosť  
ϕu    =    0°             0°           - tot. uhol vnút. trenia 
cef    =    6 kPa          8 kPa        - efekt. súdržnosť  
ϕef   =   18°            20°           - efekt. uhol vnút. trenia 
ν     =          0,42                  - Poissonovo číslo 
β      =          0,37                  - súčin. prevodu Eoed-Edef 
γ     =         20,50 kN/m3            - objemová tiaž 
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3/ Zeminy piesčité skupiny S 
---------------------------- 
 
a/ trieda S5  -  piesok ílovitý, kyprý s prímesou štrku do 18 % SC               
------------------------------------------------------------------- 
E/def/=   3-4 MPa                     - modul deformácie 
ID       =   0,20-0,24                   - index konsolidácie  
c/ef/ =   0 kPa                       - efektívna súdržnosť  
ϕ/ef/ =  23-24°                       - efektívny uhol vnút. trenia 
β     =   0,62                        - súčin. prevodu Eoed-Edef  
ν     =   0,35                        - Poissonovo číslo 
γ     =  18,5 kN/m3                   - objemová tiaž 
------------------------------------------------------------------- 
 
4/ Zeminy štrkovité skupiny G 
----------------------------- 
 
a/ trieda G2 - štrk zle zrnený, uľahnutý  a silne uľahnutý     GP               
------------------------------------------------------------------- 
      stredne uľahnutý   uľahnutý   
------------------------------------------------------------------- 
E/def/=   70 MPa      90-230 MPa     - modul deformácie 
ID       =    0,58       0,69-1,0       - index konsolidácie  
ϕ/ef/ =     36°        37°-45°       - efekt. uhol vnút. trenia 
β     =         0.90                 - súčin. prevodu Eoed-Edef 
ν     =         0.20                 - Poissonovo číslo 
γ     =        21,0 kN/m3            - objemová tiaž 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
8.   Vyhodnotenie základových pomerov, príčiny nerovnomerného  
     sadania objektov a návrh opatrení   
––––––––––––––––––––––––––----------------------------------- 
 
      Pri vyhodnotení základových pomerov sme vychádzali z výsledkov 
inžinierskogeologickej dokumentácie realizovaných vŕtaných 
a dynamických penetračných sond za podporu laboratórnych skúšok zemín. 
V tejto časti predkladáme hodnotenie jednotlivých geneticko-
litologických typov sedimentov ako základových pôd na Šetrenej   
lokalite z hľadiska úložných pomerov, únosnosti a stlačiteľnosti. 
 
     Recentný typ súvrstvia antropogénneho pôvodu na lokalite sa 
vyskytuje po celej skúmanej ploche lokality a siaha do hĺbok 0,9 m až 
1,5 m. Tieto navážky majú heterogénne zloženie. Pozostávajú najmä 
z hlinito-ílovitých zemín s prímesou stavebnej sute, makadamu.  
Nevylučujeme, že základové pásy v niektorých miestach ešte ležia aj na 
nich /Viď. napr. Obr.1/   
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     Holocénna zóna sa vyskytuje tesne pod navážkami a je povodňovou 
fáciu rieky Hron a jeho bývalých bočných meandrov.  
Vystupujú v ňom prevažne íly s vysokou plasticitou typu F8-CH 
a zasahujú do hĺbky 3,0-3,2 m p.t. Iba lokálne a vo vrchnej zóne tohto 
súvrstvia sme zdokumentovali íly so strednou plasticitou F6-CI /Sondy 
M-2, M-4/ - prílohy č. 3 a 4. 
    Vo vertikálnom smere tento komplex sa vyznačuje s vrstevnou 
konzistenčnou zonálnosťou. Pevná konzistencia prevládala cca. do hĺbky 
2,2-2,6 m p.t. /podľa výškopisnej nivelety danej sondy/, potom už íly 
boli tuhé, na báze vrstvy až mäkké.  
Konzistenčné zmeny sú výsledkom podopretého kapilárneho vzlínania 
napätej hladiny podzemnej vody. Tieto konzistenčné hranice vplyvom 
sezónneho kolísania piezometrickej výšky pzv. sa aj vertikálne 
poposúvajú.   
     Vo všeobecnosti usudzujeme, že dané súvrstvie plastických ílov je  
zvýšene stlačiteľné so slabými deformačnými a pevnostnými 
charakteristikami – obzvlášť od úrovne 1,7-1,8 m p.t., čo vidno aj na 
interpretáciach DPT skúšok.  
 
     V podloží ílov od 3,1-3,2 m p.t. vystupujú fluviálne sedimenty 
rieky Hron. Zo začiatku sme zdokumentovali ílovité piesky S5-SC 
s prímesou drobného štrku /do 18 %/, ktoré na základe výsledkov DPT 
skúšok veľmi kypré /ID = 0,2-0,24/. Tie siahali do 3,3-3,6 m p.t. 
Až od tejto hĺbkovej úrovne začínajú vystupovať fluviálne štrky typu 
G2-GP, ktoré už sú prevažne uľahnuté. /Prílohová časť č.7/  
Únosné podložie teda začína až od hĺbky 3,3-3,6 m p.t. 
 
      Na základe mechanických a fyzikálnych vlastností, homogenity 
a izotropie zemín preskúmaného horninového podložia pre hĺbku 
základovej škáry betónových pätiek založenia 2,7 m p.t., pre šírku 
základu ≤ 3 m uvedieme orientačnú hodnotu zvislej návrhovej únosnosti 
základovej pôdy Rd pre: 
 
F8-CH tuhý až mäkký...... Rd = 80 kPa    
 
      Na základe zistených mechanických a fyzikálnych vlastností, 
homogenity a izotropie zemín preskúmaného horninového podložia pre  
hĺbku základovej škáry betónových pätiek 3 m a pre rôzne šírky 
základov uvedieme orientačné hodnoty zvislej návrhovej únosnosti 
základovej pôdy Rd pre: 
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Typ zeminy: piesok ílovitý, kyprý, vodou saturovaný S5-SC 
------------------------------------------------------------------- 
Šírka základu /m/                              0,5   1,0    3,0                  
------------------------------------------------------------------- 
Rd  /kPa/                                      125   175    225 
------------------------------------------------------------------ 
Rd po oprave o uľahnutosť /kPa/                 81   114    146  
-----------------------------------------------------------–----- 
Rd  v hĺbke 3,0 m /kPa/                        173   207    239 
------------------------------------------------------------------ 
Rd  s opravou o cyklický vplyv  
blízkosti kolísania hladiny pzv. /kPa/         121  145   167 
------------------------------------------------------------------ 
 
Typ zeminy – Štrk zle zrnený, stredne uľahnutý       G2-GP  
(v hĺbke výskytu od 3,3 m hlbšie) 
------------------------------------------------------------------- 
Šírka základu /m/                              0,5    1,0    3,0                  
------------------------------------------------------------------- 
Rd v hĺbke 1 m p.t. /kPa/                      400    650    850 
------------------------------------------------------------------- 
Rd v hĺbke 3,3 m /kPa/                         515    765    965 
-----------------------------------------------------------------–- 
Rd po oprave o vplyv pzv. /kPa/                360   535   675 
-----------------------------------------------------------------–- 
 
Možné príčiny sadania objektov: 
 
     Základové pätky ležia práve v hĺbke, kde už začínajú najmenej 
únosné a najviac stlačiteľné, vysokoplastické íly F8-CH s tuhou až 
mäkkou konzistenciou. Fyzikálne vlastnosti ílov sú tu najviac 
ovplyvnené sezónnym kolísaním piezometrickej výšky napätej hladiny 
pzv. Nanajvýš v podloží plastických ílov sa ešte vyskytujú aj značne 
kypré ílovité piesky.   
     Dovolené namáhanie v pôvodnej dokumentácii pod stabilizačnými 
štrkovými lôžkami bola určená na 130 kPa. Oproti tomu základová pôda 
má iba hodnotu zvislej návrhovej únosnosti okolo 80 kPa. 
     Základové pásy miestami môžu ležať aj na heterogénnych navážkach.  
     Pod jednotlivými základovými elementmi sú rozdielne konsolidačné 
vlastnosti u daných základových pôd rozdielneho typu a genetického 
pôvoduu. 
     Chybou bola aj aplikácia štrkového lôžka pod pätkami na vysoko 
plastických íloch. V tejto štrkovej vrstve infiltráciou zrážok sa 
vytvárajú lokálne akumulácie, nakoľko spodné íly sú relatívne 
nepriepustné a to negatívne ovplyvňuje miestne fyzikálne vlastnosti 
základovej pôdy. Kvôli sadnutými navážkami v úpätí objektov terén 
prevažne ukláňa k budovám a všetok povrchového odtoku sa infiltruje do 
úpätia budov cez vytvorené trhliny. Neboli odvádzané ďalej od objektov 
ani dažďové vody zo strešných odkvapov.    
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      Všetky vyššie popísané geologické aspekty prihrávali k tomu, aby 
došlo k nerovnomernému sadaniu monoblokov objektovej skladby MŠ. 
Okrem toho mohli byť nedostatky aj v pôvodnom statickom posúdení danej 
stavby, ktoré bolo vykonávané bez inžinierskogeologického prieskumu 
a pravdepodobne iba na I. kategóriu medzných stavov.    
 
Návrh riešenia:  
 
     V prvom rade sa bude treba presvedčiť o tom, či miera 
nerovnomerného sadania tohto celého stavebného komplexu je už 
definitívna, alebo objekty sú ešte stále v pohybe.  
     Ak by sa dali eliminovať niektoré kľúčové, tzv. impulzné faktory, 
ktoré môžu ešte spôsobovať ďalšie postkonsolidačné procesy  
nerovnomerného sadania /napr. odvádzanie dažďových vôd z odkvapov, 
revízia inžinierskych sietí - kanalizácie, vodovody -, úprava úpätí 
budov – mierne vysvahovanie, spevnenie, možno by už nedošlo k ďalšiemu 
rozvinutiu nerovnomerného sadania objektovej skladby MŠ.    
     Pre overenie toho odporúčame okamžite začať sledovať prípadné 
pohyby nosných konštrukcií a ďalšie roztvárania trhlín pomocou 
indikačných sádrových terčíkov.  
     Po presvedčení sa o zastavení procesu sadania potom bude možné 
realizovať vonkajšiu a vnútornú sanáciu deštrukčných znakov na 
objekte. Statické sanačné zákroky do podložia potom už nebude treba 
realizovať.  
     V prípade nezastavenia procesu sadania stavby bude možné 
pravdepodobne riešiť situáciu už iba prostredníctvom aplikácie 
mikropilot, votknutých do únosných polôh základovej pôdy, cca. do  
4 m p.t. 
     K ich dimenzovaniu doporučujeme statické výpočty podľa zásad 3. 
geotechnickej kategórie na II. medzný stav.  
     Posadnuté podlahy, prípadne aj kratšie úseky sadnutých 
základových pásov vrátiť do pôvodnej úrovne injektážou napr. pomocou 
technológie URETEK SLAB LIFTING (zdvih podkladovej vrstvy), ktorá bola 
vyvinutá na podchytávanie, stabilizáciu a zdvih poklesnutých 
podlahových alebo bodových a plošných základových konštrukcií do 
pôvodnej polohy.  Nevyžaduje si demoláciu, čistá a účinná technológia, 
dá sa realizovať z povrchu terénu. 
     
 
 
 



 

                                - 14 - 
 
 
10.  Záver 
--------- 
 
      Inžinierskogeologickým prieskumom v danej lokalite sme dospeli 
k nasledovnému záveru: 
 
      Nerovnomerné sadanie dotknutej objektovej skladby MŠ Okružná 
v Leviciach spôsobilo viac faktorov, ktoré vyplývali najmä 
z neznalosti miestnych IG a HG pomerov danej lokality. Podrobnosti 
na str. 12. 
      V hĺbkovej úrovni základovej škáry pre hlbšie siahajúce pätky 
vystupujú najviac stlačiteľné a najmenej únosné vysokoplastické íly 
F8-CH s tuhou, dočasne až mäkkou konzistenciou s kyprými ílovitými 
pieskami v ich pokračujúcom podloží. V tejto zóne sa deje aj sezónne 
kolísania piezometrickej výšky napätej hladiny pzv.      
      Návrh opatrení uvádzame na strane 12. tejto záverečnej správy. 
Ak by určitými technickými a stavebnými opatrenia boli eliminované 
niektoré možné tzv. impulzné faktory, ktoré sa najviac môžu podieľať 
na ďalšom rozvinutí, či v pokračovaní nerovnomerného sadania 
objektov nevylučujeme, že k ďalšiemu sadaniu stavieb už nedôjde.  
Preto pred zahájením väčšej investície do náročných a rozsiahlych 
sanačných metód /napr. realizácia mikropilót atď./ navrhujem  
okamžite začať sledovať prípadné pohyby objektov, ďalšie roztvárania 
trhlín pomocou indikačných sádrových terčíkov aspoň po začiatok leta 
obdobie budúceho kalendárneho roka.  
       Podrobnejšie informácie v kap. 8 aj s návrhmi riešenia danej 
situácie.  
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Kopaná sonda so základovou                 Kopaná sonda so základovým pásom  
pätkou na lôžku štrkopiesku                so základovou škárou ešte v navážkach  
 

 
Vykonávanie dynamických penetračných skúšok 



Sonda
Hĺbka

m

Druh

Vlhkosť

hmoty

sušiny

%

Konzistenčné medze

W
L

W
P

I
P

I
C

Konzist.
 

%

Zemina

Trieda Symbol

KS-2 2,3-2,4 PORUŠENÁ  27.71 50.14 23.96 26.18 0.86 Tuhá F8 CH

M-1 1,2-2,3 PORUŠENÁ  25.16 55.77 25.01 30.76 1.00               Pevná                    F8  CH

M-2 1,3-2,3 PORUŠENÁ  31.06 49.12 23.59 25.53 0.71 Tuhá F6 CI

M-3 2,2-3,1 PORUŠENÁ  37.74 57.88 28.63 29.25 0.69 Tuhá F8 CH

M-5 3,2-3,6 PORUŠENÁ       S5 SC

M-6 1.0-2.2 PORUŠENÁ  25.31 52.13 24.03 28.10 0.95               Pevná F8                   CH

M-6 3.2-3.5 PORUŠENÁ       S5 SC

Súhrnná tabuľka
PRÍLOHA Č. : 1/aNÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : LEVICE - MŠ Okružná - porušenie stability
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Sonda Hĺbka Vzor Cu Cc WL Ip Tr. Sym. Názov (STN - 72 1001)

KS-2 2,3-2,4 50.14 26.18 F8 CH Íl s vysokou plasticitou

M-1 1,2-2,3 55.77 30.76 F8 CH Íl s vysokou plasticitou

M-2 1,3-2,3 49.12 25.53 F6 CI Íl so strednou plasticitou

M-3 2,2-3,1 57.88 29.25 F8 CH Íl s vysokou plasticitou
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Sonda Hĺbka Vzor Cu Cc WL Ip Tr. Sym. Názov (STN - 72 1001)

M-5 3,2-3,6 S5 SC Piesok ílovitý

M-6 1.0-2.2 52.13 28.10 F8 CH Íl s vysokou plasticitou

M-6 3.2-3.5 S5 SC Piesok ílovitý

Krivky zrnitosti zemín
PRÍLOHA Č. : 1ČÍSLO GEOLOGICKEJ ÚLOHY  : 

NÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : LEVICE - MŠ Okružná - porušenie stability



M - 1 + PS1M - 1 + PS1
M - 2  + PS2M - 2  + PS2

M - 3  + PS3M - 3  + PS3

2,3 m2,3 m 2,2 m2,2 m
2,2 m2,2 m

5,0 m5,0 m
5,0 m5,0 m

5,0 m5,0 m

8,0 m8,0 m
8,0 m8,0 m

8,0 m8,0 m

0,9 m0,9 m

Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, betonu, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, betonu, makadamu Navázky - Y - ílovité zeminy 

s val. tehál, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu

Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu

íl F6 - CI, pevnýíl F6 - CI, pevný

štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 

zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý

štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý

príloha c.3príloha c.3

3,1 m3,1 m
3,1 m3,1 m 3,0 m3,0 m

3,6 m3,6 m
3,6 m3,6 m

3,3 m3,3 m

íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý

íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný
íl F6 - CI, tuhýíl F6 - CI, tuhý

íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný

1.2 m1.2 m
1.2 m1.2 m

1.3 m1.3 m

3,6 m3,6 m
3,6 m3,6 m

3,3 m3,3 m

3,2 m3,2 m

3,1 m3,1 m 3,0 m3,0 m
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %



príloha c.4príloha c.4
M - 4 + PS4M - 4 + PS4

M - 3  + PS3M - 3  + PS3 M - 6  + PS6M - 6  + PS6

2,5 m2,5 m

2,2 m2,2 m

2,6 m2,6 m

5,0 m5,0 m

5,0 m5,0 m 5,0 m5,0 m

8,0 m8,0 m

8,0 m8,0 m 8,0 m8,0 m

1,0 m1,0 m

Navázky - Y - malta, 
piescitý drobný štrk
Navázky - Y - malta, 
piescitý drobný štrk

BetonBeton

Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu

Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu

Navázky - Y - hrubé kusy 
tehál, betónu s piescito-
hlinitej výplni

Navázky - Y - hrubé kusy 
tehál, betónu s piescito-
hlinitej výplni

íl F6 - CI, pevnýíl F6 - CI, pevný

štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutýštrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 

zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý

štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý

3,9 m3,9 m3,0 m3,0 m

3,2 m3,2 m

4,7 m4,7 m

3,3 m3,3 m 3,4 m3,4 m

íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý

íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý

íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý

íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný

íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný

íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný

1.7 m1.7 m

2.1 m2.1 m
1.3 m1.3 m

1.5 m1.5 m

3,6 m3,6 m

3,3 m3,3 m
3,4 m3,4 m

3,9 m3,9 m3,0 m3,0 m
3,1 m3,1 m

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 33 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 33 %

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 33 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 33 %

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %



príloha c.5príloha c.5

M - 3  + PS3M - 3  + PS3
M - 6  + PS6M - 6  + PS6

M - 5  + PS5M - 5  + PS5

2,2 m2,2 m

1,3 m1,3 m

2,6 m2,6 m

2,3 m2,3 m

5,0 m5,0 m
5,0 m5,0 m

5,0 m5,0 m

8,0 m8,0 m
8,0 m8,0 m

8,0 m8,0 m

Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu

Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu

Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu
Navázky - Y - ílovité zeminy 
s val. tehál, makadamu

íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný

íl F6 - CI, pevnýíl F6 - CI, pevný

štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý

štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý

štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý
štrk G2 - GP, s val. 1-10 cm, 
zvodnený, ulahnutý

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 18 %

piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 33 %
piesok ílovitý S5-SC, kyprý
s prímesou štrku do 33 %

3,0 m3,0 m
3,2 m3,2 m

3,2 m3,2 m

3,3 m3,3 m 3,4 m3,4 m
3,6 m3,6 m

íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý

íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý
íl F8 - CH, tuhýíl F8 - CH, tuhý

íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný
íl F8 - CH, pevnýíl F8 - CH, pevný

1.3 m1.3 m
1.5 m1.5 m

1.1 m1.1 m

3,3 m3,3 m 3,4 m3,4 m
3,6 m3,6 m

3,0 m3,0 m 3,1 m3,1 m3,2 m3,2 m
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1. Úvod 
 

Tento stavebno-technický prieskum bude slúžiť ako  podklad pre 

samostatný projekt statického zhodnotenia konštrukcii v pavilóne „A“. 

Prieskum nadväzuje na Statický posudok vypracovaný Ing. Petrom Antalom 

v roku 2015. 

 

2. Predmet prieskumu 
 

Obsahom prieskumu sú: 

P1 -  Sonda v mieste prepadnutej podlahy v miestnosti č. 311  -pre zistenie    

stavu zakrytých konštrukcií podláh – pav. „A“ 

 

P2 - Sonda pri základovej pätke obvodového stĺpa skeletu – pre zistenie 

skutočných rozmerov základových konštrukcii a zistenie stavu a funkčnosti 

základov. 

 

P3 - Sonda pri poškodenom základovom páse jednopodlažnej časti „Sklad 

a šatne detí“– pre zistenie skutočných rozmerov základových konštrukcii 

a zistenie stavu a funkčnosti základov. 

 

P4 - Sonda v miestach trhlín na styku prievlakov skeletu - pre kontrolu 

stavu konštrukcie v mieste trhlín 

 

P5 -  Inžiniersko - geologický prieskum – za účelom zistenia príčiny 

porušenia stability objektov pavilónu „A“. Predmetom tohto posudku je 

zosilenie profilu IPE500 plechmi, tak aby mal únosnosť prierezu I500. 
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3. Vyhodnotenie prieskumu 
 

P1 -  Sonda v mieste prepadnutej podlahy v miestnos ti č. 311  -pre 

zistenie stavu zakrytých konštrukcií podláh – pav. „A“ 

 

Sonda sa vyhotovila rozbitím konštrukcie podlahy a jej podkladového 

betónu na ploche cca 0,6x0,6m. Slúžila pre zistenie stavu násypu a pre 

možnosť vyhotovenia vŕtanej a penetračnej sondy v tomto mieste v rámci 

inžiniersko-geologického prieskumu. 

Foto sondy: 

 



Projekt :  Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy 
na Ul. Okružná 

List        :    5 

 Technická správa z prieskumu Zákazka:         

 
Obr. umiestnenia sondy: 

 
Vyhodnotenie: 

Jestvujúce konštrukcie podláh prízemia sú položené na samostatných 

základových pásoch, na konštrukciách kanálov a na nekvalitne zhutnených 

navážkach (ktoré časom už dosť skonsolidovali). V niektorých miestach sú 

podlahové konštrukcie prízemia sadnuté. Vzhľadom na veľkosť sadnutia 

a na jestvujúci zápach, môžeme predpokladať, že sú potrhané izolácie 

podláh. 
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P2 - Sonda pri základovej pätke obvodového st ĺpa skeletu – pre 

zistenie skuto čných rozmerov základových konštrukcii a zistenie 

stavu a funk čnosti základov. 

 

Kopaná sonda sa vyhotovila pomocou malej mechanizácie (stroj UNC) 

a ručného dočistenia betónových konštrukcii základovej pätky 

a základového pásu. 

Slúžila hlavne pre zistenie skutočných rozmerov základových konštrukcii aj 

rozmerov štrkového vankúša pod základovou pätkou. Hĺbka vankúša sa 

zisťovala ručnou penetračnou metódou. Ďalej slúžila na vizuálne zistenie 

stavu a funkčnosti základov. 

Foto sondy: 
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Obr. umiestnenia sondy: 

 
Vyhodnotenie: 

Jestvujúce rozmery konštrukcie pätky a štrkového vankúša sú menšie, ako 

projektované. Je potrebné prepočítať únosnosť základových pätiek so 

zistenými hodnotami ich rozmerov a so zistenými hodnotami únosnosti 

zemín v inžiniersko-geologickom prieskume. Na základe vizuálnej obhliadky 

sondy a jej okolia môžeme konštatovať, že základová pätka klesá viacej, 

než priľahlé základové pásy obvodovej konštrukcie. Je to nezvyčajné 

a poukazuje to k tomu, že základové pätky sú v súčasnom stave 

poddimenzované. 
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P3 - Sonda pri poškodenom základovom páse jednopodl ažnej časti 

„Sklad a šatne detí“– pre zistenie skuto čných rozmerov základových 

konštrukcii a zistenie stavu a funk čnosti základov . 

 

Kopaná sonda sa vyhotovila pomocou malej mechanizácie (stroj UNC) 

a ručného dočistenia betónovej konštrukcie základového pásu. 

Slúžila hlavne pre zistenie skutočných rozmerov základových konštrukcii. 

Ďalej slúžila na vizuálne zistenie stavu a funkčnosti základov. 

Foto sondy: 
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Obr. umiestnenia sondy: 

 
 

 

Vyhodnotenie: 

NK je založená na základových pásoch do hĺbky 0,7-1,0m, čo vychádza na 

rozhraní navážok a pôvodného rastlého terénu. Táto hĺbka nie je 

dostatočná pre pásové základy vzhľadom na typ základovej zeminy. 

Odtrhnutie a pokles základového pásu zrejme zapríčinila aj vniknutá voda 

do podzákladia (únik z vodovodného potrubia). Konštrukciu základov je 

potrebné stabilizovať.  

Vzhľadom na zna čné poškodenie obvodových a strešných panelov 

(popraskané, posunuté, obnažená výstuž) a neexisten ciu riadnych 

nadotvorových prekladov odporú čam prístavbu zbúra ť aj s časťou 

poškodených základov a vybudova ť novú, stabilizáciu základov 

uvažova ť ako prípadné do časné riešenie. 
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Foto poškodenia prístavby: 

Nadotvorový preklad 

 

Poškodený strop a priečka 
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Poškodený strop: 
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Poškodené obvodové panely 
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P4 - Sonda v miestach trhlín na styku prievlakov sk eletu - pre kontrolu 

stavu konštrukcie v mieste trhlín 

 

Sonda sa vyhotovila ručne obitím omietky v mieste trhlín v omietke 

prievlaku. 

Slúžila pre zistenie , či v mieste trhlín je montážni styk prievlakov. 

Foto sondy: 

 
 

Vyhodnotenie: 

V mieste trhlín je montážny styk prievlakov. Trhliny vznikli v týchto miestach 

vzájomným pootočením prievlakov vplyvom nerovnomerného poklesu 

skeletu. Nie sú porušené samotné nosné konštrukcie prievlakov. 
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P5 -  Inžiniersko - geologický prieskum – za ú čelom zistenia prí činy 

porušenia stability objektov pavilónu „A“.  

 

Správa z prieskumu a jeho vyhodnotenie je v samostatnej prílohe. 
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4. Záverečné odporúčania 
 

Odstrániť možné príčiny podmáčania zeminy – kontrola a prípadná oprava 

kanalizácie a vodovodu, vyspádovanie terénu od objektu. 

 

Odstrániť náletový stromový porast PAJASEŇ, ktorý v budúcnosti môže 

spôsobovať problémy. 

 

Podchytenie základových pätiek bude vysoko pravdepo dobne 

potrebné aj v pavilónoch „B“ a „C“, ktoré nie sú sú časťou projektu 

statiky. Ale sú sú časťou architektonicko stavebného riešenia, preto je 

potrebné tam projektované stavebné práce (v pavilón och „B“ a „C“) 

realizova ť až po podchytení základových pätiek. 

 

Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia – sadnuté a vy soko 

pravdepodobne s potrhanými izoláciami ( čomu nasved čuje zápach 

v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporú čam v budúcnosti vybúra ť  -

konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie  zhutni ť, 

vybudova ť nové podlahy aj so zateplením a rozvody kúrenia vi esť pod 

stropom. 

 

Pre jednopodlažnú prístavbu vzh ľadom na zna čné poškodenie 

obvodových a strešných panelov (popraskané, posunut é, obnažená 

výstuž) odporú čam prístavbu zbúra ť aj s časťou poškodených 

základov a vybudova ť novú, stabilizáciu základov uvažova ť ako 

prípadné do časné riešenie.   

 

 

 

Vypracoval: Ing. František Škvarka 

Dňa: 11.09.2016 
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POISTNÁ ZÁLIEVKA Z-01
HORÚCOVZDUŠNÝ ZVAR

POPLASTOVANÝ PLECH 
KOTVENIE

OCELOVÝ PLECH

OSB DOSKA HR. 22 mm

POPLASTOVANÝ PLECH 

POISTNÁ ZÁLIEVKA Z-01

KOTVENIE

HORÚCOVZDUŠNÝ ZVAR
DREVENÝ HRANOL 50x50mm

SEPARAČNÁ GEOTEX. - MIKULTEX (min.300g/m2)
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 81 hr. 1,5 mm

STRECHA S1

TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS 150 STABIL hr. 26cm (2 vrstvy s vystriedanými škárami)
SEPARAČNÁ GEOTEX. - MIKULTEX (min.300g/m2)

HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÉ PÁSY S MIN. POSYPOM
STREŠNÉ PÓROBETÓNOVÉ PANELY hr.24cm

SPÁDOVÁ VRSTVA - CEMENTOVÝ POTER hr.2-8cm
ŽB. STROPNÝ PANEL hr.25cm

VNÚTORNÁ VÁPENNÁ OMIETKA 

5%



LEGENDA MATERIÁLOV

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

FÓLIA FARTAFOL 810, 804 - FARBA SIVÁ

GEOTEXTÍLIA MIKULTEX 300g/m2

PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

PROFILY Z OCELOVÉHO PLECHU

KOTVENIA PLECHOVÝCH PROFILOV

TEPELNÁ IZOLÁCIA EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN
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POL. POPIS

POČET KUSOV (ks)
CELKOVÁ DĹŽKA (m), 

r.š.250mm

105 m

celkom 105 m

S1

POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL, farba sivá
OKAPNICA STREŠNÁ

včítane kotvenia a príponky a 1m

40

10

200

r.š.250mm

27 m

celkom 27 m

P05

POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL, farba sivá
OKAPNICA BALKÓNOVÁ

včítane kotvenia a príponky a 1m

40

10

200
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. 
 

Názov stavby: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 
23/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 

Miesto stavby : Parcela č. : 470/1 

Miesto : Levice, Ul. Okružná č. 23 

Katastrálne územie : Levice 
VÚC : Nitriansky 

Investor :  
 Mesto Levice 

Sídlo : Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 
934 01  Levice 

Generálny projektant :   
 SC STATIK, s.r.o. Tr. A. Hlinku 19, 949 01  Nitra 

Tel. :  0903 / 461 146 
e-mail :      skvarkafero@gmail.com 

Dátum : 09/2016 
 
 
 
A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU. 
 
 Druh stavby: Rekonštrukcia materskej školy 
 Funkcia stavby: Navrhovaný objekt plní funkciu materskej školy 
 Miesto stavby: Objekt sa nachádza na pozemku investora s parcel. č.: 470/1, v Leviciach, Okružná ul. 
 Hlavné vstupydo jednotlivých objektov materskej školy sú z jestvujúceho vnútroareálového asfaltového 

chodníkaa sú čitateľné z výkresu C, D – Celková a koordinačná situácia. 
 Príjazd do areáluškôlky zo severnej strany, z jestvujúcej spevnenej plochy – miestnej asfaltovej cesty z ulice 

Okružná. 
 Celkové plošné a objemové bilancie stavby: 

 
Zastavaná plocha Pavilón A 349.76 m2 
Zastavaná plocha Pavilón B 287.10 m2 
Zastavaná plocha Pavilón C 349.76 m2 

Zastavaná plocha Hospodársky pavilón 384.75 m2 
SPOLU: 1371.37 m2 

Obostavaný priestor Pavilón A 1953.00 m3 

Obostavaný priestor Pavilón B 1755.00 m3 

Obostavaný priestor Pavilón C 1953.00 m3 

Obostavaný priestor Hospodársky pavilón 1424.00 m3 

SPOLU: 7085.00 m3 

Átrium - prestrešenie 202.67 m2 
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 Podlahové plochy stavby: 

 
 Kapacity osôb: 

 
 Zdôvodnenie stavby a cieľov realizácie. 
 Cieľom realizácie je rekonštrukcia a modernizácia materskej školy podľa požiadaviek investora v súlade s 

platnými normami, vyhláškami a požiadavkami dotknutých organizácií. 
 
A.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV. 
 
 Zadanie stavby a rozsahu od investora. 
 Obhliadka staveniska 
 Katastrálna mapa. 
 Platné vyhlášky a STN. 
 
A.4 ČLENENIE STAVBY NA  STAVEBNÉ OBJEKTY. 
 Navrhovanú stavbu sme rozdelili na nasledovné stavebné objekty: 

STAVEBNÉ OBJEKTY (SO) OBSAH 

 POZEMNÉ OBJEKTY 
SO 01 PAVILÓN A 
SO 02 PAVILÓN B 
SO 03 PAVILÓN C 
SO 04 HOSPODÁRSKY PAVILÓN 
SO 05 ÁTRIUM - PRESTREŠENIE 
 
A.5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE, 
PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY. 
 
 So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní stavebného povolenia a výbere dodávateľa v druhom kvartáli 

roku 2017. 
 Realizácia stavebných prác nemá žiadne vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu. 
 
A.6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. 
Majiteľ : Mesto Levice 

Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice 
Investor : 
Užívateľ : 
 
A.7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY. 
 Predpokladá sa postupná realizácia jednotlivých pavilónov v prázdninovom období 
 Prekladaný začiatok realizácie: 2. kvartál r. 2017 
 Predpokladaný koniec realizácie: 3. kvartál r. 2020 
 Predpokladaná doba realizácie:  4 roky počas letných prázdnin 
 

Celková podlahová  plocha Pavilón A 490.51 m2 
Celková podlahová  plocha Pavilón B 438.43 m2 
Celková podlahová  plocha Pavilón C 489.14 m2 

Celková podlahová  plocha Hospodársky pavilón 336.79 m2 
SPOLU: 1754.7 m2 

Zamestnanci: 22 osôb 
Deti: 126 osôb 
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A.8 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A 
KOLAUDÁCIÍ STAVBY. 
 So skúšobnou prevádzkou sa u navrhovaných objektov neuvažuje. 
 Skúšobnej prevádzke však budú podrobené jednotlivé funkčné celky stavebných prác, v termínoch po ich 

dohotovení a prevzatí s atestami. Skúšky budú vykonané pred kolaudačným konaním, resp. odovzdaním 
stavby do užívania investorovi. 

 
A.9 ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO 
PREVÁDZKY (UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ 
(UŽÍVANÍ) ČASTÍ STAVBY. 
 
 Uvažuje sa s postupným uvádzaním do prevádzky pojednotlivých pavilónoch materskej školy. 
 
A.10 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY. 
 
Predpokladané investičné náklady stavby: 900.000,- eur. 
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B. TECHNICKÁ SPRÁVA. 
 
B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY. 
B.1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA. 
 
 Objekt materskej škôlky sa nachádza v intraviláne obce Levice, Okružná ul. Č.23. Predmetná parcela je vo 

vlastníctve investora. 
 Parcela je v pôdoryse v tvare šesťhranu  základných rozmerov 97  x 24 m. Parcela je rovinatá v súčasnosti 

oplotená. Prístup a príjazd na pozemok je z miestnej cestnej komunikácie: z ulice Okružná. Pozdĺžna os 
pozemku je orientovaná: sever - juh. 

 Pozemok z jednotlivých strán ohraničujú: 
- zo severnej strany cestná komunikácia ul. Okružná 
- z ostatných strán susedné parcely v súčasnosti  zastavané bytovými domami.  

 Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: pamiatkovej starostlivosti, 
ťažobných oblastí, vojenských objektov, trás hlavných inžinierskych sietí. 

 
B.1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH 
STAVBY. 
 
 Obhliadky staveniska a súvisiacich objektov infraštruktúry projekčným tímom počas realizácie 

prieskumov a projekčných prác, ktorými boli overené príp. aktualizované viditeľné skutočnosti na 
stavenisku. 

 Inžiniersko - geologický prieskum na pozemku bol realizovaný pod číslom 104IG16 riešiteľom RNDr. 
Varjú Zoltán, Komárno: 

 Recentný typ súvrstvia antropogénneho pôvodu na lokalite sa vyskytuje po celej skúmanej ploche lokality a 
siaha do hĺbok 0,9 m až 1,5 m. Tieto navážky majú heterogénne zloženie. Pozostávajú najmä z hlinito-
ílovitých zemín s prímesou stavebnej sute, makadamu. Nevylučujeme, že základové pásy v niektorých 
miestach ešte ležia aj na nich. 

 Holocénna zóna sa vyskytuje tesne pod navážkami a je povodňovou fáciu rieky Hron a jeho bývalých 
bočných meandrov.Vystupujú v ňom prevažne íly s vysokou plasticitou typu F8-CH a zasahujú do hĺbky 
3,0-3,2 m p.t. Iba lokálne a vo vrchnej zóne tohto súvrstvia sme zdokumentovali íly so strednou plasticitou 
F6-CI. 

 V podloží ílov od 3,1-3,2 m p.t. vystupujú fluviálne sedimenty rieky Hron. Zo začiatku sme 
zdokumentovali ílovité piesky S5-SC s prímesou drobného štrku /do 18 %/, ktoré na základe výsledkov 
DPT skúšok veľmi kypré /ID = 0,2-0,24/. Tie siahali do 3,3-3,6 m p.t. Až od tejto hĺbkovej úrovne začínajú 
vystupovať fluviálne štrky typu G2-GP, ktoré už sú prevažne uľahnuté. Únosné podložie teda začína až 
od hĺbky 3,3-3,6 m p.t. 

 Úroveň hladiny spodnej vody nebola zistená.  
 

 Možné príčiny sadania objektov: 
 Základové pätky ležia práve v hĺbke, kde už začínajú najmenej únosné a najviac stlačiteľné, vysokoplastické 

íly F8-CH s tuhou až mäkkou konzistenciou. Fyzikálne vlastnosti ílov sú tu najviac ovplyvnené sezónnym 
kolísaním piezometrickej výšky napätej hladiny pzv. Nanajvýš v podloží plastických ílov sa ešte vyskytujú 
aj značne kypré ílovité piesky. 

 Dovolené namáhanie v pôvodnej dokumentácii pod stabilizačnými štrkovými lôžkami bola určená na 130 
kPa. Oproti tomu základová pôda má iba hodnotu zvislej návrhovej únosnosti okolo 80 kPa. 

 Základové pásy miestami môžu ležať aj na heterogénnych navážkach. Pod jednotlivými základovými 
elementmi sú rozdielne konsolidačné vlastnosti u daných základových pôd rozdielneho typu a genetického 
pôvodu. 

 Chybou bola aj aplikácia štrkového lôžka pod pätkami na vysoko plastických íloch. V tejto štrkovej vrstve 
infiltráciou zrážok sa vytvárajú lokálne akumulácie, nakoľko spodné íly sú relatívne nepriepustné a to 
negatívne ovplyvňuje miestne fyzikálne vlastnosti základovej pôdy. Kvôli sadnutými navážkami v úpätí 
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objektov terén prevažne ukláňa k budovám a všetok povrchového odtoku sa infiltruje do úpätia budov cez 
vytvorené trhliny. Neboli odvádzané ďalej od objektov ani dažďové vody zo strešných odkvapov. 

 Všetky vyššie popísané geologické aspekty prihrávali k tomu, aby došlo k nerovnomernému sadaniu 
monoblokov objektovej skladby MŠ. Okrem toho mohli byť nedostatky aj v pôvodnom statickom posúdení 
danej stavby, ktoré bolo vykonávané bez inžinierskogeologického prieskumu a pravdepodobne iba na I. 
kategóriu medzných stavov. 

  
 
B.1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU. 
 
 Začatie prác na realizácií navrhovanej stavby je možné až po získaní právoplatného stavebného povolenia. 
 Investor odovzdá stavenisko dodávateľovi v určenom termíne pred zahájením stavebných prác.  
 Na stavenisku a v trase navrhovaných prípojok budú vytýčené všetky inžinierske siete. 
 Pri odovzdaní staveniska budú určené body napojenia na jestvujúce vedenia inžinierskych sietí. 
 
B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY. 
 
B.2.1 OPIS Z HĽADISKA Z ÚČELOVEJ FUNKCIE. 
 
 Objekt obsahuje v sebe z hľadiska účelu jedinú funkciu a tou je materská škôlka so všetkým potrebným 
zázemím. 

B.2.2 OPIS JESTVUJÚCEHO STAVU. 
 
 Predmetná stavba – jednotlivé objekty materskej škôlky tvoria komplex monoblokov pozostávajúcich zo 
štyroch pavilónov, ktoré po vnútornom obvode s prízemnou pergolou uzavierajú jedno trávnaté nádvorie. 
 Komplex bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. Pavilóny A, B, C sú dvojpodlažné, 
hospodársky pavilón je iba jednopodlažný. 
 Nosnú konštrukciu (okrem jednopodlažných prístavieb) tvorí montovaný, železobetónový skelet so stĺpmi 
400x400mm, ktoré sú kotvené do kalichu základových pätiek z betónu. Medzi základovými pätkami sú 
vybudované aj základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien a panelov. Podkladový betón je armovaný a uložený na 
medziľahlých základových pásoch, tepelných kanáloch a na nedostatočne zhutnenom násype (ktorý časom 
skonsolidoval). Pri jeho sadaní poklesli aj niektoré časti podláh.  
 Jednopodlažné prístavby majú panelové nosné a obvodové steny a panelový pórobetónový strešný strop. 
 Po vizuálnej prehliadke a  v kopaných sondách v exteriéry boli zistené rozsiahle trhliny nosných aj 
nenosných konštrukcii. 
 Nosnú konštrukciu prestrešenia átria tvoria oceľové stĺpy na ktorých sú uložené strešné dosky Baums hr. 
50 mm. 
 Pri vizuálnej prehliadke v interiéry jednotlivých pavilónov bolo zistené nasledovné: 

- Zariadenia pre osobnú hygienu vrátane zariaďovacích predmetov, rozvodov vody a kanalizácie a 
osadenia priečok medzi WC si vyžadujú generálnu opravu 

- Nátery ohrievacích telies sú do značnej miery poškodené, popraskané a olúpané, na ohrievacích 
telesách sa do veľkej miery objavuje korózia 

- Kryty radiátorov sú z veľkej miery poohýbané, polámané a neschopné plniť svoj účel po demontáži 
a následnej montáži – je potrebné ich kompletne vymeniť 

- Steny na chodbách, v triedach a hygienických zariadeniach a ich omietky sú do veľkej miery 
popraskané, olúpané... 

- Jestvujúce interiérové dvere a výplne otvorov majú opotrebované a olupujúce sa nátery 
- Okná, exteriérové dvere a zasklené steny sú na konci svojej funkčnosti, netesnia, sú z veľkej miery 

poškodené a olúpané, niektoré nie je možné vplyvom prehnutia otvárať, resp. zatvárať. 
- Podlahové krytiny sú opotrebované, časť podláh (podesty, a herňa pavilónu A) sú prepadnuté 

a popraskané. 
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- V obvodovom plášti sa objavujú značné trhliny, časti panelov sú olúpané a opadané, medzery medzi 
panelmi si vyžadujú novú výplň - pretmelenie, omietky sú popraskané a olupujúce sa, na mnohých 
miestach sa objavuje biologické znečistenie 

- Na strešnej krytine átria sa nachádzajú trhliny, okapové plechy sú skorodované a v časti odtrhnuté, 
objavuje sa tu biologické znečistenie – prerastanie náletovej zelene. 

- Pozinkované plechy podhľadu átria sú v časti skorodované, poprehýbané 
- Zábradlia terás majú popraskanú výplň (sklenené vystužené tabule) a ich osadenie v soklovej časti 

nespĺňa ochranu voči prepadu osôb a predmetov 
 

B.2.3 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE. 
 
 Predmetné parcely vo vlastníctve investora sa nachádzajú v intraviláne obce Levice, Okružná ulica. Na 
susedných parcelách sa v súčasnosti nachádzajú bytové domy zastrešené plochými strechami. 
 Architektonické prevedenie stavby korešponduje s architektúrou okolitých objektov. 
 Navrhnuté objekty materskej škôlky sú  koncipované ako dvojpodlažné objekty (pavilón A, B, C) a ako 
jednopodlažné objekty (hospodársky pavilón a prestrešenie átria). 
 Objekty materskej škôlky sú  umiestnené po obvode átria v tvare štvorca na každej jeho strane (HP na 
severnej strane, pavilón A na západnej strane, pavilón B na južnej strane a pavilón C na východnej strane) 
približne v strede pozemku. Objekt prestrešenia átria tvorí prízemná časť – chodník z kamennej dlažby zakrytý 
plochou strechou na oceľových stĺpoch spájajúce jednotlivé pavilóny. Pavilón A, B a C sú riešené ako 
dvojpodlažné objekty prekryté plochými strechami, hospodársky pavilón je riešený ako jednopodlažný objekt 
prekrytý plochou strechou. 
 Dispozične sú pavilóny A, B a C a HP riešené v závislosti od svetových strán a podmienok parcely. V 
pôdoryse majú objekty A, B, C tvar štvorca základných rozmerov 17,4x16,5m, pričom pavilóny A a C majú 
realizovanú jednopodlažnú prístavbu rozmerov 12,55x4,1m + prepojovacia chodba šírky 4,1m a dĺžky 3m. HP 
má v pôdoryse tvar obdlžníka základných rozmerov 28,5x13,5m. 
 Hlavný vstup do pavilónov A, B a C je z chodníka prestrešeného átria z ktorého nadväzuje hlavná 
prepojovacia chodba  so schodiskom a vstupmi do jednotlivých miestností daného podlažia. Na každom podlaží 
sa nachádza miestnosť pre deti používaná ako lokálna jedáleň, herňa a spálňa detí so sociálnym zázemím pre 
deti, učiteľku a upratovačku (umyváreň so sprchou, WC), izolačka s príslušným WC, rozdeľovňa stravy 
a sklady. Z herne je na každom podlaží prístupná vonkajšia terasa so zábradlím. V pavilóne A  v časti prístavby 
sa nachádza šatňa detí a dielňa pre školníka, v pavilóne C taktiež šatňa detí a soľná jaskyňa. 
 Hlavný vstup do hospodárskeho pavilónu je v blízkosti hranice pozemku z východnej strany cez spojovaciu 
chodbu z ktorej sú vstupy do jednotlivých miestností (kancelária riaditeľky a zástupcu, archív + príslušné 
sociálne zariadenie). V objekte sa ďalej nachádza kuchyňa s potrebným zázemím, výdajom jedla a skladmi, 
strojovňa vzduchotechniky, zborovňa, detské fitness a počítačová miestnosť a detský kútik. Samostatne 
prístupné zo strany exteriéru sú sklady, elektrorozvodne, odpadky a z verejnej plochy prístuné regulačná stanica 
plynu a kotolňa. 
 Hlavnou črtou architektonického návrhu je jednoduchosť, prehľadná dispozícia a jasné vymedzenie 
jednotlivých priestorov. Objem a tvaroslovné prvky tohto objektu, vychádzajú a sú prispôsobené súčasným 
architektonickým požiadavkám. Architektonicko-výtvarné riešenie objektov je podradené jednoduchému 
modernému koloritu vychádzajúceho z čistých línií a kontrastov farieb. Hlavnými materiálovými líniami sú 
jednoduché farebné kombinácie medziokenných častí a prístavieb v kombinácií s bielou omietkou hlavných 
objektov a kompozitným obkladom zábradlí terás a prestrešenie átria.  

 Celkový výraz sleduje jednoduchosť a účelnosť. 

 Stavba nemá škodlivý vplyv na životné prostredie. Pri rekonštrukcii stavby  bude je potrebný výrub 
náletovej zelene PAJASEŇ, ktorý v budúcnosti môže spôsobovať problémy.. 

 Objekt je  napojený  na miestnu pozemnú komunikáciu cez jestvujúci vstup v jednom nápojnom bode. 
Prístup pre zásobovanie stavebným  materiálom je odbočením z miestnej komunikácie priamo na parcelu. 
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B.2.4 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY. 
 
 Popis búracích prác: 
 demontáž zariaďovacích predmetov vrátane rozvodov vody a kanalizácie 
 demontáž vykurovacích telies za účelom opieskovania a realizácie nových ochranných náterov  
 odstránenie murovaných priečok a inštalačných šácht 
 demontáž nevyužívaných skladacích paravanov 
 odstránenie nášlapnej vrstvy podláh (v malých miestnostiach - umyvárky, WC, kde budú realizované nové 

rozvody kanalizácie - odstránenie podláh vo všetkých vrstvách vrátene podkladných betónov a štrkových 
násypov) 

 odstránenie keramických obkladov a soklov 
 demontáž zábradlí terás za účelom úpravy pred realizáciou zatepľovacieho systému 
 odstránenie oplechovania atík 
 odstránenie bleskozvodu a požiarných rebríkov za účelom predĺženia konzol pred realizáciou zatepľovacieho 

systému 
 demontáž jestvujúceho pozinkovaného obkladu prestrešenia átria z vlnitého plechu vrátane nosného roštu. 
 
 Základy: 
 Pavilón A. 
 Na základe inžiniersko- geologického prieskumu, zamerania pätky a následného statického výpočtu, 
môžeme konštatovať, že skutočné pätkové základy skeletu sú poddimenzované a je ich potrebné podchytiť. 
Navrhujeme každú pätku podchytiť 4 mikropilótami (MP). Koreň mikropilót  bude dĺžky min. 3m a bude celý 
v únosnej štrkovej vrstve G2, ktorá začína cca 3,3-3,6m pod terénom. Priemer koreňa bude min. 0,3m, nosná 
oceľová trubka mikropilóty bude prierezu 102x8 a bude z materiálu S235 (11373). Horná časť mikropilóty sa 
zakotví do jestvujúcej základovej pätky (výšky cca 1,2m) zálievkou VUSOKRET. Štrkové lôžko pod pätkou sa 
zainjektuje cementovou suspenziou. MP budú mierne šikmé, tak aby osová vzdialenosť koreňov bola min. 
750mm. Súčasťou tejto časti je aj výkres č. 01, ZÁKLADY- zosilnenie. 

 Toto podchytenie základových pätiek bude pravdepodobne potrebné aj v pavilónoch „B“ a „C“, ktoré 
nie sú súčasťou projektu statiky. Ale sú súčasťou architektonicko stavebného riešenia, preto je potrebné 
tam projektované stavebné práce (v pavilónoch „B“ a „C“) realizovať až po podchytení základových 
pätiek. 
 Dočasné podchytenie a spínanie základu jednopodlažnej časti - sklad a šatne detí Pavilón A. 
 NK je založená na základových pásoch do hĺbky 0,7-1,0m, čo vychádza na rozhraní navážok a pôvodného 
rastlého terénu. Odtrhnutie a pokles základového pásu zrejme zapríčinila aj vniknutá voda do podzákladia (únik 
z vodovodného potrubia). 

 Rohovú časť prasknutého a klesnutého základového pásu je potrebné stabilizovať a podchytiť (a aj mierne 
podvihnúť ) injetážou  napr. technológiou URETEK (keď sa bude aplikovať na podlahy), alebo podbetónovaním 
do hĺbky min. 0,5m s použitím rozpínavého betónu. Dĺžka podchytenia je min. 3m na každú stranu od 
klesnutého rohu. 

 Základové pásy sa v hornej časti (os tiahla 100mm od vrchu) zopnú v pozdĺžnom smere spínacími tiahlami 
(o nosnosti 100kN). Na každej strane budovy bude 1 tiahlo. V priečnom smere budú tiahla prepájať dvojice 
valcovaných prierezov 2U120 (S235). Tiahla budú ukončené napínacím zariadením (napr. závitom), ktoré sa 
bude opierať o plech P15-100x100 (S235), ktorý bude zároveň prepájať U profily. U profily sa budú opierať 
o betónový priečny základový pás cez platňu P15-200x200 (S235). Ok budú opatrené povrchovou úpravou. 

 Vzhľadom na značné poškodenie obvodových a strešných panelov (popraskané, posunuté, obnažená 
výstuž) odporúčam prístavbu zbúrať aj s časťou poškodených základov a vybudovať novú, stabilizáciu 
základov uvažovať ako prípadné dočasné riešenie. 

 Konštrukcie striech: 
 Strechy jednotlivých pavilónov sú realizované ako ploché strechy so strešnou krytinou z asfaltových pásov 

s minerálny posypom. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové prefabrikované stropné dutinové panely. 
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 Na jestvujúcu skladbu striech bude realizované nové zateplenie o hrúbke 260mm a novou hydroizolačnou 
vrstvou z PVC krytiny Fatrafol. Atiky  budú taktiež zateplené tepelnou izoláciou o hrúbky 100mm, nad 
ktorou bude realizovaný plný záklop z OSB dosák. 

 Strecha prestešenia átria je realizovaná ako plochá strecha so strešnou krytinou z asfaltových pásov 
s minerálny posypom s nosnou konštrukciou zo železobetónových panelov. Po odstránení biologického 
znečistenia a potrebných úprav havarijného stavu bude novú hydroizolačnú vrstvu tvoriť PVC krytina 
Fatrafol. 

 Jednotlivé skladby strešných plášťov sú čitateľné z výkresov striech. 
 Pred realizáciou je potrebné okrem iného demontovať horizontálne rozvody bleskozvodu a následne po 

realizácii ich spätne namontovať, resp. vymeniť za nové s príslušným kotvením vhodný pre PVC krytinu. 
 
 Deliace konštrukcie: 
 Nové deliace konštrukcie sú navrhované ako murované z  tvárníc Porfix a ako sádrokartónové priečky a 

montážne predstienky. 
 
 Podlahy: 
 Jestvujúce konštrukcie podláh prízemia sú položené na samostatných základových pásoch, na konštrukciách 

kanálov a na nekvalitne zhutnených navážkach (ktoré časom už dosť skonsolidovali).  
 V pavilóne A, ktorý je v najkritickejšom stave navrhujeme vymeniť kompletne konštrukcie podláh aj 

s podkladovou časťou v malých miestnostiach, kde sa budú vymieňať rozvody, s tým, že sa zhutní ich 
podložie malou vibračnou žabou. V pavilóne A v miestnostiach kde je poklesnutá podlaha -je to cca 10m2 
pod rohom priečok na spoji miestností 306, 320 a 311  (pozri výkres č.01 časť statika), je možné ich vrátiť 
do pôvodnej úrovne injektážou, napr. pomocou technológie URETEK SLAB LIFTING na báze syntetickej 
živice (riedke cementové suspenzie vzhľadom na prítomnosť kanálov neodporúčame). Táto časť podlahy je 
uložená aj na kanáloch (spodná hrana -0,725), takže injektáž bude komplikovanejšia. Alternatívne je vhodné 
vybúrať poškodenú časť podlahy aj s poškodenými priečkami a vybudovať ich na novo. 

 Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia v Pavilóne A – sadnuté a vysoko pravdepodobne 
s potrhanými izoláciami (čomu nasvedčuje zápach v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporúčame 
v budúcnosti vybúrať  konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie zhutniť, vybudovať nové 
podlahy aj so zateplením a rozvody kúrenia viesť pod stropom. Toto odporúčanie platí aj pre ostatné 
pavilóny. 

 Nášľapné vrstvy podláh budú kompletne vymenené vo všetkých objektoch a podlažiach materskej 
škôlky, skladby sú zrejmé z výkresov pôdorysov a rezov. 

 Hlavné zásady pri ich realizácií sú: 
- Betónové mazaniny plávajúcich podláh (ak nie je vo výpise podláh uvedené inak) oddilatovať 

od vertikálnych konštrukcií vložením pásiku ETHAFOAMU hr. 2x5 mm, tak isto dilatovať 
betónové potery v miestach pod dvernými krídlami. 

- Deliace podlahové lišty sú súčasťou dodávky nášľapných podlahových vrstiev. V miestach 
dverí musia byť deliace lišty osadené pod budúcimi dvernými krídlami. Presné typy deliacich 
líšt vyberie investor z predložených vzoriek od  dodávateľa. 

- Dlažby a ich nosné potery dilatovať: 
 V interiéroch: max. 6 x 6 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu) 
 V exteriéroch: max. 3 x 3 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu). 

 Podlahové krytiny a súvisiace detaily realizovať podľa technický listov a montážnych predpisov 
výrobcu použitého materiálu. 

 
 Povrchové úpravy vonkajšie: 
 Nadzemné časti stavby: 
 Na základe odborného posúdenia stavu obvodových plášťov a vzhľadom na ich súčasný stav (jednotlivé 

panely vykazujú rôzne poruchy - trhliny, oddeľujúca sa omietka...)  neodporúčame v exteriéry realizovať 
obnovu len náterom, ako to bolo požadované investorom, pretože je tam veľa rizikových faktorov.  Za 
súčasného stavu podklad nie je vhodný a bolo by potrebné urobiť rozsiahlu prípravu podkladu - odstránenie 
(celoplošné) pôvodných náterov, ktoré sa na viacerých miestach odlupujú, odstránenie nesúdržných omietok 
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s následnou opravou, pretmelenie všetkých spojov panelov, odstránenie biologického znečistenia čo by aj 
tak predstavovalo len veľmi dočasné riešenie, keďže panely majú veľký počet sieťových trhlín, ktoré farba 
spoľahlivo neprekryje a náklady by sa priblížili k cene za zateplenie. 

 Na základe vyššie popísaných bodov navrhujeme aby vonkajšie povrchové úpravy boli prevedené 
kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr.200 mm + silikónová omietka (pre splnenie 
odporúčaných normalizovaných hodnôt tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2 (2002) a spolu 
s vetraním, vykurovaním a prípravou TUV pre splnenie zatriedenia novostavby do triedy  A1 (podľa zákona 
č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov). Farba je predbežne špecifikovaná vo výkresoch 
POHĽADOV, definitívne farebné riešenie odsúhlasí investor. Na ostenia a nadpražia budú použité pásy hr. 
min. 30 mm. Sokel bude zateplený 160 mm vrstvou extrudovaného polystyrénu  resp. perimeter 
vytiahnutého zo základov.  

 Čelná časť prestrešenia átria a jeho podhľad bude realizovaný z veľkoformátových dosák ETRIS-FINISH 
hr. 12 mm alt. z kompozitných dosák vrátane hliníkového nosného roštu. 

 Poznámka:  
 Pred realizáciou zatepľovacieho systému realizovať predĺženie konzol bleskozvodu a požiarného 

rebríka, jestvujúce omietky odstrániť, trhliny a spoje panelov pretmeliť. 
 Na povrchové úpravy kontaktnými zatepľovacími systémami musia byť použité certifikované 

zatepľovacie systémy realizované v skladbách a postupmi podľa technických listov výrobcu použitého 
materiálu.  

 Hrúbky tepelných izolácií sú navrhované tak, aby spĺňali odporúčané normalizované hodnoty 
tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2 (2016)).  

 Jednotlivé povrchové úpravy a farebnosti sú vyznačené vo výkresoch pohľadov. 
 Oprava jednopodlažnej prístavby pavilónu A sa neodporúča, navrhujeme objekt zbúrať aj s časťou 

poškodených základov a vybudovať na novo. 
 

 Povrchové úpravy vnútorné : 
Omietkové povrchové úpravy: 

 Vzhľadom na stav jestvujúcich popraskaných a olupujúcich sa omietok navrhujeme celoplošnú opravu 
povrchu stien novou štukovou omietkou: 

 Všetky pôvodné nátery kompletne odstrániť až na omietku, nesúdržné časti omietky (oduté miesta) 
odstrániť a nahradiť jadrovou omietkou. 

 V pôvodnej súdržnej omietke vykonať zdrsnenie (záseky murárskym kladivom min. počet 5 na dlaň) na 
lepšie prichytenie novej omietky. 

 Pieskujúce omietky ošetrené pomocou náteru Baumit spevňovač omietky (vodný roztok kremičitanu 
draselného). 
1.) Podklad – jestvujúca omietka – odstránené nátery 
2.) Štuková omietka Baumit VivaRenova – zrnitosť 0,6 mm. Omietku celoplošne vystužiť – vložiť výstuž 

do omietky (Baumit výstuž omietok), všetky rohy olištovať. 
3.) Náter – 2x interiérová maľba 
Poznámka: Pred realizáciou omietok odporúčame kompletne zrekonštruovať aj rozvody 
elektroinštalácií!!! 

 Finálnu úpravu omietaných povrchov budú tvoriť: 
- Stropy: 2x interiérová maľba biela 
- Steny: 2x interiérová maľba farebná  (farebnosti budú určené investorom alebo projektom interiéru). 

 
Keramické obklady: 

 Budú realizované z keramických obkladačiek v rozsahu podľa legiend miestností vo výkresoch pôdorysov. 
Presný typ obkladacieho materiálu a škárovacích hmôt určí investor, prípadne budú určené projektom 
interiéru.  

 Ako podklad budú na murovaných stenách realizované štukové vyrovnávajúce omietky, u betónových stien, 
v prípade vhodných a rovných povrchov, môžu byť lepené priamo na konštrukciu.  

 V mokrých prevádzkach – okolie sprchových kútov a vaní, s bočnými presahmi min. 0,5m, na celé výšky 
obkladov budú obklady realizované v skladbe: 
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- murovaný resp. betónový podklad, 
- vyrovnávajúca štuková omietka, 
- penetračný náter, 
- tekutá hydroizolačná fólia (Schomburg, Murexin a pod. ), 
- vodonepriepustné celoplošné lepidlo, 
- keramický obklad s vodonepriepustným škárovaním. 

 Súčasťou realizácie keramických obkladov budú okrajové a rohové obkladové lišty (konkrétny typ určí 
investor). 

 
 Podhľady: 
 Veľkoplošné sadrokartónové podhľady: v častiach, kde sú podhľady realizované v súčasnosti (prekrytie 

elektroinštalácií a pod...) 
 Podhľad prestrešenia átria a jeho čela z veľkoformátových dosák cetris min. hr. 12 mm, alt. kompozitných 

dosák zavesené na nosný hliníkový rošt. 
 
 Hydroizolácie 
 Proti podzemnej vode a zemnej vlhkosti v miestach, kde bude búracími prácami a rekonštrukciou 

narušená jestvujúca hydroizolačná vrstva je potrebné zrealizovať nový hydroizolačný systém s  napojením 
na jestvujúci.     

 Ako hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti je možné použiť natavované asfaltové pásy Hydrobit. Pod 
hydroizoláciu bude realizovaný penetračný náter. 

 
 Výplne otvorov obvodových konštrukcií: 
 Všeobecné požiadavky. 
 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované z výrobkov na báze plastov a hliníka musia spĺňať 

nasledovné požiadavky: 
 Statické požiadavky. 
 Elementy musia zachytiť a preniesť na stavbu všetky pôsobiace sily od vetra, vlastnej tiaže výplní a sily v 

dôsledku zmien teplôt. Spoje a ukotvenia musia byť konštruované tak, aby bolo možné vyrovnanie 
nerovností voči hrubej stavbe. 

 Pri dilatáciách spôsobených v dôsledku zmeny teploty je potrebné uvažovať s teplotným rozdielom od -24 do 
+85°C. Základné zaťaženie od vetra je podľa STN 730035 w=0,55 kN/m, povolený priehyb stĺpov a priečok 
je fmax=L/300, kde L je rozpon podpier stĺpa resp. priečky, pri tom musí byť zohľadnený dovolený priehyb 
izolačného trojskla. 

 Stavebno-fyzikálne požiadavky. 
 Výplne otvorov na fasádach musia vytvoriť tesné uzatvorenie stavby voči vode a vetru a spĺňať požiadavky 

na tepelnú a zvukovú izoláciu. 
 Vodná a vzduchová nepriepustnosť musí odpovedať požiadavkám podľa EN 1026, EN 1027, STN 746180 - 

zmena 1. a musia byť doložené protokolmi o meracích skúškach. 
 Všetky izolované systémy pre okná, fasády a dvere musia spĺňať požiadavky STN 73 05 45. 
 Pri tepelnej izolácií stavebných častí je potrebné dbať na to, aby na interiérovej strane boli použité parotesné 

materiály a na vonkajšej - exteriérovej strane paropriepustné materiály. Napojenia na stavbu musia byť 
odborne utesnené. Prevetrávané steny a parapetné časti musia byť prevedené tak, aby bol zabezpečený 
odvod vody ktorá vnikne cez prevetrávacie špáry alebo dilatačné spoje. 

 Ochrana pred bleskom 
 K povinnostiam dodávateľa hliníkových konštrukcií patrí ich vodivé prepojenie podľa príslušných predpisov 
 
 Exteriérové výplne otvorov 
 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách vo všetkých pavilónoch budú kompletne vymenené!!! 
 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované: 
 na báze platových profilov. Bežné výplne budú zasklené izolačným trojsklom hladkým čírim Ug = max. 0,5 

- 0,7 W/m2.K. 
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 Súčasťou dodávky výplní okenných otvorov budú vnútorné parapetné dosky a oplechovania vonkajších 
parapetov. 

 
 Interiérové výplne otvorov: 
 Na jestvujúcich interiérových drevených dverách, oknách a zasklenných stenách z drevených masívnych 

profilov bude realizovaná na základe požiadaviek investora kompletná obnova vrátane drevenej zárubne a 
rámu: 
- očistenie a prebrúsenie starých náterov 
- doplenie chýbajúcich častí, vyštiepené časti vymeniť, poškodené časti vyspraviť (zatmeliť) 
- realizácia nového náteru farebným lazúrovacím lakom 
- osadiť nový okopový plech (ak sa to vyžaduje) 
- výmena zničených prahov 
- výmena zničených kovaní 
- výmena prasknutých zasklenní... 

 Obdobné požiadavky investora sú aj na obnovu jestvujúcich interiérových voštinových dvier v oceľových 
zárubniach. 

 Na základe odhadovanej pracnosti takejto obnovy a s tým spojených nákladov,  navrhujeme 
kompletnú výmenu interiérových voštinových dvier, ku ktorej by sa cena za obnovu priblížila. 

 
 Stolárske výrobky: 
 Parapetné dosky - súčasť dodávky okien, budú z drevených masívnych resp. DTD, MDF dosiek s 

povrchovou úpravou podľa výberu investora. 
 Kryty radiátorov z laminovanej drevotriesky 
 Montované deliace stienky medzi jednotlivými WC z dosák z laminovanej DTD s povrchovou úpravou 

Melamín 
 Klampiarske výrobky: 
 Klampiarske výrobky budú realizované podľa STN 42  0132, 42 5332, 73 3610. 
 Oplechovania atík, štrežné žľaby a zvody, oplechovanie detailov a prestupov strešných plášťov budú 

súčasťami dodávok strešných plášťov.  
 Ostatné klampiarske výrobky budú: oplechovania vonkajších parapetov okien – súčasťou dodávky výplní 

okenných otvorov.  
 Navrhovaný materiál: poplastovaný plech. 
 Zámočnícke výrobky: 
 úprava konzol bleskozvodu a konzol požiarných rebríkov kôli realizácii zatepľovacieho systému 
 úprava jestvujúcich zábradlí terás kôli realizácii zatepľovacieho systému (skrátenie dĺžky zábradlia, 

predĺženie konzol kotvenia, výmena sklenenej výplne s výstužnou mriežkou za plnú výplň z 
veľkoformátových dosák cetris min. hr. 14 mm, alt. kompozitných dosák , úprava a doplnenie soklovej časti 
zábradlia tak, aby plnilo funkciu zabránenie prepadnutiu osôb a predmetov aj v tejto časti, realizácia nových 
náterov). 

 Poznámka: výplňové kompozitné dosky zábradlia musia mať certifikát vhodnosti použitia a prerazovú 
skúšku!!! 

 
Spevnené plochy: 

 Rozsah navrhovaných upravovaných spevnených plôch je vyznačený vo výkrese situácie. Jedná sa 
kompletnú výmenu betónových okapových chodníkov po obvode všetkých pavilónov 

 Skladby spevnených plôch: 
 

 Betónový okapový chodník š. 600 mm (celkovo 132 m2):  
- Betón C20/25 hr. 100 mm 
-štrkový podsyp hr. 100 mm 
- separačná geotextília 
- Rastlý terén   
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 Upozornenie: 
 Uvádzané konkrétne druhy, typy, značky materiálov, technológií a zariadení v tejto správe sú  

referenčné a dajú sa nahradiť po odsúhlasení zodpovedným projektantom materiálmi 
s preukázateľne rovnakými vlastnosťami. 

 Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii stavebných prác musia mať certifikát platný pre 
Slovenskú republiku. 
 

 Záverečné odporúčania 
 Odstrániť možné príčiny podmáčania zeminy – kontrola a prípadná oprava kanalizácie a vodovodu, 

vyspádovanie terénu od objektu. 
 Odstrániť náletový stromový porast PAJASEŇ, ktorý v budúcnosti môže spôsobovať problémy. 
 Pred realizáciou všetkých prác v tomto projekte navrhujeme kompletnú výmenu elektroinštalácii a 

rozvodov kúrenia, ktoré nie sú súčasťou tohto projektu, ako aj kompletnú výmenu rozvodov vody a 
kanalizácie vo všetkých pavilónoch. 

 Podchytenie základových pätiek bude vysoko pravdepodobne potrebné aj v pavilónoch „B“ a „C“, 
ktoré nie sú súčasťou tohto projektu, preto je potrebné všetky projektované stavebné práce 
(v pavilónoch „B“ a „C“) realizovať až po podchytení základových pätiek. 

 Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia – sadnuté a vysoko pravdepodobne s potrhanými 
izoláciami (čomu nasvedčuje zápach v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporúčam v budúcnosti 
vybúrať  -konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie zhutniť, vybudovať nové podlahy aj 
so zateplením a rozvody kúrenia viesť pod stropom. 
 

B.3 ÚDAJE O TECHNICKÝCH A VÝROBNÝCH ZARIADENIACH . 
 
 Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby sa neuvažuje s montážou výrobných technológií.  

 
B.4 RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, PARKOVISKÁ. 
 
 Prístup a príjazd na pozemok sa nemení je cez jestvujúci vjazd na pozemok z cestnej komunikácie: ul. 

Okružná, Levice. 
 
B.5 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY. 
 
 Spôsob a zdroje financovania z vlastných prostriedkov investora. 
 Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby: stavebná úroveň riešenej stavby bude stredným 

štandardom objektu s ohľadom na potrebnú trvácnosť diela, pri dodržaní platných zákonov, vyhlášok a 
technických noriem.  
 

B.6 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
B.6.1 POČAS VÝSTAVBY. 
 
 Výstavba objektu sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona). Dokumentácia stavby, vrátane  
technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer realizovať, bude obsahovať všetky  
požiadavky na prijatie takých opatrení, aby  sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. 

 
 Vznik a likvidácia odpadov. 
 Vybúrané konštrukcie, ako i odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou sú odpadom, s ktorým je dodávateľ 

povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP 
SR č. 283/2001. a vyhlášky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Dodávateľ stavby 
odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa uvedeného zákona, (ak nezabezpečuje ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.). Do zariadenia na nakladanie s odpadmi musí dodávateľ zároveň 
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s dodávkou odpadu prevádzkovateľovi zariadenia odovzdať doklad o množstve a druhu dodaného odpadu. 
Miesto skládky určí investor v súlade s rozhodnutím odboru životného prostredia okresu.  

 
 Odpad vzniknutý počas výstavby a následne po nej: 

- z realizovania búracích prác (tehly - priečky, betóny - potery, okná - dvere, PVC podlahové krytiny, 
kanalizačné potrubia, obklady, dlažby, plechy, kov, zariaďovacie predmety). 

- z realizovania samotnej stavby materskej školy: 
- Základové konštrukcie (podbetónovanie základových pásov prístavby pavilónu A, zhotovia sa z betónu 

zabezpečeného pomocou mobilných domiešavačov). 
-   Vnútorné murivo z presných tvárnic Porfix 
-- Bitúmenová a PVC hydroizolácia 
- Tepelná izolácia na báze polystyrénu 
- Sádrokartonové dosky 
-   Kompozitné dosky 
- Drobný kovový odpad, plechy 
- Drevené prvky 
-   Vzniká odpad zo stavebnej sute 
 

 S odpadmi treba nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 283/2001. a vyhlášky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
 

 Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas búracích prác: 
 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny, 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu Množstvo 

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA   
17 01 01 betón O 63,00 t 
17 01 02  tehly O 22,90 t 
17 01 03  obkladačky, dlaždice a keramika O 22,00 t 
17 01 07  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 

17 01 06 O 10 t 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   
17 02 01  drevo O 6,05  t 
17 02 02 sklo O 5,50  t 
17 02 03  plasty O 1,10 t 
    
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ 

VÝROBKY   
17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,10 t 
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)   
17 04 05  železo a oceľ O 13,05 t 
 
 Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby: 
 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny, 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu Množstvo 

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA   
17 01 01 betón O 0,5 m3 
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17 01 02  tehly O 0,5m3 
17 01 03  obkladačky, dlaždice a keramika O 0,3 m3 
17 01 06  zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 

keramiky obsahujúce nebezpečné látky N 0,0 
17 01 07  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 

17 01 06 O 0,2 m3 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   
17 02 01  drevo O 0,0  
17 02 02 sklo O 0,01 t 
17 02 03  plasty O 0,0 
17 02 04  sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami N 0,0 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ 

VÝROBKY   
17 03 01  bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,0 
17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,01 t 
17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky N 0,0 
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)   
17 04 01  meď, bronz, mosadz O 0,0 
17 04 02  hliník O 0,0 
17 04 03  olovo N 0,0 
17 04 04 zinok O 0,0 
17 04 05  železo a oceľ O 0,02 t 
17 04 06  cín O 0,0 
17 04 07  zmiešané kovy O 0,0 
17 04 09  kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 0,0 
17 04 10  káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 0,0 
17 04 11  káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,0 
17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z 
BAGROVÍSK   

17 05 03  zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 0,0 
17 05 04  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 2,00 m3 
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0,0 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,0 
17 05 07  štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 0,0 
17 05 08  štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 0,0 
17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY 

OBSAHUJÚCE AZBEST   
17 06 01  izolačné materiály obsahujúce azbest N 0,0 
17 06 03  iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky  N 
0,0 

17 06 04  izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,2 t 
17 06 05  stavebné materiály obsahujúce azbest N 0,0 
17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY   
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 0,0 
17 08 02  stavebné materiály na báze sádry iné ako uvedené v 17 08 01 O 0,02 t 
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ   
17 09 01  odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 0,0 
17 09 02  odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály 

obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, 
izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB) N 

0,0 

17 09 03  iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov 
obsahujúce nebezpečné látky N 

0,0 
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17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 O 2,0  t 

 
Odpady vzniknuté zo stavebnej sute sa budú zbierať do oceľových kontajnerov. Stavebný odpad podľa jeho 
primárnych vlastnosti bude delený a separovane vyvážaný na určené skládky. Kontajnery budú podľa 
potreby umiestnené pri zdroji stavebného odpadu na zatrávnených resp. spevnených plochách vedľa budovy 
tak aby neohrozovali bezpečnosť zamestnancov a chodcov. Dočasné skládky odpadov budú vytvorené na 
voľnej ploche vo vnútri pozemku (dvor) ktoré však budú likvidované do max. 10 prac. dní. Betónové zmesi 
v malých množstvách budú pripravované priamo na mieste pomocou bežných 250 l miešačiek. Väčšie 
objemy budú dodávané pomocou mobilných domiešavačov. Drobný kovový odpad označený ako ostatný 
bude zatriedený a vyvezený podobným spôsobom ako ostatné materiály. Nekontaminovaná zemina 
z výkopov bude použitá na terénne úpravy, resp. odvezená na skládku. Drevené prvky budú použité ako 
palivové drevo. Oceľové prvky a plechy budú odvezené do zberných surovín.  

 
 Ochrana ovzdušia: 
 V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 
 Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  množstvom škodlivín vo 

výfukových plynoch. 
 Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 
 Pri búracích prácach (stavebných konštrukcií, spevnených plôch a pod.) sa musí zvírený prach kropiť vodou. 

Pri výkopových prácach v suchom období môže dôjsť k zvýšenej prašnosti a preto zvírený prach treba 
kropiť. 

 Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby nedochádzalo 
počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podľa potreby sa ložná plocha prekryje. 

 Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v 
uzatvárateľných  plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice centrálneho staveniska. 

 
 Ochrana pred hlukom: 
 Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli 

zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti, nakoľko sa jedná o stavebné práce v domovej zóne 
v blízkej okolitej zástavbe. V čase pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musí byť dodržaný hlukový limit 
LAeqp = 60 dB. 

 zabezpečiť, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku t.j. 
rešpektovali napr. nočný kľud po 22 hod. 

 Zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané  v dňoch  pracovného pokoja t.j. v So a Ne resp. aby boli 
vykonávané iba nehlučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce dodržanie predpísaných 
technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo) 

 Je potrebné nasadzovať stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti, v riadnom  technickom stave, 
opatrené predpísanými krytmi pre zníženie  hluku. 

 Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 
 Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných prostriedkov. V 

čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných  strojov. 
 
 Zabránenie negatívnym vplyvom na okolie staveniska: 
 Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byť očistené. Podľa Cestného zákona 

193/97 Zb. § 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných  
komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne 
komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a 
pešej premávky. 

 Zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 
povrchových a podzemných vôd lokality,  

 Udržiavať poriadok na stavenisku. Materiál ukladať na vyhradené miesta. 
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B.6.2 POČAS PREVÁDZKY. 
 
 Ochrana ovzdušia: 
 bezo zmeny oproti pôvodnej prevádzke pred plánovanou rekonštrukciou 
 Ochrana pred hlukom: 
 Vlastná prevádzka objektu, po rekonštrukcii a obnove nebude znamenať žiadnu zmenu v zaťažení hlukom.   
 Odpad vzniknutý počas prevádzky: 
 bezo zmeny oproti pôvodnej prevádzke pred plánovanou rekonštrukciou 
 Exhaláty: 
 Objekt nebude mať inštalované žiadne zariadenia produkujúce exhaláty. 
 
B.7 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ. 
 Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné  ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov, a povinnosti zamestnávateľa sú popísané v § 6 až 
10. 

 Dodávateľ musí dodržať príslušné ustanovenia desiatej časti zákona 374/90 ( § 62 až 70), postupy stanovené 
projektantom statiky v projekte a jeho pokynmi v rámci autorského dozoru. U špeciálnych profesií platia 
osobitné predpisy. 

 Pokiaľ dodávateľ bude plniť svoje úlohy aj prostredníctvom ďalších zamestnávateľov, alebo fyzických osôb 
oprávnených podnikať, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku (§ 18). 

 Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávateľ  rešpektovať zákon o 
č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a  vyhlášku MV č.121/2002 Z.z., 
o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, ako aj STN v danej problematike. Pri práci s otvoreným 
ohňom ( zváranie výstuže, potrubia, kovových konštrukcií a pod.), musia byť horľavé predmety z blízkeho 
okolia odstránené, alebo prekryté nehorľavým krytom.  

 Príjazdné a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené, aby vždy bol  zachovaný prejazdný profil pre 
vozidlá požiarnej  zásahovej jednotky. Na pracovisku a na stavenisku musia byť vyznačené smery únikovej 
cesty. 

 Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (otvory, jamy, nestabilné konštrukcie) je dodávateľ 
stavebných prác povinný zaistiť tak, aby takéto ohrozenie bolo vylúčené. Po obvode budovanej strechy musí 
byť vytvorené kolektívne zabezpečenie  záchytnými sieťami. ( § 49 vyhlášky 374/1990 ). V osobitných 
prípadoch, ako je to pri búraní otvorov v stropoch a pod., musí sa dotknutý priestor pod miestom práce  
dočasne ohradiť. (§ 52 vyhlášky 374/1990). 

 Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých  pracovníkov výstavby s podmienkami 
dodržiavania bezpečnostných opatrení pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním  zvláštnych opatrení v 
súlade s vykonávaním pridelenej práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa 
charakteru práce. Všetky stavebné stroje vybavené elektr.  pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných 
STN. Na stavenisku sa niektoré konštrukcie budú montovať žeriavom. Obsluhu žeriavu môžu vykonávať len 
vyškolení žeriavnici s preukazom. Viazanie bremien pre žeriavy môžu vykonávať len vyškolení viazači. 
Pracovníci stavby sa nesmú zdržiavať pod prenášaným bremenom. Stavenisko musí byť uzavreté pred 
nekontrolovaným vstupom osôb na stavbe nezamestnaných. Brána do dvora musí byť uzamknutá s 
výstrahou zákazu vstupu osobám nezamestnaným na stavenisku. 

 Pri práci s bremenami musia byť dodržané zásady NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných opatreniach. Zamestnávateľ musí podľa NV SR č. 392/2006 Z. z. vykonať opatrenia, aby 
pracovný prostriedok, ktorý poskytuje zamestnancom bol na príslušnú prácu vhodný, aby pri jeho používaní 
bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. 

 U vedúceho stavby musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho musí byť vyvesený 
prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej prvej pomoci, polície, vodární 
elektrární, plynární a pod. 

 Zamestnávateľ je povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca, alebo ho zabezpečiť dodávateľsky 
(bezpečnostného technika), ktorý bude vykonávať úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
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práci. Tým však nie je dotknuté plnenie povinností a zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci (§6). 

 
B.8 ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVÉ VYUŽITIE. 
 
 Vzhľadom na druh stavby a jej obnovu a rekonštrukciu nie sú riešené. 
 
B.9 RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH 

KONŠTRUKCIÍ, ALEBO VEDENÍ A OCHRANY PROTI BLUDNÝM PRÚDOM. 
 
 Oceľové zámočnícke výrobky ktoré nebudú realizované z nerezu, budú chránené proti korózií 
pozinkovaním príp. vhodnými nátermi. 
 
 
B.10 ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU. RIEŠENIE PRENOSU 

TELEVÍZNEHO SIGNÁLU PRI POUŽITÍ PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE. 
 Vzhľadom na druh stavby nie je riešené. 
 
 
B.11 STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM. 
 
 Zameraným inžinierskym sieťam v záujmovej oblasti novostavby neboli pri overovaní u jednotlivých 
správcov určené špeciálne požiadavky na ochranné pásma. Pri riešení priestorového usporiadania vedení 
inžinierskych sietí v rámci navrhovanej novostavby boli dodržané horizontálne a vertikálne vzdialenosti podľa 
STN 73 6005. 
- Priamo v lokalite výstavby sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok 
pamiatkovej starostlivosti.  
- Investor aj zhotoviteľ stavby budú v dobe výstavby viazaný zákonom, ktorý stanovuje postup v prípade 
nálezu predmetov charakteru pamiatok resp. archeologických nálezov. Investor aj zhotoviteľ stavby sú 
v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány pamiatkovej starostlivosti k účasti na stavbe. 
Všetky tieto náležitosti musia byť podrobne zaznamenané v stavebnom denníku. Pokračovať v prácach sa bude 
môcť až po písomnom vyjadrení orgánov pamiatkovej  starostlivosti.. 
- Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: ťažobných oblastí, vojenských 
objektov a trás hlavných inžinierskych sietí. 
 
 
B.12 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE. 

 
 Projekt stavby rieši rozvod vnútorného vodovodu a kanalizácie objektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
materskej školy na Ul. Okružná č. 23, /pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice“ Projekt sa týka 
rekonštrukcie časti rozvodov vnútorného vodovodu a kanalizácie v jednotlivých pavilónoch materskej školy. 
Ako podklady slúžili výkresy architektúry v mierke 1:50 a situácia daného územia. 
 
 
 Kanalizácia : 
 
 Kanalizačná prípojka: 
 Objekt materskej školy je pripojený na verejnú kanalizáciu jestvujúcou kanalizačnou prípojkou. Prípojka 
bude kapacitne postačovať potrebám školy aj po zrealizovaní stavebných úprav. Navrhované rekonštruované 
zvodové potrubia budú pripojené na jestvujúcu areálovú kanalizáciu školy, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti 
riešených pavilónov. Zaústenie navrhovanej areálovej splaškovej kanalizácie na jestvujúcu areálovú kanalizáciu 
bude do vstupných šachiet na jestvujúcej areálovej splaškovej kanalizácií. 
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 Vnútorná splašková kanalizácia: 
 Splašková kanalizácia v riešenom objekte odvádza splaškové odpadové vody od jednotlivých zariaďovacích 
predmetov. Vertikálne odpadové potrubia budú umiestnené v drážkach v murive, resp. v pripravených 
inštalačných jadrách.  
 Navrhované odpadové potrubia budú zaústené do zvodového potrubia pod podkladným betónom 1.NP 
a odtiaľ do splaškovej areálovej kanalizácie.  
 Odpadové potrubia K budú vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou HL810-DN100, čím 
sa zabezpečí odvetranie kanalizácie a zamedzí vzniku podtlaku v zápachových uzávierkách zariaďovacích 
predmetov. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov k odpadovému potrubiu budú v jednotnom spáde 
3%. Všetky zariaďovacie predmety budú vybavené vhodnými zápachovými uzávierkami. 
 Navrhnuté ležaté kanalizačné potrubie budú vyhotovené z rúr z PVC-U ( REHAU Awadukt ). 
 Vertikálne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budú vyhotovené z PP rúr ( 
REHAU HT).  
 Na každom odpadovom potrubí bude v úrovni 1,0m nad hotovou podlahou osadená čistiaca tvarovka.  
 Po ukončení montáže vnútornej splaškovej kanalizácie sa prevedie skúška tesnosti kanalizácie, ležaté 
potrubia vodou v zmysle STN EN 12 056. 
 
 Likvidácia dažďových vôd : 
 
 Likvidácia dažďových vôd zostane bez zmeny. 
 
 Vodovod : 
 
 Vodovodná prípojka: 
 Riešený areál základnej školy je pripojený na verejný vodovod jestvujúcou vodovodnou prípojkou, ktorá 
zostane bez zmeny. Vodovodná prípojka bude kapacitne postačovať potrebám objektu aj po zrealizovaní 
rekonštrukcie.  
 
  Vnútorný vodovod: 
 Vonkajšia časť vnútorného vodovodu bude vyvedená do zázemia, kde sa bude nachádzať zásobníkový 
ohrievač na prípravu TV. Z kotolne bude potom rozvod SV a TV vedený k príslušným odberným miestam.  
 Vnútorných rozvod studenej a teplej vody bude z rúr REHAU Rautitan flex, izolovaných a vedených 
v drážke v murive pod omietkou ( resp. v podlahe ). Ležatý rozvod vnútorného vodovodu bude vyhotovený 
z potrubí VIEGA Sanpress Inox. Pred zariaďovacími predmetmi budú osadenú uzatváracie armatúry v zmysle 
výkresovej dokumentácie. 
 Príprava TV je centrálna  a zostane bez zmeny. Príde len k parciálnej rekonštrukcií rozvodov vnútorného 
vodovodu v zmysle výkresovej dokumentácie.  
 Sociálne zariadenia pre deti budú zásobované teplou vodou cez trojcestný zmiešavací ventil, ktorý sa bude 
nachádzať v každej bunke, aby neprišlo k úrazu detí z oparenia horúcou vodou. 
 Rozvody budú zaizolované : SV proti roseniu izoláciou z penového polyetylénu zn. MIRELON hr. 6mm 
a TV proti tepelným stratám rovnakou izoláciou zn. MIRELON hr.20mm.  
 Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle STN 73 6660.   
 
 
B.13 VYKUROVANIE.  
 Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.  
 V rámci projektu stavebnej časti sú podľa požiadaviek investora riešené nové nátery všetkých vykurovacích 
telies (odporúča sa striekaná prášková farba Biela - pred nanášaním realizovať opieskovanie starých náterov) a  
dodávka a montáž termostatických ventilov. Pred samotnou realizáciou termostatických ventilov je nutné 
spracovať projekt vyregulovania vykurovacej sústavy - nie je súčasťou tohto projektu. 
 



  

 S C   S T A T I K ,  s . r . o . 
 T r.  A .  H l i n k u 1 9,  9 4 9  0 1   N i t r a 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 
/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 
 

Strana 19 (celkom 39) 

 
 

B.14 ELEKTROINŠTALÁCIE, BLESKOZVOD A VONKAJŠIE OSVETLENIE.  
 Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie, v stavebnej časti je uvažované predĺženie konzol 
bleskozvodu pred realizáciou zateplenia a výmena rozvodov bleskozvodu na strechách jednotlivých pavilónov 
vzhľadom k realizácii zateplenia striech a novej hydroizolačnej vrstvy PVC fólie Fatafol. Pred realizáciou 
stavebných práca navrhujeme kompletnú výmenu elektroinštalácii vo všetkých objektoch materskej 
škôlky. 

 
 
B.15 PLYNOINŠTALÁCIE 
 Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.  
 
 
B.19 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY. 
 

ÚVOD 
Základná koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z. podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a 
doplnkov, vyhlášky č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok. Riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby je spracované na základe STN 92 0201 1-4 a ďalších súvisiacich noriem a vyhlášok, 
zabezpečujúcich požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 
 

OBSAH 
Textová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby obsahuje : 

- všeobecný popis stavby, 
- požiarnotechnická charakteristika stavby,  
- určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,  
- technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií,  
- obsadenie stavby osobami,  
- riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,  
- určenie odstupových vzdialeností od stavby,  
- vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami,  
- zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov,  
- riešenie vykurovania a vetrania stavby,  
- určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby,  
- zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu, 

 
Výkresová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby obsahuje : 

- požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarneho úseku a požadovaný 
najnižší stupeň protipožiarnej bezpečnosti, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, 
požiarne uzávery, povrchové úpravy stavebných konštrukcií a ich trieda reakcie na oheň, 

- únikové cesty, chránené únikové cesty, smery úniku evakuácie, východy na voľné 
priestranstvo, evakuačné výťahy a požiarne výťahy, 

- zariadenia signalizácie, tlačidlové hlásiče požiaru, priestory strážené samočinnými hlásičmi 
požiaru a ústredne signalizácie, 

- spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a núdzové osvetlenie, 
- stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, 
- hasiace prístroje, odberné miesta, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody, 
- požiarne rebríky a únikové rebríky, požiarne prostriedky a podobne, 
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- požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť a nástupné plochy na umiestnenie 
hasičskej techniky, 

- zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie. 

 
VŠEOBECNÝ POPIS STAVBY 

 
Popis budovy, okolie a orientácia budovy, rozmery budovy, popis miestností budovy 

 
V danom prípade sa jedná o posúdenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ul. 

Okružná č. 23 /pavilóny A, B, C a hospodárska časť/ - Levice“ v katastrálnom území mesta Levice, ul. 
Okružná 23, vlastník objektu Mesto Levice, Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice. 
Technická správa ako aj výkresová časť vypracovaná architektom stavby sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
projektu. Rozpis stavebných konštrukcií je uvedený v technickej správe architektúry. 

V danom prípade sa o komplex materskej školy, kde celý objekt má rozsiahli členitý pôdorys 
skladajúci sa z viacerých blokov a to pavilóny A, B, C a hospodársky. Všetky celky tvoria samostatné nezávislé 
časti. 

Základy sú riešené pásmi z prostého betónu. Obvodové steny sú tvorené z veľkorozmerových 
pórobetónových panelov hrúbky 250 mm. Vnútorné priečky sú tvorené z tehál CDM respektíve dierové tehly 
hrúbky 100 – 125 mm. Stropné konštrukcie na všetkých podlažiach sú železobetónové. Vonkajšie ako aj 
vnútorné povrchové úpravy sú riešené cementovou omietkou. Podlaha je vyhotovená podľa využitia 
jednotlivých miestnosti z keramickej dlažby a PVC. Okná a dvere sú plastové. Schodiská sú prefabrikované 
s úpravou podesty z liateho betónu. Strecha je plochá, krytina je z asfaltových natavovacích pásov.  
 

Celý komplex materskej škôlky bude využívaný pre účely materskej škôlky. Hlavný vstup do objektu je 
riešený z prístupovej komunikácie. Príjazd k objektu je možný z miestnej komunikácie. Parkovacie miesta pre 
objekt sú vytvorené v prednej časti objektu. 

 
Predmetom posúdenia rekonštrukcia a modernizácia materskej školy. Konštrukčné riešenie stavby 

zostáva nezmenené podľa pôvodnej projektovej dokumentácie stavby. Stavba bude zateplená kontaktným 
zatepľovaním systémom typu EPS-F. 
 

Výšková úroveň podlaží a využitie jednotlivých priestorov je navrhovaná nasledovné : 
Pavilón A, B, C : 

- ± 0,000 m I.NP – priestory materskej školy, 
- ± 3,400 m II.NP – priestory materskej školy, 
- konštrukčná výška stavby hc = 7,350 m. 

 
Hospodársky pavilón : 

- ± 0,000 m I.NP – priestory hospodárskej časti, 
- konštrukčná výška stavby hc = 3,400 m. 

 
POŽIARNOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 
Určenie požiarnej výšky stavby a konštrukčného celku stavby 

 
Stavba bola posúdená, ako : 

- nevýrobná stavba – materská škola v zmysle vyhlášky č. 94/2004 Z.z., 
- nevýrobná stavba – hospodárska časť v zmysle vyhlášky č. 94/2004 Z.z., 

 
Z hľadiska požiarnej ochrany má stavba : 

- 2 nadzemných požiarnych podlaží - priestor schodišťa nepredstavuje otvor väčší ako 10 % 
pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia stavby v zmysle STN 92 0201-2, 
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- požiarna výška stavby pavilónu A, B, C je NPhpv = 3,400 m v nadzemnej časti je to vlastne 
rozdiel výškových úrovní I.NP a II.NP, požiarna výška stavby hospodárskej časti je NPhpv = 
0,000 m v nadzemnej časti v zmysle STN 92 0201-2, 

- konštrukčný celok stavby je nehorľavý – požiarno deliace konštrukcie a zvislé nosné 
konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby alebo je časti druhu D1 v zmysle STN 92 0201-2. 

 
Členenie stavby na požiarne úseky 

 
Stavba je členená do požiarnych úsekov, pri rešpektovaní požiadaviek na medzné veľkosti požiarnych 

úsekov, ich podlažnosť ako aj požiadaviek na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a prvkov 
nachádzajúcich sa v navrhovaných požiarnych úsekoch v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Stavba je rozdelená na požiarne úseky nasledovne : 
N 1.01/N2 pavilón A -celý objekt samostatný požiarny úsek, 
N 1.02/N2 pavilón B -celý objekt samostatný požiarny úsek, 
N 1.03/N2 pavilón C -celý objekt samostatný požiarny úsek, 
N 1.04 hospodársky pavilón -celý objekt samostatný požiarny úsek. 

 
V stavbe sa nenachádzajú iné priestory, ktoré by mali tvoriť samostatné požiarne úseky. 

 
Určenie požiarneho zaťaženia, požiarneho rizika a stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti 

 
Všetky požiarne úseky boli určené (vypočítané) v zmysle STN 92 0201-1 a zatriedené do stupňa 

protipožiarne j bezpečnosti v zmysle STN 92 0201-2. 
 

Poži
arny úsek 

Požiarne 
riziko 

S
účiniteľ 

horľavých 
látok 

Výpočtové 
požiarne 
zaťaženie 

Stu
peň 

protipožiarnej 
bezpečnosti 

Poznámka 

a 
=  (pni ani 
+ psi asi ) Si 
/  (pni + 

psi) Si 

pv = p . a . 
b (kg.m-2 ) 

N 
1.01/N2 

Výp. č. 1 0
,89 

12,47 I. 
Tab. 3 

Pavilón A. 

N 
1.02/N2 

Výp. č. 2 0
,91 

14,63 I. 
Tab. 3 

Pavilón B. 

N 
1.03/N2 

Výp. č. 3 0
,89 

12,60 I. 
Tab. 3 

Pavilón C. 

N 
1.04 

Výp. č. 4 1
,03 

17,51 I. 
Tab. 3 

Hospodársky pavilón. 

 
Výpočet č. 1 - N 1.01/N2 
Pôdorysná plocha PÚ   S = 562,95 m2 

Súčiniteľ horľavých látok   as = 0,9 (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Súčiniteľ     an = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Stále požiarne zaťaženie   ps = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Náhodné požiarne zaťaženie  pn = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Priemerné požiarne zaťaženie  pp =  (pni + psi) Si = 27,17 kg.m-2 

Súčiniteľ odvetrania   b =  S.k /  So ho 
½ = 0,52 

Priemerná výška PÚ   hs =  Si.hsi / S = 3,00 m 
Priemerná výška otvorov   ho =  Soi.hoi /  So = 1,78 m 
Celková plocha otvorov   So = 204,86 m2 



  

 S C   S T A T I K ,  s . r . o . 
 T r.  A .  H l i n k u 1 9,  9 4 9  0 1   N i t r a 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 
/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 
 

Strana 22 (celkom 39) 

 
 

Pomerový súčiniteľ odvetrania  n =  So.S /  ho hs = 0,281 
Súčiniteľ geometrie otvorov  k = 0,251 
 
Výpočet č. 2 - N 1.02/N2 
Pôdorysná plocha PÚ   S = 509,98 m2 

Súčiniteľ horľavých látok   as = 0,9 (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Súčiniteľ     an = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Stále požiarne zaťaženie   ps = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Náhodné požiarne zaťaženie  pn = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Priemerné požiarne zaťaženie  pp =  (pni + psi) Si = 28,24 kg.m-2 

Súčiniteľ odvetrania   b =  S.k /  So ho 
½ = 0,57 

Priemerná výška PÚ   hs =  Si.hsi / S = 3,00 m 
Priemerná výška otvorov   ho =  Soi.hoi /  So = 1,78 m 
Celková plocha otvorov   So = 163,24 m2 

Pomerový súčiniteľ odvetrania  n =  So.S /  ho hs = 0,247 
Súčiniteľ geometrie otvorov  k = 0,242 
 
Výpočet č. 3 - N 1.03/N2 
Pôdorysná plocha PÚ   S = 559,33 m2 

Súčiniteľ horľavých látok   as = 0,9 (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Súčiniteľ     an = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Stále požiarne zaťaženie   ps = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Náhodné požiarne zaťaženie  pn = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Priemerné požiarne zaťaženie  pp =  (pni + psi) Si = 27,79 kg.m-2 

Súčiniteľ odvetrania   b =  S.k /  So ho 
½ = 0,51 

Priemerná výška PÚ   hs =  Si.hsi / S = 3,00 m 
Priemerná výška otvorov   ho =  Soi.hoi /  So = 1,78 m 
Celková plocha otvorov   So = 207,07 m2 

Pomerový súčiniteľ odvetrania  n =  So.S /  ho hs = 0,285 
Súčiniteľ geometrie otvorov  k = 0,252 
 
Výpočet č. 4 - N 1.04 
Pôdorysná plocha PÚ   S = 337,02 m2 

Súčiniteľ horľavých látok   as = 0,9 (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Súčiniteľ     an = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Stále požiarne zaťaženie   ps = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Náhodné požiarne zaťaženie  pn = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 
Priemerné požiarne zaťaženie  pp =  (pni + psi) Si = 33,92 kg.m-2 

Súčiniteľ odvetrania   b =  S.k /  So ho 
½ = 0,50 

Priemerná výška PÚ   hs =  Si.hsi / S = 3,00 m 
Priemerná výška otvorov   ho =  Soi.hoi /  So = 1,73 m 
Celková plocha otvorov   So = 155,04 m2 

Pomerový súčiniteľ odvetrania  n =  So.S /  ho hs = 0,349 
Súčiniteľ geometrie otvorov  k = 0,263 
 

Číslo Názov Si Položka ani pni asi psi hsi Soi hoi 

Priestoru Priestoru (m2)     (kg/m2)   (kg/m2) (m) (m2) (m) 

N 1.01/N2 
301 Šatňa detí 20,70 2.7 1,10 75,00 0,9 5,00 3,00 8,52 1,92 

302 Dielňa sklad školník 14,85 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 8,26 1,92 

303 Sklad školník 3,70 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 2,50 1,51 
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304 WC školník 1,50 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

305 Spojovacia chodba 10,80 2.9 1,10 10,00 0,9 2,00 3,00 13,38 2,41 

306 Miestnosť pre deti 23,34 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 9,92 1,96 

307 Umyvárka 2,86 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 

308 Upratovačka 3,63 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

309 WC deti 4,87 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 1,71 0,95 

310 Umyvárka deti 11,74 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 8,35 1,63 

311 Herňa deti 61,78 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 21,72 2,31 

312 Spálňa detí 50,59 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 8,28 1,44 

313 Rozdeľovňa stravy 7,49 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

314 WC a umývadlo 3,95 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

315 Izolačka 7,57 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 5,91 1,32 

316 Výlevka 1,06 2.6 1,00 75,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

317 Terasa 36,02 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

318 Výťah 1,13 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

319 Výťahová šachta 0,70 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

320 Odkladací priestor 3,66 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

321 Priestor učebných pomôcok 5,06 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 1,78 1,48 

322 Vstupná hala 23,60 2.8 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 8,60 1,53 

323 WC 1,17 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

324 Upratovačka 3,63 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

325 Umyvárka 2,86 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 

326 WC deti 4,87 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 1,71 0,95 

327 WC 1,17 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

328 Miestnosť pre deti 23,34 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 11,42 1,46 

329 Vstupná hala 23,60 2.8 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 12,67 1,37 

330 Umyváreň detí 11,74 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

331 Odkladací priestor 3,66 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

332 Výťah 1,13 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

333 Výťahová šachta 0,70 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

334 WC a umývadlo 3,95 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

335 Rozdeľovňa stravy 7,49 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

336 Sklad učebných pomôcok 5,06 2.6 1,00 75,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

337 Herňa deti 61,78 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 21,72 2,31 

338 Spálňa detí 50,59 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 9,33 1,32 

339 Terasa 36,02 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

340 Izolačka 7,57 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 5,91 1,32 

341 Výlevka 1,06 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

342 Schodisko 10,96 2.8 0,80 5,00 0,9 3,00 3,00 0,60 0,50 

N 1.02/N2 
401 Sklad učebných pomôcok 5,06 2.6 1,00 75,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

402 Vstupná hala 23,60 2.8 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 11,11 2,13 

403 Umyvárka 2,86 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 4,07 1,37 

404 Upratovačka 3,53 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

405 WC 1,17 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

406 WC detí 4,87 16.2 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

407 Umyváreň detí 11,64 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 
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408 Odkladací priestor 3,66 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

409 Herňa detí 61,78 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 21,72 2,31 

410 Spálňa detí 50,59 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 15,12 1,44 

411 Terasa 36,02 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

412 Rozdeľovňa stravy 7,00 7.1.2 0,90 20,00 0,9 5,00 3,00 3,15 1,97 

413 WC a umývadlo 3,95 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

414 Izolačka 7,57 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 4,86 1,44 

415 Výťah 1,13 2.1 0,80 25,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

416 Výťahová šachta 0,70 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

417 Šatňa detí 23,34 2.7 1,10 75,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

418 Šatňa detí 23,34 2.7 1,10 75,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

419 Umyváreň detí 11,64 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

420 Herňa detí 61,78 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 21,72 2,31 

421 Terasa 36,02 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

422 Spálňa detí 50,59 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 15,12 1,44 

423 Rozdeľovňa stravy 7,49 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

424 WC a umývadlo 3,95 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

425 Izolačka 7,57 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 4,86 1,44 

426 Výťahová šachta 0,70 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

427 Výťah 1,13 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

428 Odkladací priestor 3,66 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

429 Vstupná hala 23,60 2.8 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 8,80 1,58 

430 Výlevka 1,06 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

431 Sklad učebných pomôcok 5,06 2.6 1,00 75,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

432 Schodisko 11,49 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

433 WC detí 4,87 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

434 Umyvárka 2,86 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 

435 Upratovačka 3,53 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

436 WC 1,17 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

N 1.03/N2 

201 Šatňa detí 20,70 2.7 1,10 75,00 0,9 5,00 3,00 4,41 1,60 

202 Chodba 5,58 2.9 1,00 10,00 0,9 2,00 3,00 3,60 2,06 

203 Soľná miestnosť 14,67 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 2,90 1,57 

204 Chodba 20,02 2.9 1,00 10,00 0,9 5,00 3,00 8,69 2,14 

205 Miestnosť pre deti 33,30 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 9,95 1,76 

206 Umyváreň detí 12,10 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 8,28 1,27 

207 WC 5,04 16.2 0,80 5,00 0,9 3,00 3,00 1,71 0,95 

208 WC 1,22 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

209 Umyvárka 2,72 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 

210 Sklad 3,36 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

211 Miestnosť pre upratovačku 1,53 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 20,93 2,33 

212 Prípravovňa jedál 7,59 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

213 WC a umývadlo 4,09 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

214 Sklad 10,79 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 5,91 1,32 

215 Spálňa detí 49,64 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 15,26 1,44 

216 Herňa deti 62,32 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 22,70 2,12 

217 Sklad 3,79 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 



  

 S C   S T A T I K ,  s . r . o . 
 T r.  A .  H l i n k u 1 9,  9 4 9  0 1   N i t r a 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 
/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 
 

Strana 25 (celkom 39) 

 
 

218 Terasa 35,14 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

219 Schodisko 8,09 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

220 Podesta 3,25 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

221 Chodba 20,02 2.9 1,00 10,00 0,9 2,00 3,00 7,09 1,97 

222 Miestnosť pre upratovačku 1,53 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

223 Sklad 10,79 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 5,91 1,32 

224 WC a umývadlo 4,09 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

225 Prípravovňa jedál 7,59 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

226 Spálňa detí 49,64 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 13,55 1,44 

227 Terasa 35,14 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

228 Herňa deti 62,32 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 26,72 2,11 

229 Sklad 3,70 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 2,31 0,83 

230 Miestnosť pre deti 33,30 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 8,15 1,44 

231 Umyváreň detí 12,10 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

232 WC 1,22 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

233 WC deti 5,04 16.2 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

234 Umyvárka 2,72 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 

235 Sklad 3,36 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

236 Výťah 1,13 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

237 Výťahová šachta 0,70 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

N 1.04 
101 Kancelária 11,21 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 5,00 1,44 

102 WC 1,26 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 2,89 1,37 

103 Umyvárka 3,08 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

104 Sprcha 1,23 16.2 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

105 Šatňa 8,91 16.1 1,10 20,00 0,9 5,00 3,00 6,18 1,58 

106 Zádverie 2,62 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,25 1,97 

107 Chodba 7,27 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 7,49 1,97 

108 Chodba 15,44 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 10,64 1,97 

109 Kancelária 15,32 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 5,00 1,44 

110 WC 1,37 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

111 Umyvárka 1,83 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

112 Umyvárka 2,40 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

113 WC 1,62 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

114 Chodba 13,43 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 15,76 1,97 

115 Sklad 5,12 7.1.5 1,10 60,00 0,9 2,00 3,00 1,97 1,97 

116 Chladený špinavý sklad 11,50 7.1.5 1,10 60,00 0,9 5,00 3,00 2,52 1,76 

117 Strojovňa vzduchotechniky 7,68 12.1 0,90 15,00 0,9 2,00 3,00 1,58 1,97 

118 Hrubá príprava 7,89 7.1.4 1,10 30,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

119 Denný sklad 5,61 7.1.5 1,10 60,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

120 Zborovňa 22,92 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 8,48 1,63 

121 Chodba 19,59 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 6,83 2,04 

122 Počítačová miestnosť 7,63 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 3,29 1,44 

123 Detské fitness 27,86 2.3 1,10 45,00 0,9 5,00 3,00 11,57 1,44 

124 Detský kútik 14,59 2.3 1,10 45,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

125 Sklad 9,51 7.1.5 1,10 60,00 0,9 5,00 3,00 5,39 1,70 

126 Elektrorozvodňa 5,76 12.2 0,90 35,00 0,9 2,00 3,00 1,89 2,10 
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127 Kuchyňa 48,13 7.1.4 1,10 30,00 0,9 5,00 3,00 12,19 1,64 

128 Umývačka kuchynského riadu 8,05 7.1.5 1,10 60,00 0,9 3,00 3,00 3,42 0,95 

129 Jedáleň personál 5,00 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 1,58 1,97 

130 Výdaj jedál 19,91 7.1.2 0,90 20,00 0,9 5,00 3,00 8,80 1,68 

131 Elektrorozvodňa 1,51 12.2 0,90 35,00 0,9 2,00 3,00 1,68 2,10 

132 Odpadky 2,49 7.1.5 1,10 60,00 0,9 2,00 3,00 1,68 2,10 

133 Regulačná stanica plynu 5,27 12.6 1,10 15,00 0,9 5,00 3,00 3,60 1,55 

134 Kotolňa 14,01 12.6 1,10 15,00 0,9 5,00 3,00 3,60 1,55 
 

Dovolené plochy požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku 
 

Skutočné pôdorysné plochy a počet podlaží požiarnych úsekov nepresahujú stanovené dovolené 
pôdorysné plochy a dovolený počet podlaží. Požiarne úseky vyhovujú z hľadiska medzných rozmerov a počtu 
celistvých podlaží. Dovolená plocha požiarneho úseku sa určí v zmysle STN 92 0201-1 pre najväčší požiarny 
úsek stavby. 
 

Požia
rny úsek 

S
účiniteľ 

horľavých 
látok 

Výpočtové 
požiarne 
zaťaženie 

Sk
utočná 

plocha PÚ 

Dovolená plocha PÚ P
oznámka 

a pv=(kg.m-2) S=(
m2) 

Smax=1250 – 2020 . lna  / 0,20 . (npn )1/2 =(m2) 

N 
1.01/N2 

0
,89 

12,47 56
2,95 

5 255,8 vyhovuje 

N 
1.02/N2 

0
,91 

14,63 50
9,98 

5 053,9 vyhovuje 

N 
1.03/N2 

0
,89 

12,60 55
9,33 

5 267,4 vyhovuje 

N 
1.04 

1
,03 

17,51 33
7,02 

5 929,5 vyhovuje 

 
Pož

iarny úsek 
P

očet 
nadzemných 

podlaží 

Počet 
podzemných 

podlaží 

Skutočný počet 
podlaží 

Dovolený počet 
podlaží 

Po
známka 

z z1 = 180 / pv
 

N 
1.01/N2 2,0 0,0 

2,0 14,0 vyhovuje 

N 
1.02/N2 2,0 0,0 

2,0 12,0 vyhovuje 

N 
1.03/N2 2,0 0,0 

2,0 14,0 vyhovuje 

N 
1.04 Dovolený počet podlaží nie je potrebné posudzovať nakoľko posudzovaný požiarny úsek je jednopodlažný. 

 
TECHNICKÉ PODMIENKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI KONŠTRUKCIÍ 

 
Stanovenie požiadaviek na požiarne deliace konštrukcie, nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú 
stabilitu stavby, obvodové konštrukcie a ostatné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti a 
materiálového vyhotovenia, požiadavky na automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré 
nahrádza požiarne deliacu konštrukciu, zabránenie šírenia požiaru po povrchu stavebných 
konštrukcií, zabránenie odkvapkávania látok z konštrukcií striech a podhľadov, vyhotovenie 
požiarnych pásov 
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Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a druh stavebných konštrukcií podľa STN 92 

0201-2 pre požiarne úseky v SPB je splnená a vyhodnotená na základe STN EN, Eurokódy a protokolov o 
klasifikácii výrobkov. Požadované požiarne odolnosti sú vo výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie 
a v nasledujúcom texte. Trieda reakcie na oheň a trieda vonkajšieho ohňa je určená podľa klasifikačných 
protokolov výrobcov podľa STN EN 13501. 
 

Pre požiarne úseky, ako je to uvedené v predchádzajúcom texte stanovený pre stupeň SPB. Pri 
stanovovaní požiadaviek stavebných konštrukcií na hraniciach požiarnych úsekov je uplatnená zásada vyššieho 
stupňa požiarnej bezpečnosti. Požiadavky na stavebné konštrukcie podľa stupňov požiarnej bezpečnosti boli 
určené v zmysle STN 92 0201-2 pre viacpodlažné stavby a pre jednopodlažné stavby staticky nezávislé. 
 

Položka Stavebné konštrukcie 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v 
minútach a ich druh podľa stupňa požiarnej 

bezpečnosti 

I. SPB II. SPB 
III. 
SPB 

IV. 
SPB V. SPB 

1. 
Požiarne deliace konštrukcie (požiarne stropy a požiarne steny ):      

  a) v podzemných podlažiach, REI, EI, REI-M, REW 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 
  b) v nadzemných podlažiach, REI, EI, REI-M, REW 30 45 60 90 120 
  c) v poslednom nadzemnom podlaží, REI, EI, REI-M, REW 30 30 45 60 90 
2. Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych 

stropoch:           
  a) v podzemných podlažiach, EI-C, EW-C, S-C 30/D1 45/D1 45/D1 60/D1 90/D1 
  b) v nadzemných podlažiach, EI-C, EW-C, S-C 30/D3 30/D3 45/D2 60/D1 90/D1 
  c) v poslednom nadzemnom podlaží, EI-C, EW-C, S-C 30/D3 30/D3 30/D3 45/D2 60/D1 
3. Obvodové steny:           
  a) zaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti:      
  

1. v podzemných podlažiach z vnútornej strany, REW, EW 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 
  2. v nadzemných podlažiach, REW, REI 30 45 60 90 120 
  3. v poslednom nadzemnom podlaží, REW, REI 30 30 45 60 90 
  b) nezaisťujúce stabilitu stavby alebo jeho časti, EW, EI 30 30 45 60 90 
4. 

Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie, R 30 30 45 60/D1 90/D1 
5. Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku, ktoré zaisťujú 

stabilitu stavby:           
  a) v podzemných podlažiach, R 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 
  b) v nadzemných podlažiach, R 30 45 60 90 120 
  c) v poslednom nadzemnom podlaží, R 30 30 45 60 90 
6. Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku nezaisťujúce stabilitu 

stavby, R 30/D3 45/D2 45/D2 60/D1 60/D1 
7. Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku, zaisťujúce stabilitu 

stavby, R 30 30 45 60/D1 90/D1 
8. Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktorých zrútenie 

prispieva k rozšíreniu požiaru 30 30 45 60/D1 60/D1 
9. Konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku, ktoré nie sú 

súčasťou chránených únikových ciest, R - 30/D3 30/D2 30/D1 45/D1 
10. Šachty výťahové a iné:           
  a) požiarne deliace konštrukcie:      
  1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov, 30 45 60 90 120 
  2. ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod. 30/D2 30/D1 45/D1 60/D1 90/D1 
  

b) požiarne uzávery otvorov v požiarne deliacich konštrukciách:      
  1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov, 30/D3 30/D3 45/D2 60/D1 90/D1 
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  2. ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod. 30/D2 30/D2 30/D1 30/D1 45/D1 
11. 

a) Požiarne steny, 30/D1 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 
  b) požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách, 30/D3 30/D2 30/D1 45/D1 60/D1 
  c) zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny, 

ktoré majú byť bez požiarne otvorených plôch. 30/D1 30/D1 45/D1 45/D1 60/D1 
 

Základné kritéria požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a prvkov stavieb : 
R – nosnosť a stabilita, 
E – celistvosť, 
I  -  tepelná izolácia, 
W – izolácia riadená radiáciou, 
M – predpokladané zvláštne mechanické vplyvy (schopnosť odolávať mechanickým nárazom), 
C – uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením, 
S – konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu, 
K – schopnosť protipožiarnej ochrany (ochrániť krytý materiál), 
G – odolnosť proti vyhoreniu sadzí (pri komínoch). 

 
Vyjadrenie požiarnej odolnosti požiarnej konštrukcie (stavebných výrobkov a prvkov stavieb) je údaj 

kritérium požiarnej odolnosti + odolnosť v minútach. Požiarno deliace konštrukcie sú požiarne steny, požiarne 
stropy, obvodové steny (ak spĺňajú požadovanú požiarnu odolnosť). 
 

Požiarna stena musí spĺňať kritérium : 
- REI – nosné požiarne steny + požadovaná požiarna odolnosť v minútach, 
- EI – nenosné požiarne steny + požadovaná požiarna odolnosť v minútach, 
- REI-M – požiarne steny medzi stavbami (alebo kde môžu byť ohrozené mechanickými 

vplyvmi) + požadovaná požiarna odolnosť v minútach. 
 

Požiarny strop musí spĺňať kritérium : 
- RE – nosné požiarne stropy ak nad nimi nie je náhodné požiarne zaťaženie + požadovaná 

požiarna odolnosť v minútach, 
- REI – nosné požiarne stropy ak nad nimi je náhodné požiarne zaťaženie alebo sú nad CHÚC + 

požadovaná požiarna odolnosť v minútach, 
- E – nenosné požiarne stropy ak nad nimi nie je náhodné požiarne zaťaženie + požadovaná 

požiarna odolnosť v minútach, 
- EI – nenosné požiarne stropy ak nad nimi je náhodné požiarne zaťaženie alebo sú nad CHÚC + 

požadovaná požiarna odolnosť v minútach. 
 

Obvodová stena musí spĺňať kritérium : 
- REW – obvodová stena z vnútornej strany zabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná 

požiarna odolnosť v minútach, 
- REI – obvodová stena z vonkajšej strany zabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná 

požiarna odolnosť v minútach, 
- EW – obvodová stena z vnútornej strany nezabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná 

požiarna odolnosť v minútach, 
- EI – obvodová stena z vonkajšej strany nezabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná 

požiarna odolnosť v minútach. 
 

Strešný plášť strechy stavby nemusí vykazovať požiarnu odolnosť v zmysle STN 92 0201-2. Nešíri 
požiar po povrchu Broof(t4). 

Požiarne pásy horizontálne a vertikálne nie sú požadované – nevýrobný stavba s požiarnou výškou NPhpv 
< 12 m. 
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Povrchová úprava stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch požiarnych 
úsekov sa určia podľa § 48 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. Musia byť vyhotovené z látok s triedou reakcie na oheň 
v súlade s STN 92 02 01-2. 
 

Výplne otvorov v obvodových stenách sú požiarne otvorenými plochami. 
 

V súlade s § 8 ods. 1 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. musia byť pre všetky uvádzané stavebné konštrukcie 
a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu podľa zákona č. 133/2013 Z.z.. Pri realizácii stavby budú mať 
všetky stavebné výrobky a konštrukcie doklad o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností v zmysle § 5 
zákona č. 133/2013 Z.z. alebo nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 Z.z., ktoré treba pri 
kolaudácii predložiť. Certifikáty preukázania zhody požiarno – technických charakteristík stavebných 
konštrukcií a výrobkov budú predložené pri kolaudačnom konaní. 
 

Prípadnú zmenu skladby konštrukcií resp. prvkov alebo vrstiev, je vždy potrebné prehodnotiť z 
hľadiska požiarnej odolnosti a triedy reakcie na oheň. 
 

STANOVENIE POČTU OSÔB V STAVBE A RIEŠENIE ÚNIKOVÝCH CIEST A EVAKUÁCIE 
OSÔB A ZVIERAT 

 
Dimenzovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest, dispozičné riešenie, vyhotovenie, vybavenie a 
vetranie chránených únikových ciest, preukázanie možnosti evakuácie osôb a zvierat 

 
Počet osôb určíme v zmysle STN 92 0241 na základe jednotkovej plochy na jednu osobu v požiarnom 

úseku. 
 

Požiarne úseky N 1.01/N2, N 1.02/N2, N 1.03/N2 a N 1.04 boli počítané ako najväčší možný počet 
osôb obsadenosti osôb t.j. herne detí, že osoby sa môžu striedavo nachádzať v rôznych priestoroch (napr. šatňa 
detí, spálňa detí, skladové priestory, administratívne priestory, miestnosť upratovačky, sociálne priestory) čím sa 
do celkového počtu osôb v požiarnom úseku započítajú len raz v zmysle STN 92 0241. 
 

Posúdenie evakuácie bolo vykonané pre prípad, že všetky osoby sa nachádzajú na svojich pracoviskách 
– deti a zamestnanci školy v herniach počas vyučovania, tj. najhoršia varianta, ktorá môže nastať v prípade 
evakuácie. Pri výpočte z požiarneho úseku sa vychádzalo s 100 % stavom osôb v herniach (t.j. deti 
a zamestnanci školy). Ako deti a zamestnanci školy sa predpokladá, že sú to len osoby schopné samostatného 
pohybu. 
 

Počet osôb v škole bol prednostne násobený projektovaným počtom osôb na materskú školu, čo značí 
maximálny počet detí a zamestnancov školy t.j. 30 osôb. 
 

Počet osôb v škole E1 + E2 + E3 + E4 = E t.j. 158 osôb v škole. 
 

Číslo Názov Si 
Počet osôb 

podľa 
projektu 

Položka Plocha na 1 
osobu Súčiniteľ Najmenší 

počet osôb 
Priestoru Priestoru (m2) 

N 1.01/N2      
301 Šatňa detí 20,70   2.1.1   1,3 0,0 

302 Dielňa sklad školník 14,85   2.1.1   1,3 0,0 

303 Sklad školník 3,70   2.1.1   1,3 0,0 

304 WC školník 1,50   2.1.1   1,3 0,0 

305 Spojovacia chodba 10,80   2.1.1   1,3 0,0 

306 Miestnosť pre deti 23,34   2.1.1   1,3 0,0 

307 Umyvárka 2,86   2.1.1   1,3 0,0 

308 Upratovačka 3,63   2.1.1   1,3 0,0 
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309 WC deti 4,87   2.1.1   1,3 0,0 

310 Umyvárka deti 11,74   2.1.1   1,3 0,0 

311 Herňa deti 61,78   2.1.1   1,3 0,0 

312 Spálňa detí 50,59   2.1.1   1,3 0,0 

313 Rozdeľovňa stravy 7,49   2.1.1   1,3 0,0 

314 WC a umývadlo 3,95   2.1.1   1,3 0,0 

315 Izolačka 7,57   2.1.1   1,3 0,0 

316 Výlevka 1,06   2.1.1   1,3 0,0 

317 Terasa 36,02   2.1.1   1,3 0,0 

318 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 

319 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

320 Odkladací priestor 3,66   2.1.1   1,3 0,0 

321 Priestor učebných pomôcok 5,06   2.1.1   1,3 0,0 

322 Vstupná hala 23,60   2.1.1   1,3 0,0 

323 WC 1,17   2.1.1   1,3 0,0 

324 Upratovačka 3,63   2.1.1   1,3 0,0 

325 Umyvárka 2,86   2.1.1   1,3 0,0 

326 WC deti 4,87   2.1.1   1,3 0,0 

327 WC 1,17   2.1.1   1,3 0,0 

328 Miestnosť pre deti 23,34   2.1.1   1,3 0,0 

329 Vstupná hala 23,60   2.1.1   1,3 0,0 

330 Umyváreň detí 11,74   2.1.1   1,3 0,0 

331 Odkladací priestor 3,66   2.1.1   1,3 0,0 

332 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 

333 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

334 WC a umývadlo 3,95   2.1.1   1,3 0,0 

335 Rozdeľovňa stravy 7,49   2.1.1   1,3 0,0 

336 Sklad učebných pomôcok 5,06   2.1.1   1,3 0,0 

337 Herňa deti 61,78   2.1.1   1,3 0,0 

338 Spálňa detí 50,59   2.1.1   1,3 0,0 

339 Terasa 36,02   2.1.1   1,3 0,0 

340 Izolačka 7,57   2.1.1   1,3 0,0 

341 Výlevka 1,06   2.1.1   1,3 0,0 

342 Schodisko 10,96   2.1.1   1,3 0,0 

Spolu 30,0 

N 1.02/N2 
401 Sklad učebných pomôcok 5,06   2.1.1   1,3 0,0 

402 Vstupná hala 23,60   2.1.1   1,3 0,0 

403 Umyvárka 2,86   2.1.1   1,3 0,0 

404 Upratovačka 3,53   2.1.1   1,3 0,0 

405 WC 1,17   2.1.1   1,3 0,0 

406 WC detí 4,87   2.1.1   1,3 0,0 

407 Umyváreň detí 11,64   2.1.1   1,3 0,0 

408 Odkladací priestor 3,66   2.1.1   1,3 0,0 

409 Herňa detí 61,78   2.1.1   1,3 0,0 

410 Spálňa detí 50,59   2.1.1   1,3 0,0 

411 Terasa 36,02   2.1.1   1,3 0,0 
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412 Rozdeľovňa stravy 7,00   2.1.1   1,3 0,0 

413 WC a umývadlo 3,95   2.1.1   1,3 0,0 

414 Izolačka 7,57   2.1.1   1,3 0,0 

415 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 

416 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

417 Šatňa detí 23,34   2.1.1   1,3 0,0 

418 Šatňa detí 23,34   2.1.1   1,3 0,0 

419 Umyváreň detí 11,64   2.1.1   1,3 0,0 

420 Herňa detí 61,78   2.1.1   1,3 0,0 

421 Terasa 36,02   2.1.1   1,3 0,0 

422 Spálňa detí 50,59   2.1.1   1,3 0,0 

423 Rozdeľovňa stravy 7,49   2.1.1   1,3 0,0 

424 WC a umývadlo 3,95   2.1.1   1,3 0,0 

425 Izolačka 7,57   2.1.1   1,3 0,0 

426 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

427 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 

428 Odkladací priestor 3,66   2.1.1   1,3 0,0 

429 Vstupná hala 23,60   2.1.1   1,3 0,0 

430 Výlevka 1,06   2.1.1   1,3 0,0 

431 Sklad učebných pomôcok 5,06   2.1.1   1,3 0,0 

432 Schodisko 11,49   2.1.1   1,3 0,0 

433 WC detí 4,87   2.1.1   1,3 0,0 

434 Umyvárka 2,86   2.1.1   1,3 0,0 

435 Upratovačka 3,53   2.1.1   1,3 0,0 

436 WC 1,17   2.1.1   1,3 0,0 

Spolu 30,0 

N 1.03/N2 
201 Šatňa detí 20,70   2.1.1   1,3 0,0 

202 Chodba 5,58   2.1.1   1,3 0,0 

203 Soľná miestnosť 14,67   2.1.1   1,3 0,0 

204 Chodba 20,02   2.1.1   1,3 0,0 

205 Miestnosť pre deti 33,30   2.1.1   1,3 0,0 

206 Umyváreň detí 12,10   2.1.1   1,3 0,0 

207 WC 5,04   2.1.1   1,3 0,0 

208 WC 1,22   2.1.1   1,3 0,0 

209 Umyvárka 2,72   2.1.1   1,3 0,0 

210 Sklad 3,36   2.1.1   1,3 0,0 

211 Miestnosť pre upratovačku 1,53   2.1.1   1,3 0,0 

212 Prípravovňa jedál 7,59   2.1.1   1,3 0,0 

213 WC a umývadlo 4,09   2.1.1   1,3 0,0 

214 Sklad 10,79   2.1.1   1,3 0,0 

215 Spálňa detí 49,64   2.1.1   1,3 0,0 

216 Herňa deti 62,32   2.1.1   1,3 0,0 

217 Sklad 3,79   2.1.1   1,3 0,0 

218 Terasa 35,14   2.1.1   1,3 0,0 

219 Schodisko 8,09   2.1.1   1,3 0,0 

220 Podesta 3,25   2.1.1   1,3 0,0 
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221 Chodba 20,02   2.1.1   1,3 0,0 

222 Miestnosť pre upratovačku 1,53   2.1.1   1,3 0,0 

223 Sklad 10,79   2.1.1   1,3 0,0 

224 WC a umývadlo 4,09   2.1.1   1,3 0,0 

225 Prípravovňa jedál 7,59   2.1.1   1,3 0,0 

226 Spálňa detí 49,64   2.1.1   1,3 0,0 

227 Terasa 35,14   2.1.1   1,3 0,0 

228 Herňa deti 62,32   2.1.1   1,3 0,0 

229 Sklad 3,70   2.1.1   1,3 0,0 

230 Miestnosť pre deti 33,30   2.1.1   1,3 0,0 

231 Umyváreň detí 12,10   2.1.1   1,3 0,0 

232 WC 1,22   2.1.1   1,3 0,0 

233 WC deti 5,04   2.1.1   1,3 0,0 

234 Umyvárka 2,72   2.1.1   1,3 0,0 

235 Sklad 3,36   2.1.1   1,3 0,0 

236 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 

237 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

Spolu 30,0 

N 1.04 
101 Kancelária 11,21   1.1.1 10   2,0 

102 WC 1,26 1 16.2   1,3 2,0 

103 Umyvárka 3,08 1 16.2   1,3 2,0 

104 Sprcha 1,23 1 16.2   1,3 2,0 

105 Šatňa 8,91 5 16.1   1,3 7,0 

106 Zádverie 2,62         0,0 

107 Chodba 7,27         0,0 

108 Chodba 15,44         0,0 

109 Kancelária 15,32   1.1.1 10   2,0 

110 WC 1,37 1 16.2   1,3 2,0 

111 Umyvárka 1,83 1 16.2   1,3 2,0 

112 Umyvárka 2,40 1 16.2   1,3 2,0 

113 WC 1,62 1 16.2   1,3 2,0 

114 Chodba 13,43         0,0 

115 Sklad 5,12   12.1 10   1,0 

116 Chladený špinavý sklad 11,50   12.1 10   2,0 

117 Strojovňa vzduchotechniky 7,68 1 11.5   0,5 1,0 

118 Hrubá príprava 7,89 1 7.1.3   1,3 2,0 

119 Denný sklad 5,61   12.1 10   1,0 

120 Zborovňa 22,92   1.1.1 10   3,0 

121 Chodba 19,59         0,0 

122 Počítačová miestnosť 7,63   1.1.1 10   1,0 

123 Detské fitness 27,86 5 2.1.1   1,3 7,0 

124 Detský kútik 14,59 5 2.1.1   1,3 7,0 

125 Sklad 9,51   12.1 10   1,0 

126 Elektrorozvodňa 5,76 1 11.5   0,5 1,0 

127 Kuchyňa 48,13 2 7.1.3   1,3 3,0 

128 Umývačka kuchynského riadu 8,05 1 7.1.3   1,3 2,0 



  

 S C   S T A T I K ,  s . r . o . 
 T r.  A .  H l i n k u 1 9,  9 4 9  0 1   N i t r a 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 
/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 
 

Strana 33 (celkom 39) 

 
 

129 Jedáleň personál 5,00   7.1.1 1,4   4,0 

130 Výdaj jedál 19,91 2 7.1.3   1,3 3,0 

131 Elektrorozvodňa 1,51 1 11.5   0,5 1,0 

132 Odpadky 2,49   12.1 10   1,0 

133 Regulačná stanica plynu 5,27 1 11.5   0,5 1,0 

134 Kotolňa 14,01 1 11.5   0,5 1,0 

Spolu 68,0 
 

Dimenzovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest, dispozičné riešenie, vyhotovenie, vybavenie 
a vetranie chránených únikových ciest, preukázanie možnosti evakuácie osôb a zvierat stanovíme v zmysle STN 
92 0201-3. 

Z požiarnych úsekov N 1.01/N2, N 1.02/N2, N 1.03/N2 z II.NP vedie jedna nechránená úniková cesta 
smerom po schodoch dole, kde na I.NP ústia k samostatným východom zo stavby na voľné priestranstvo. 
Posudzujeme nechránenú únikovú cestu typu, ktorá vedie z najvzdialenejšieho miesta z požiarneho úseku na 
voľné priestranstvo. 
 

Z požiarnych úsekov N 1.04 z I.NP vedú viaceré nechránené únikové cesty smerom po rovine smerom 
k východu na voľné priestranstvo. Posudzujeme nechránenú únikovú cestu typu, ktorá vedie 
z najvzdialenejšieho miesta z požiarneho úseku na voľné priestranstvo. 
 

Požiarny úsek Počet 
osôb 

Súčin
iteľ 

podm
ienok 
evaku
ácie 

Rýchlos
ť 

pohybu 
evakuo
vaných 

osôb 

Rýchlos
ť 

pohybu 
osôb 

Dovole
ný čas 
evaku
ácie 

Skutočný 
čas 

evakuácie 

Dovolená 
dĺžka 

únikovej 
cesty 

Dĺžka 
úniko

vej 
cesty 

Dovolená 
šírka 

únikovej 
cesty 

Šírka 
úniko

vej 
cesty 

E s Ku 
=(min.-1 

) 

vu=(m.
min-1 ) 

tud=(m
in) 

tu=(0,75lu 
/ vu) + E.s 

/ 
Ku.u)=(m

in) 

lud=vu 
/0,75 (tud 
– E.s / Ku 
.u)=(m) 

lu=(m) umin=E.s / 
Ku (tud – 
0,75 lu / 
vu)=(m) 

u=(m) 

N 1.01/N2 30,0 1,0 30,0 25,0 4,00 1,63 111,11 32,00 1,0 1,5 
N 1.02/N2 30,0 1,0 30,0 25,0 4,00 1,63 111,11 32,00 1,0 1,5 
N 1.03/N2 30,0 1,0 30,0 25,0 4,00 1,63 111,11 32,00 1,0 1,5 

N 1.04 68,0 1,0 40,0 30,0 3,50 1,88 94,67 30,00 1,0 1,5 
 

Dvere na začiatku únikovej ceste, z miestnosti alebo ucelenej skupiny miestnosti (bytu) sa môžu otvárať 
i proti smeru úniku evakuovaných osôb v zmysle STN 92 0201-3. Dvere na únikovej ceste zo stavby na voľné 
priestranstvo sa musia otvárať v smere úniku, otáčaním dverových krídiel v postranných závesoch alebo čapoch, 
nevzťahuje sa na to dvere, ktoré vedú zo stavby určenej na bývanie na voľné priestranstvo v zmysle STN 92 
0201-3. Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť 
zásahu hasičskej jednotky. Dvere na únikovej ceste budú bez trvalých prahov a zastrčí. 
 

Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej 
sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné 
priestranstvo, na terasu a pod. v zmysle STN 92 0201-3. 
 

Úniková cesta musí byť osvetlená denným svetlom v zmysle STN 92 0201-3. 
 

Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku označený na 
všetkých únikových cestách požiarnymi bezpečnostnými značkami v zmysle STN 92 0201-3. 
 

Vetranie únikovej cesty je zabezpečené prirodzené oknami, dverami s plochou min. 2,0 m2 na každom 
podlaží alebo otvormi s plochou 1 m2 ,umožňujúcimi priečne vetranie na každom podlaží v zmysle STN 92 
0201-3. 
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Počet unikajúcich osôb nie je prekročený. Maximálny počet unikajúcich osôb zo stavby je E = 158,00 
osôb. Dĺžka, šírka a predpokladaný čas evakuácie vyhovuje. Únikové možnosti zo stavby sú na základe 
výpočtov vyhovujúce. 
 

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 
 

Porovnanie požiarne nebezpečných priestorov navrhovaných stavieb a existujúcich stavieb, 
umiestnenie stavby v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby, požiarne nebezpečný priestor 
susedného požiarneho úseku 

 
Výpočet odstupových vzdialeností je vypočítaný v zmysle STN 92 0201-4. Na zamedzenie prenesenia 

požiaru z požiarneho úseku alebo zo stavby na iný požiarny úsek, alebo na stavbu požiarne otvorenými plochami 
v obvodových stenách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie, je potrebné medzi 
požiarnymi úsekmi alebo stavbami dodržať odstupovú vzdialenosť. 
 

Požia
rny úsek trana 

D
ĺžka PU 

V
ýška PÚ 

Celková 
plocha 

obvodovej 

Celková 
plocha 

otvorených 
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P
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plôch 

Výpočtové 
požiarne 
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Odstupová 
vzdialenosť 

l
u=(m) 

h
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Sp=l . 
h=(m2 ) 
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k10 . Spo2 + 

k11 . 
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p
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pv=(kg.m-2 

) 
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N 
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3
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3
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8,50 

2
8,50 

,00 

3
,00 

5,50 

8
5,50 

7,32 

2
6,57 

2,00 

3
1,10 

7,51 

1
7,51 

,824 

0
,764 

 
Vo výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie sú znázornené maximálne odstupové vzdialenosti 

(najnepriaznivejšia alternatíva). Odstupové vzdialenosti od sálavého tepla nezasahujú zasahujú za hranicu 
pozemku a teda ani neohrozujú susedné budovy. Navrhovaná budova sa nenachádza v požiarnenebezpečnom 
priestore susedných budov a stavieb, ani susedné budovy a stavby sa nenachádzajú v požiarno-nebezpečnom 
priestore navrhovanej budovy.  
 

VYBAVENIE STAVBY POŽIARNYMI ZARIADENIAMI 
 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
 

Nemusí byť vybudovaná v zmysle § 88 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) 
 

Nemusí byť vybudované v zmysle § 87 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia pri požiari 
 

Nemusí byť vybudované v zmysle § 87 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Inými zariadeniami, ktoré sú určené na hasenie požiaru, vrátane ich navrhovania a vhodnosti 
umiestnenia napr. Hlasová signalizácia požiaru 

 
Nemusí byť vybudovaná v zmysle § 90 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 
Prenosnými hasiacimi prístrojmi a pojazdnými hasiacimi prístrojmi (ich druhy, počet a 
umiestnenie) 

 
Výpočet ekvivalentného množstva hasiacej látky Mc pre požiarny úsek je stanovený v zmysle STN 92 

0202-1. 
Požia

rny úsek 
Skutočná 

plocha 
PÚ 

S
účiniteľ 

horľavých 
látok 

Ekvivalen
tné množstvo 
hasiacej látky 

Skutočné 
množstvo hasiacej 

látky 

S
kutočná 

hmotnosť 
náplne 

H
asiaca 

účinnosť 
práškového 
hasiaceho 
prístroja 

P
očet 

hasiacich 
prístrojov 

S=(m2) a Mc=0,9 (Si 
. a)1/2=(kg) 

Mcskut= ni 
. mski . i =(kg) 

mski=(kg) i=1 ni=(ks) 

N 
1.01/N2 

562,95 0
,89 

20,14 24,00 6 1 4

N 1.02/N2 509,98 0
,91 

19,44 24,00 6 1 4

N 
1.03/N2 

559,33 0
,89 

20,06 24,00 6 1 4

N 
1.04 

337,02 1
,03 

16,79 18,00 6 1 3
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Hasiace prístroje budú ďalej rozmiestnené podľa požiadaviek technológie a prevádzky. Umiestnia sa na 
zvislých stavebných konštrukciách v primeranej výške v závislosti od prístroja a tak, aby rukoväť prístroja bola 
najviac 1,5 m nad podlahou. Rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov je zadefinované vo výkresovej časti 
tejto projektovej dokumentácie. Pri dodávke a používaný hasiacich prístrojov je nutné dodržať vyhlášku č. 
719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly 
prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. 
 

ZARIADENIA NA ZÁSAH 
 

Prístupová komunikácia 
 

V zmysle § 82 ods. 1, 3, 4 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. musí byť vybudovaná prístupová komunikácia. 
Objekt je prístupný zo štyroch strán, pričom požiarne vozidlo sa dostane do vzdialenosti 1 m od čela stavby. 
Prístupové komunikácie nie sú vzdialené viac ako 30 m od vstupov do stavby, ktorými sa predpokladá vedenie 
zásahu. Protipožiarny zásah je možné realizovať z jednej strany stavby. Prístupová komunikácia musí mať 
trvale voľnú šírku 3 m a a jej unostnosť na zaťaženie jednu nápravu minimálne 80 kN. Vjazd na prístupovej 
komunikácií a prejazdy musia mať minimálnu šírku 3,5 m a výšku 4,5 m.  
 

Nástupná plocha 
 

Nemusí byť vybudovaná v zmysle § 83 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Vnútorná zásahová cesta 
 

Nemusí byť vybudovaná vnútorná zásahová cesta v zmysle § 84 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Vonkajšie zásahové cesty 
 

Nemusia byť vybudované vonkajšie zásahové cesty v zmysle § 86 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Požiarny výťah 
 

Nemusí byť vybudovaný v zmysle § 85 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 
 

Zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre potreby evakuácie a zdolávania požiaru 
 

V zmysle § 91 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, 
musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalá dodávka elektrickej energie je proces 
dodávky elektrickej energie, ktorý je zabezpečený napájacími zdrojmi elektrickej energie, vypínaním elektrickej 
energie počas požiaru, elektrickým napájaním a ovládaním zariadení v prevádzke počas požiaru, trasami káblov, 
výrobkami na spájanie káblov a elektrickými rozvádzačmi na napájanie a ovládanie elektrických zariadení 
v prevádzke počas požiaru. Rozvody a zariadenia sa navrhujú v súlade s STN 92 0203. 
 

Požiadavky na elektrické káble 
 

Všetky káblové rozvody pre zariadenia, ktoré sú v prípade požiaru v prevádzke a ostatné káblové 
rozvody, budú mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie a budú vedené káblami, ktoré majú 
ustanovené vlastnosti podľa STN 92 0203 a to : 
 
Príloha A : Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre : 

Nie sú požadované. 
 
Príloha B : Požiadavky na káble : 

Nie sú požadované. 
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ZABEZPEČENIE STAVBY VODOU NA HASENIE POŽIAROV 

 
Určenie množstva potreby požiarnej vody, určenie spôsobu zabezpečenia požiarnej vody, určenie 
druhu zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, určenie typu hadicového zariadenia a 
odberného miesta, určenie požiadaviek na umiestnenie zariadení na dodávku vody na hasenie 
požiarov 

 
Výpočet potreby požiarnej vody pre požiarny úsek je stanovený v zmysle STN 92 0400. Potrebné 

množstvo požiarnej vody je stanovené podľa druhu prevádzky a požiarneho úseku s najväčšou pôdorysnou 
plochou. 
 

P
ožiarny 

úsek 

Skutočná 
plocha PÚ 

Priemerné 
požiarne 
zaťaženie 

S
účin 

Cel
ková potreba 

požiarnej 
vody 

O
dporúčaná 
rýchlosť 

Me
novitá 

svetlosť 
potrubia 

N
ajmenší 
objem 
nádrže 

S=(m2) pn=(kg.m-2 ) p
 .S 

Q=(l.s-1 ) v=(l.s-1) DN=(mm) (m3) 

N 
1.01/N2 

562,95 27,17 1
5 294 

12,0 1,
5 

10
0 

22 

N 1.02/N2 509,98 28,24 1
4 402 

12,0 1,
5 

10
0 

22 

N 
1.03/N2 

559,33 27,29 1
5 545 

12,0 1,
5 

10
0 

22 

N 
1.04 

337,02 33,92 1
1 432 

12,0 1,
5 

10
0 

22 

 
Mimo stavby (budovy) : 

Potreba požiarnej vody bude zabezpečená najmenej jedným podzemným vonkajším hydrantom DN 150 
(tj. menovitá svetlosť hydrantu DN 150 potrubia, pevná spojka 2x75(B) a 1x110, minimálny navrhovaný prietok 
25,0 l.s-1, farba viečok hydrantu zelená), ktorý je osadený na existujúcom vodovodnom potrubí min. DN 150 
s min. prietokom 25 l.s-1 v zmysle STN 92 0400. Podzemný hydrant na vonkajšom vodovode sa navrhuje tak, 
aby bol umiestnený mimo požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku a priestoru s nebezpečenstvom 
výbuchu najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb, ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 160 m  zmysle 
STN 92 0400. Najnepriaznivejšie odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa. Vodovodné 
potrubie DN 150 (tj. požadovaný existujúci podzemný rozvod vody min. DN 150) preukazne zabezpečí dodávku 
požiarnej vody v množstve 25,0 l.s-1  pri rýchlosti prúdenia vody min. 1,5 l.s-1. Najnepriaznivejšie odberné 
miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa. 
 
Vo vnútri stavby (budovy) : 

Hadicové zariadenie vo vnútri stavby sa navrhuje v zmysle STN 92 0400. Navrhuje sa použiť hadicový 
navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo 
ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa alebo nástenný 
hydrant s plochou požiarnou hadicou s minimálnou svetlosťou hubice alebo ekvivalentnou svetlosťou 11 mm 
s minimálnym prietokom Q = 93 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa v zmysle STN EN 671-1. Hydrodynamický pretlak na 
najpriaznivejšom položenom výtoku hadicového zariadenia je 0,2 MPa v zmysle STN 92 0400. Odber vody musí 
zabezpečiť najexponovanejší odber 1,0 x 2 = 2,0 l/s vody (t.j. činnosť dvoch hadicových zariadení nad sebou). 
Hadicové zariadenie rozmiestňuje tak, aby bolo možné v každom mieste požiarneho úseku hasiť požiar aspoň 
jedným prúdom vody (30 m pre hadicové navijaky s tvarou stálou hadicou, 20 m pre nástenné hydranty 
s plochou hadicou). Hadicové zariadenia sa umiestnia tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli 
najviac vo výške 1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený ľahký prístup a aby nezužovali požadovaný 
trvale voľný komunikačný priestor. Spoločné vnútorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové zariadenia 
a zariadenia na iný účel musia byť nehorľavé so závitovými spojmi s nehorľavou izoláciou triedy reakcie na 
oheň A1L alebo A2L-s1,d0. Hadicový navijak bude označený návodom na použitie a stanovištia.  
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Rozmiestnenie zdrojov vody je zadefinované vo výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie. Pri 

dodávke a používaný zdrojov vody je nutné dodržať vyhlášku č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na 
hasenie požiarov v znení neskorších predpisov. 
 

RIEŠENIE VYKUROVANIA A VETRANIA STAVBY 
 

Vykurovanie objektu je zabezpečené ústredným teplovodným systémom, ktorý je napojený na plynovú 
kotolňu umiestnenú v samostatnej miestnosti s výkonom teplovodných kotlov 2 x 45 kW. Kotolňa je riešená 
v zmysle STN 07 0703, kde je klasifikovaná, ako nízkotlaká plynová kotolňa s občasnou obsluhou, s 3 násobnou 
výmenou vzduchu prirodzením vetraním. Spaliny od kotlov sú vyvedené do ovzdušia nad strechu spoločným 
dymovodom cez komínové teleso o priemere 300 mm z nerezového plechu, ktoré sa realizuje na štítovej steny 
objektu. Konštrukcia komína musí vyhovovať požiadavkám vyhlášky č. 401/2007 Z.z. o technických 
podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu 
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 
 

Vetranie v objekte je prirodzené riešené v zmysle platných STN. 
 

Samostatný projekt vykurovania bude spracovaný podľa príslušných STN EN. 

 

POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU STAVBY 
 

Elektroinštalácia v objekte musí spĺňať požiadavky v zmysle platných STN EN. Ochrana objektu pred 
atmosférickými výbojmi musí spĺňať požiadavky v zmysle platných STN EN. 
 

Samostatný projekt elektro bude spracovaný podľa príslušných STN EN. 
 

POŽIADAVKY NA ZDROJE PLYNU A NA ROZVODY PLYNU 
 

Plynoinštalácia v objekte musí spĺňať požiadavky v zmysle platných STN EN. 
 

Samostatný projekt plynoinštalácie bude spracovaný podľa príslušných STN EN. 
 

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI UMIESTŇOVANÍ 
TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ALEBO TECHNICKÉHO ZARIADENIA 

 
Hlavný uzáver vody je vo vodomernej šachte.  
Hlavný uzáver plynu bude v skrinke objektu.  
Hlavný vypínač elektrickej energie bude v v skrinke objektu.  
CENTRAL STOP tlačidlo – bude inštalované v priestore plynovej kotolne. 

 
Hlavné a vedľajšie uzávery budú označené príslušnými tabuľkami v zmysle platných predpisov. Hlavné 

a vedľajšie uzávery budú trvale prístupné. 
 

Popis technologického zariadenia alebo technického zariadenia, technologického postupu 
 

Ide o materskú škôlku určenú na materskú škôlku. 
 

Všetky komponenty technologického zariadenia musia mať doložené platné certifikáty, resp. doklady 
o preukázaní zhody výrobkov. Z týchto dokladov musí byť zrejmá vhodnosť použitých komponentov. 
Technológia bude mať posúdenú zhodu v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. a stavebné konštrukcie podľa 
zákona č. 133/2013 Z.z.. 
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Všetky vyhradené technické zariadenia sa navrhujú v súlade s zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
 

Kontrolu a údržbu technologického zariadenia je potrebné vykonávať v zmysle pokynov výrobcu návod 
na obsluhu a údržbu zariadenia, ktorý garantuje funkčnosť a bezpečnosť dodávaného technologického 
zariadenia. Zamestnanci zabezpečujúci obsluhu musia byť preškolení. 
 

V objekte nebudú žiadne sklady požiarne nebezpečných chemických látok a odpadov, tlakových 
nádob, horľavých kvapalín, skvapalnených plynov, jedov a žieravín. Prípadné ukladanie horľavých kvapalín sa 
navrhuje v súlade s vyhláškou č. 96/2004 Z.z.. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a 
olejov. 
 

DOKLADY O SÚVISIACICH ROKOVANIACH A ROZHODNUTIACH 
 

Doklady o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach tvoria prílohu riešenia protipožiarnej bezpečnosti 
stavby. 
 

PRÍLOHY 
 

Výkres riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby 
 

 
ZÁVER 
Preventívne opatrenia protipožiarnej ochrany sú zakotvené v návrhu objektu a jeho dispozičnom 

riešení, takže pri dodržaní základných protipožiarnych opatrení zo strany užívateľa objektu tu nevzniká žiadne 
požiarne riziko. Preventívne opatrenia protipožiarnej ochrany musí zabezpečovať po uvedení budovy do 
trvalého používania majiteľ budovy a užívateľ budovy v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany pred 
požiarmi. Všetky ďalšie zmeny voči pôvodnej dokumentácií spracované je potrebné konzultovať so 
špecialistom požiarnej ochrany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Leviciach 09/2016       Ing. Rastislav Ildža            Ing. František Škvarka 
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B. TECHNICKÁ SPRÁVA - PAVILÓN A. 
 
B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY. 
B.1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA. 
 
 Objekt materskej škôlky sa nachádza v intraviláne obce Levice, Okružná ul. Č.23. Predmetná parcela je vo 

vlastníctve investora. 
 Parcela je v pôdoryse v tvare šesťhranu  základných rozmerov 97  x 24 m. Parcela je rovinatá v súčasnosti 

oplotená. Prístup a príjazd na pozemok je z miestnej cestnej komunikácie: z ulice Okružná. Pozdĺžna os 
pozemku je orientovaná: sever - juh. 

 Pozemok z jednotlivých strán ohraničujú: 
- zo severnej strany cestná komunikácia ul. Okružná 
- z ostatných strán susedné parcely v súčasnosti  zastavané bytovými domami.  

 Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: pamiatkovej starostlivosti, 
ťažobných oblastí, vojenských objektov, trás hlavných inžinierskych sietí. 

 
B.1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH 
STAVBY. 
 
 Obhliadky staveniska a súvisiacich objektov infraštruktúry projekčným tímom počas realizácie 

prieskumov a projekčných prác, ktorými boli overené príp. aktualizované viditeľné skutočnosti na 
stavenisku. 

 Inžiniersko - geologický prieskum na pozemku bol realizovaný pod číslom 104IG16 riešiteľom RNDr. 
Varjú Zoltán, Komárno: 

 Recentný typ súvrstvia antropogénneho pôvodu na lokalite sa vyskytuje po celej skúmanej ploche lokality a 
siaha do hĺbok 0,9 m až 1,5 m. Tieto navážky majú heterogénne zloženie. Pozostávajú najmä z hlinito-
ílovitých zemín s prímesou stavebnej sute, makadamu. Nevylučujeme, že základové pásy v niektorých 
miestach ešte ležia aj na nich. 

 Holocénna zóna sa vyskytuje tesne pod navážkami a je povodňovou fáciu rieky Hron a jeho bývalých 
bočných meandrov.Vystupujú v ňom prevažne íly s vysokou plasticitou typu F8-CH a zasahujú do hĺbky 
3,0-3,2 m p.t. Iba lokálne a vo vrchnej zóne tohto súvrstvia sme zdokumentovali íly so strednou plasticitou 
F6-CI. 

 V podloží ílov od 3,1-3,2 m p.t. vystupujú fluviálne sedimenty rieky Hron. Zo začiatku sme 
zdokumentovali ílovité piesky S5-SC s prímesou drobného štrku /do 18 %/, ktoré na základe výsledkov 
DPT skúšok veľmi kypré /ID = 0,2-0,24/. Tie siahali do 3,3-3,6 m p.t. Až od tejto hĺbkovej úrovne začínajú 
vystupovať fluviálne štrky typu G2-GP, ktoré už sú prevažne uľahnuté. Únosné podložie teda začína až 
od hĺbky 3,3-3,6 m p.t. 

 Úroveň hladiny spodnej vody nebola zistená.  
 

 Možné príčiny sadania objektov: 
 Základové pätky ležia práve v hĺbke, kde už začínajú najmenej únosné a najviac stlačiteľné, vysokoplastické 

íly F8-CH s tuhou až mäkkou konzistenciou. Fyzikálne vlastnosti ílov sú tu najviac ovplyvnené sezónnym 
kolísaním piezometrickej výšky napätej hladiny pzv. Nanajvýš v podloží plastických ílov sa ešte vyskytujú 
aj značne kypré ílovité piesky. 

 Dovolené namáhanie v pôvodnej dokumentácii pod stabilizačnými štrkovými lôžkami bola určená na 130 
kPa. Oproti tomu základová pôda má iba hodnotu zvislej návrhovej únosnosti okolo 80 kPa. 

 Základové pásy miestami môžu ležať aj na heterogénnych navážkach. Pod jednotlivými základovými 
elementmi sú rozdielne konsolidačné vlastnosti u daných základových pôd rozdielneho typu a genetického 
pôvodu. 

 Chybou bola aj aplikácia štrkového lôžka pod pätkami na vysoko plastických íloch. V tejto štrkovej vrstve 
infiltráciou zrážok sa vytvárajú lokálne akumulácie, nakoľko spodné íly sú relatívne nepriepustné a to 
negatívne ovplyvňuje miestne fyzikálne vlastnosti základovej pôdy. Kvôli sadnutými navážkami v úpätí 
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objektov terén prevažne ukláňa k budovám a všetok povrchového odtoku sa infiltruje do úpätia budov cez 
vytvorené trhliny. Neboli odvádzané ďalej od objektov ani dažďové vody zo strešných odkvapov. 

 Všetky vyššie popísané geologické aspekty prihrávali k tomu, aby došlo k nerovnomernému sadaniu 
monoblokov objektovej skladby MŠ. Okrem toho mohli byť nedostatky aj v pôvodnom statickom posúdení 
danej stavby, ktoré bolo vykonávané bez inžinierskogeologického prieskumu a pravdepodobne iba na I. 
kategóriu medzných stavov. 

 
B.1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU. 
 
 Začatie prác na realizácií navrhovanej stavby je možné až po získaní právoplatného stavebného povolenia. 
 Investor odovzdá stavenisko dodávateľovi v určenom termíne pred zahájením stavebných prác.  
 Na stavenisku a v trase navrhovaných prípojok budú vytýčené všetky inžinierske siete. 
 Pri odovzdaní staveniska budú určené body napojenia na jestvujúce vedenia inžinierskych sietí. 
 
B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY. 
 
B.2.1 OPIS Z HĽADISKA Z ÚČELOVEJ FUNKCIE. 
 
 Objekt pavilónu obsahuje v sebe z hľadiska účelu jedinú funkciu a tou je materská škôlka - 2 triedy 
rozložené na dvoch nadzemných podlažiach so sociálnym zázemím pre deti, učiteľku a upratovačku. 

  

B.2.2 OPIS JESTVUJÚCEHO STAVU. 
 
 Predmetná stavba- Pavilón A  je súčasť jednotlivých objektov materskej škôlky, ktoré tvoria komplex 
monoblokov pozostávajúcich zo štyroch pavilónov, ktoré po vnútornom obvode s prízemnou pergolou 
uzavierajú jedno trávnaté nádvorie. 
 Komplex bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. Pavilóny A, B, C sú dvojpodlažné, 
hospodársky pavilón je iba jednopodlažný. 
 Nosnú konštrukciu (okrem jednopodlažnej prístavby) tvorí montovaný, železobetónový skelet so stĺpmi 
400x400mm, ktoré sú kotvené do kalichu základových pätiek z betónu. Medzi základovými pätkami sú 
vybudované aj základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien a panelov. Podkladový betón je armovaný a uložený na 
medziľahlých základových pásoch, tepelných kanáloch a na nedostatočne zhutnenom násype (ktorý časom 
skonsolidoval). Pri jeho sadaní poklesli aj niektoré časti podláh.  
 Jednopodlažná prístavba ma panelové nosné a obvodové steny a panelový pórobetónový strešný strop. 
 Po vizuálnej prehliadke a  v kopaných sondách v exteriéry boli zistené rozsiahle trhliny nosných aj 
nenosných konštrukcii. 
 Pri vizuálnej prehliadke v interiéry jednotlivých pavilónov bolo zistené nasledovné: 

- Zariadenia pre osobnú hygienu vrátane zariaďovacích predmetov, rozvodov vody a kanalizácie a 
osadenia priečok medzi WC si vyžadujú generálnu opravu 

- Nátery ohrievacích telies sú do značnej miery poškodené, popraskané a olúpané, na ohrievacích 
telesách sa do veľkej miery objavuje korózia 

- Kryty radiátorov sú z veľkej miery poohýbané, polámané a neschopné plniť svoj účel po demontáži 
a následnej montáži – je potrebné ich kompletne vymeniť 

- Steny na chodbách, v triedach a hygienických zariadeniach a ich omietky sú do veľkej miery 
popraskané, olúpané... 

- Jestvujúce interiérové dvere a výplne otvorov majú opotrebované a olupujúce sa nátery 
- Okná, exteriérové dvere a zasklené steny sú na konci svojej funkčnosti, netesnia, sú z veľkej miery 

poškodené a olúpané, niektoré nie je možné vplyvom prehnutia otvárať, resp. zatvárať. 
- Podlahové krytiny sú opotrebované, časť podláh (podesty, a herňa pavilónu A) sú prepadnuté 

a popraskané. 
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- V obvodovom plášti sa objavujú značné trhliny, časti panelov sú olúpané a opadané, medzery medzi 
panelmi si vyžadujú novú výplň - pretmelenie, omietky sú popraskané a olupujúce sa, na mnohých 
miestach sa objavuje biologické znečistenie 

- Na strešnej krytine átria sa nachádzajú trhliny, okapové plechy sú skorodované a v časti odtrhnuté, 
objavuje sa tu biologické znečistenie – prerastanie náletovej zelene. 

- Pozinkované plechy podhľadu átria sú v časti skorodované, poprehýbané 
- Zábradlia terás majú popraskanú výplň (sklenené vystužené tabule) a ich osadenie v soklovej časti 

nespĺňa ochranu voči prepadu osôb a predmetov 
 

B.2.3 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE. 
 
 Predmetné parcely vo vlastníctve investora sa nachádzajú v intraviláne obce Levice, Okružná ulica. Na 
susedných parcelách sa v súčasnosti nachádzajú bytové domy zastrešené plochými strechami. 
 Architektonické prevedenie stavby korešponduje s architektúrou okolitých objektov. 
 Predmetný objekt materskej škôlky - Pavilón A je  koncipovaný ako dvojpodlažný objekt prekrytý plochou 
strechou. 
 Objekty materskej škôlky sú  umiestnené po obvode átria v tvare štvorca na každej jeho strane (HP na 
severnej strane, pavilón A na západnej strane, pavilón B na južnej strane a pavilón C na východnej strane) 
približne v strede pozemku.  
 Dispozične je pavilón A riešený v závislosti od svetových strán a podmienok parcely. V pôdoryse má tento 
objekt tvar štvorca základných rozmerov 17,4x16,5m, pričom pavilón A má realizovanú jednopodlažnú 
prístavbu rozmerov 12,55x4,1m + prepojovacia chodba šírky 4,1m a dĺžky 3m. 
 Hlavný vstup je z východnej strany z chodníka z prestrešeného átria z ktorého nadväzuje hlavná 
prepojovacia chodba  so schodiskom a vstupmi do jednotlivých miestností daného podlažia. Na každom podlaží 
sa nachádza miestnosť pre deti používaná ako lokálna jedáleň, herňa a spálňa detí so sociálnym zázemím pre 
deti, učiteľku a upratovačku (umyváreň so sprchou, WC), izolačka s príslušným WC, rozdeľovňa stravy 
a sklady. Z herne je na každom podlaží prístupná vonkajšia terasa so zábradlím. V pavilóne v časti prístavby sa 
nachádza šatňa detí a dielňa pre školníka so samostatným vchodom cez betónovú rampu z exteriéru. 
 Hlavnou črtou architektonického návrhu je jednoduchosť, prehľadná dispozícia a jasné vymedzenie 
jednotlivých priestorov. Objem a tvaroslovné prvky tohto objektu, vychádzajú a sú prispôsobené súčasným 
architektonickým požiadavkám. Architektonicko-výtvarné riešenie objektov je podradené jednoduchému 
modernému koloritu vychádzajúceho z čistých línií a kontrastov farieb. Hlavnými materiálovými líniami sú 
jednoduché farebné kombinácie medziokenných častí a prístavieb v kombinácií s bielou omietkou hlavných 
objektov a kompozitným obkladom zábradlí terás a prestrešenie átria.  

 Celkový výraz sleduje jednoduchosť a účelnosť. 

 Objekt je  napojený  na miestnu pozemnú komunikáciu cez jestvujúci vstup v jednom nápojnom bode. 
Prístup pre zásobovanie stavebným  materiálom je odbočením z miestnej komunikácie priamo na parcelu. 

 
B.2.4 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY. 
 
 Popis búracích prác: 
 demontáž zariaďovacích predmetov vrátane rozvodov vody a kanalizácie 
 demontáž vykurovacích telies za účelom opieskovania a realizácie nových ochranných náterov  
 odstránenie murovaných priečok a inštalačných šácht 
 demontáž nevyužívaných skladacích paravanov 
 odstránenie nášlapnej vrstvy podláh (v malých miestnostiach - umyvárky, WC, kde budú realizované nové 

rozvody kanalizácie - odstránenie podláh vo všetkých vrstvách vrátene podkladných betónov a štrkových 
násypov) 

 odstránenie keramických obkladov a soklov 
 demontáž zábradlí terás za účelom úpravy pred realizáciou zatepľovacieho systému 
 odstránenie oplechovania atík 
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 odstránenie bleskozvodu a požiarných rebríkov za účelom predĺženia konzol pred realizáciou zatepľovacieho 
systému 

 
 Základy: 
 Riešené v časti E1.1 - Statika 

 Konštrukcie striech: 
 Strechy sú realizované ako ploché strechy so strešnou krytinou z asfaltových pásov s minerálny posypom. 

Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové prefabrikované stropné dutinové panely. 
 Na jestvujúcu skladbu striech bude realizované nové zateplenie o hrúbke 260mm a novou hydroizolačnou 

vrstvou z PVC krytiny Fatrafol. Atiky  budú taktiež zateplené tepelnou izoláciou o hrúbky 100mm, nad 
ktorou bude realizovaný plný záklop z OSB dosák. 

 Jednotlivé skladby strešných plášťov sú čitateľné z výkresov striech. 
 Pred realizáciou je potrebné okrem iného demontovať horizontálne rozvody bleskozvodu a následne po 

realizácii ich spätne namontovať, resp. vymeniť za nové s príslušným kotvením vhodný pre PVC krytinu. 
 
 Deliace konštrukcie: 
 Nové deliace konštrukcie sú navrhované ako murované z  tvárníc Porfix a ako sádrokartónové priečky a 

montážne predstienky. 
 
 Podlahy: 
 Jestvujúce konštrukcie podláh prízemia sú položené na samostatných základových pásoch, na konštrukciách 

kanálov a na nekvalitne zhutnených navážkach (ktoré časom už dosť skonsolidovali).  
 Navrhujeme vymeniť kompletne konštrukcie podláh aj s podkladovou časťou v malých miestnostiach, kde 

sa budú vymieňať rozvody, s tým, že sa zhutní ich podložie malou vibračnou žabou. V miestnostiach kde je 
poklesnutá podlaha - je to cca 10m2 pod rohom priečok na spoji miestností 306, 320 a 311, je možné ich 
vrátiť do pôvodnej úrovne injektážou, napr. pomocou technológie URETEK SLAB LIFTING na báze 
syntetickej živice (riedke cementové suspenzie vzhľadom na prítomnosť kanálov neodporúčame). Táto časť 
podlahy je uložená aj na kanáloch (spodná hrana -0,725), takže injektáž bude komplikovanejšia. 
Alternatívne je vhodné vybúrať poškodenú časť podlahy aj s poškodenými priečkami a vybudovať ich na 
novo. 

 Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia v Pavilóne A – sadnuté a vysoko pravdepodobne 
s potrhanými izoláciami (čomu nasvedčuje zápach v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporúčame 
v budúcnosti vybúrať  konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie zhutniť, vybudovať nové 
podlahy aj so zateplením a rozvody kúrenia viesť pod stropom.  

 Nášľapné vrstvy podláh budú kompletne vymenené vo všetkých miestnostiach, skladby sú zrejmé z 
výkresov pôdorysov a rezov. 

 Hlavné zásady pri ich realizácií sú: 
- Betónové mazaniny plávajúcich podláh (ak nie je vo výpise podláh uvedené inak) oddilatovať 

od vertikálnych konštrukcií vložením pásiku ETHAFOAMU hr. 2x5 mm, tak isto dilatovať 
betónové potery v miestach pod dvernými krídlami. 

- Deliace podlahové lišty sú súčasťou dodávky nášľapných podlahových vrstiev. V miestach 
dverí musia byť deliace lišty osadené pod budúcimi dvernými krídlami. Presné typy deliacich 
líšt vyberie investor z predložených vzoriek od  dodávateľa. 

- Dlažby a ich nosné potery dilatovať: 
 V interiéroch: max. 6 x 6 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu) 
 V exteriéroch: max. 3 x 3 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu). 

 Podlahové krytiny a súvisiace detaily realizovať podľa technický listov a montážnych predpisov 
výrobcu použitého materiálu. 

 
 
 
 Povrchové úpravy vonkajšie: 
 Nadzemné časti stavby: 
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 Na základe odborného posúdenia stavu obvodových plášťov a vzhľadom na ich súčasný stav (jednotlivé 
panely vykazujú rôzne poruchy - trhliny, oddeľujúca sa omietka...)  neodporúčame v exteriéry realizovať 
obnovu len náterom, ako to bolo požadované investorom, pretože je tam veľa rizikových faktorov.  Za 
súčasného stavu podklad nie je vhodný a bolo by potrebné urobiť rozsiahlu prípravu podkladu - odstránenie 
(celoplošné) pôvodných náterov, ktoré sa na viacerých miestach odlupujú, odstránenie nesúdržných omietok 
s následnou opravou, pretmelenie všetkých spojov panelov, odstránenie biologického znečistenia čo by aj 
tak predstavovalo len veľmi dočasné riešenie, keďže panely majú veľký počet sieťových trhlín, ktoré farba 
spoľahlivo neprekryje a náklady by sa priblížili k cene za zateplenie. 

 Na základe vyššie popísaných bodov navrhujeme aby vonkajšie povrchové úpravy boli prevedené 
kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr.200 mm + silikónová omietka (pre splnenie 
odporúčaných normalizovaných hodnôt tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2 (2002) a spolu 
s vetraním, vykurovaním a prípravou TUV pre splnenie zatriedenia novostavby do triedy  A1 (podľa zákona 
č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov). Farba je predbežne špecifikovaná vo výkresoch 
POHĽADOV, definitívne farebné riešenie odsúhlasí investor. Na ostenia a nadpražia budú použité pásy hr. 
min. 30 mm. Sokel bude zateplený 160 mm vrstvou extrudovaného polystyrénu  resp. perimeter 
vytiahnutého zo základov.  

 Čelná časť prestrešenia átria a jeho podhľad bude realizovaný z veľkoformátových dosák ETRIS-FINISH 
hr. 12 mm alt. z kompozitných dosák vrátane hliníkového nosného roštu. 

 Poznámka:  
 Pred realizáciou zatepľovacieho systému realizovať predĺženie konzol bleskozvodu a požiarného 

rebríka, jestvujúce omietky odstrániť, trhliny a spoje panelov pretmeliť. 
 Na povrchové úpravy kontaktnými zatepľovacími systémami musia byť použité certifikované 

zatepľovacie systémy realizované v skladbách a postupmi podľa technických listov výrobcu použitého 
materiálu.  

 Hrúbky tepelných izolácií sú navrhované tak, aby spĺňali odporúčané normalizované hodnoty 
tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2 (2016)).  

 Jednotlivé povrchové úpravy a farebnosti sú vyznačené vo výkresoch pohľadov. 
 Oprava jednopodlažnej prístavby pavilónu A sa neodporúča, navrhujeme objekt zbúrať aj s časťou 

poškodených základov a vybudovať na novo. 
 

 Povrchové úpravy vnútorné : 
Omietkové povrchové úpravy: 

 Vzhľadom na stav jestvujúcich popraskaných a olupujúcich sa omietok navrhujeme celoplošnú opravu 
povrchu stien novou štukovou omietkou: 

 Všetky pôvodné nátery kompletne odstrániť až na omietku, nesúdržné časti omietky (oduté miesta) 
odstrániť a nahradiť jadrovou omietkou. 

 V pôvodnej súdržnej omietke vykonať zdrsnenie (záseky murárskym kladivom min. počet 5 na dlaň) na 
lepšie prichytenie novej omietky. 

 Pieskujúce omietky ošetrené pomocou náteru Baumit spevňovač omietky (vodný roztok kremičitanu 
draselného). 
1.) Podklad – jestvujúca omietka – odstránené nátery 
2.) Štuková omietka Baumit VivaRenova – zrnitosť 0,6 mm. Omietku celoplošne vystužiť – vložiť výstuž 

do omietky (Baumit výstuž omietok), všetky rohy olištovať. 
3.) Náter – 2x interiérová maľba 
Poznámka: Pred realizáciou omietok odporúčame kompletne zrekonštruovať aj rozvody 
elektroinštalácií!!! 

 Finálnu úpravu omietaných povrchov budú tvoriť: 
- Stropy: 2x interiérová maľba biela 
- Steny: 2x interiérová maľba farebná  (farebnosti budú určené investorom alebo projektom interiéru). 

 
 

Keramické obklady: 
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 Budú realizované z keramických obkladačiek v rozsahu podľa legiend miestností vo výkresoch pôdorysov. 
Presný typ obkladacieho materiálu a škárovacích hmôt určí investor, prípadne budú určené projektom 
interiéru.  

 Ako podklad budú na murovaných stenách realizované štukové vyrovnávajúce omietky, u betónových stien, 
v prípade vhodných a rovných povrchov, môžu byť lepené priamo na konštrukciu.  

 V mokrých prevádzkach – okolie sprchových kútov a vaní, s bočnými presahmi min. 0,5m, na celé výšky 
obkladov budú obklady realizované v skladbe: 
- murovaný resp. betónový podklad, 
- vyrovnávajúca štuková omietka, 
- penetračný náter, 
- tekutá hydroizolačná fólia (Schomburg, Murexin a pod. ), 
- vodonepriepustné celoplošné lepidlo, 
- keramický obklad s vodonepriepustným škárovaním. 

 Súčasťou realizácie keramických obkladov budú okrajové a rohové obkladové lišty (konkrétny typ určí 
investor). 

 
 Podhľady: 
 Veľkoplošné sadrokartónové podhľady: v častiach, kde sú podhľady realizované v súčasnosti (prekrytie 

elektroinštalácií a pod...) 
 
 Hydroizolácie 
 Proti podzemnej vode a zemnej vlhkosti v miestach, kde bude búracími prácami a rekonštrukciou 

narušená jestvujúca hydroizolačná vrstva je potrebné zrealizovať nový hydroizolačný systém s  napojením 
na jestvujúci.     

 Ako hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti je možné použiť natavované asfaltové pásy Hydrobit. Pod 
hydroizoláciu bude realizovaný penetračný náter. 

 
 Výplne otvorov obvodových konštrukcií: 
 Všeobecné požiadavky. 
 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované z výrobkov na báze plastov a hliníka musia spĺňať 

nasledovné požiadavky: 
 Statické požiadavky. 
 Elementy musia zachytiť a preniesť na stavbu všetky pôsobiace sily od vetra, vlastnej tiaže výplní a sily v 

dôsledku zmien teplôt. Spoje a ukotvenia musia byť konštruované tak, aby bolo možné vyrovnanie 
nerovností voči hrubej stavbe. 

 Pri dilatáciách spôsobených v dôsledku zmeny teploty je potrebné uvažovať s teplotným rozdielom od -24 do 
+85°C. Základné zaťaženie od vetra je podľa STN 730035 w=0,55 kN/m, povolený priehyb stĺpov a priečok 
je fmax=L/300, kde L je rozpon podpier stĺpa resp. priečky, pri tom musí byť zohľadnený dovolený priehyb 
izolačného trojskla. 

 Stavebno-fyzikálne požiadavky. 
 Výplne otvorov na fasádach musia vytvoriť tesné uzatvorenie stavby voči vode a vetru a spĺňať požiadavky 

na tepelnú a zvukovú izoláciu. 
 Vodná a vzduchová nepriepustnosť musí odpovedať požiadavkám podľa EN 1026, EN 1027, STN 746180 - 

zmena 1. a musia byť doložené protokolmi o meracích skúškach. 
 Všetky izolované systémy pre okná, fasády a dvere musia spĺňať požiadavky STN 73 05 45. 
 Pri tepelnej izolácií stavebných častí je potrebné dbať na to, aby na interiérovej strane boli použité parotesné 

materiály a na vonkajšej - exteriérovej strane paropriepustné materiály. Napojenia na stavbu musia byť 
odborne utesnené. Prevetrávané steny a parapetné časti musia byť prevedené tak, aby bol zabezpečený 
odvod vody ktorá vnikne cez prevetrávacie špáry alebo dilatačné spoje. 

 Ochrana pred bleskom 
 K povinnostiam dodávateľa hliníkových konštrukcií patrí ich vodivé prepojenie podľa príslušných predpisov 
 
 Exteriérové výplne otvorov 
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 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách vo všetkých pavilónoch budú kompletne vymenené!!! 
 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované: 
 na báze platových profilov. Bežné výplne budú zasklené izolačným trojsklom hladkým čírim Ug = max. 0,5 

- 0,7 W/m2.K. 
 Súčasťou dodávky výplní okenných otvorov budú vnútorné parapetné dosky a oplechovania vonkajších 

parapetov. 
 
 Interiérové výplne otvorov: 
 Na jestvujúcich interiérových drevených dverách, oknách a zasklenných stenách z drevených masívnych 

profilov bude realizovaná na základe požiadaviek investora kompletná obnova vrátane drevenej zárubne a 
rámu: 
- očistenie a prebrúsenie starých náterov 
- doplenie chýbajúcich častí, vyštiepené časti vymeniť, poškodené časti vyspraviť (zatmeliť) 
- realizácia nového náteru farebným lazúrovacím lakom 
- osadiť nový okopový plech (ak sa to vyžaduje) 
- výmena zničených prahov 
- výmena zničených kovaní 
- výmena prasknutých zasklenní... 

 Obdobné požiadavky investora sú aj na obnovu jestvujúcich interiérových voštinových dvier v oceľových 
zárubniach. 

 Na základe odhadovanej pracnosti takejto obnovy a s tým spojených nákladov,  navrhujeme 
kompletnú výmenu interiérových voštinových dvier, ku ktorej by sa cena za obnovu priblížila. 

 
 Stolárske výrobky: 
 Parapetné dosky - súčasť dodávky okien, budú z drevených masívnych resp. DTD, MDF dosiek s 

povrchovou úpravou podľa výberu investora. 
 Kryty radiátorov z laminovanej drevotriesky 
 Montované deliace stienky medzi jednotlivými WC z dosák z laminovanej DTD s povrchovou úpravou 

Melamín 
 
 Klampiarske výrobky: 
 Klampiarske výrobky budú realizované podľa STN 42  0132, 42 5332, 73 3610. 
 Oplechovania atík, štrežné žľaby a zvody, oplechovanie detailov a prestupov strešných plášťov budú 

súčasťami dodávok strešných plášťov.  
 Ostatné klampiarske výrobky budú: oplechovania vonkajších parapetov okien – súčasťou dodávky výplní 

okenných otvorov.  
 Navrhovaný materiál: poplastovaný plech. 
 
 Zámočnícke výrobky: 
 úprava konzol bleskozvodu a konzol požiarných rebríkov kôli realizácii zatepľovacieho systému 
 úprava jestvujúcich zábradlí terás kôli realizácii zatepľovacieho systému (skrátenie dĺžky zábradlia, 

predĺženie konzol kotvenia, výmena sklenenej výplne s výstužnou mriežkou za plnú výplň z 
veľkoformátových dosák cetris min. hr. 14 mm, alt. kompozitných dosák , úprava a doplnenie soklovej časti 
zábradlia tak, aby plnilo funkciu zabránenie prepadnutiu osôb a predmetov aj v tejto časti, realizácia nových 
náterov). 

 Poznámka: výplňové kompozitné dosky zábradlia musia mať certifikát vhodnosti použitia a prerazovú 
skúšku!!! 

 
Spevnené plochy: 

 Rozsah navrhovaných upravovaných spevnených plôch je vyznačený vo výkrese situácie. Jedná sa 
kompletnú výmenu betónových okapových chodníkov po obvode všetkých pavilónov 

 Skladby spevnených plôch: 
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 Betónový okapový chodník š. 600 mm (celkovo 132 m2):  
- Betón C20/25 hr. 100 mm 
-štrkový podsyp hr. 100 mm 
- separačná geotextília 
- Rastlý terén   

 
 Upozornenie: 
 Uvádzané konkrétne druhy, typy, značky materiálov, technológií a zariadení v tejto správe sú  

referenčné a dajú sa nahradiť po odsúhlasení zodpovedným projektantom materiálmi 
s preukázateľne rovnakými vlastnosťami. 

 Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii stavebných prác musia mať certifikát platný pre 
Slovenskú republiku. 
 

 Záverečné odporúčania 
 Odstrániť možné príčiny podmáčania zeminy – kontrola a prípadná oprava kanalizácie a vodovodu, 

vyspádovanie terénu od objektu. 
 Odstrániť náletový stromový porast PAJASEŇ, ktorý v budúcnosti môže spôsobovať problémy. 
 Pred realizáciou všetkých prác v tomto projekte navrhujeme kompletnú výmenu elektroinštalácii a 

rozvodov kúrenia, ktoré nie sú súčasťou tohto projektu, ako aj kompletnú výmenu rozvodov vody a 
kanalizácie vo všetkých pavilónoch. 

 Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia – sadnuté a vysoko pravdepodobne s potrhanými 
izoláciami (čomu nasvedčuje zápach v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporúčam v budúcnosti 
vybúrať  -konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie zhutniť, vybudovať nové podlahy aj 
so zateplením a rozvody kúrenia viesť pod stropom. 
 

 
 
 
 
 
 
V Leviciach 09/2016          Ing. Rastislav Ildža             
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F - PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY. 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. 
 

Názov stavby: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 
23/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 

Miesto stavby : Parcela č. : 470/1 

Miesto : Levice, Ul. Okružná č. 23 

Katastrálne územie : Levice 
VÚC : Nitriansky 

Investor :  
 Mesto Levice 

Sídlo : Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 
934 01  Levice 

Generálny projektant :   
 SC STATIK, s.r.o. Tr. A. Hlinku 19, 949 01  Nitra 

Tel. :  0903 / 461 146 
e-mail : rastislavildza@gmail.com 

Dátum : 09/2016 
 
 
A.1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA. 
 
 Objekt materskej škôlky sa nachádza v intraviláne obce Levice, Okružná ul. Č.23. Predmetná parcela je vo 

vlastníctve investora. 
 Parcela je v pôdoryse v tvare šesťhranu  základných rozmerov 97  x 24 m. Parcela je rovinatá v súčasnosti 

oplotená. Prístup a príjazd na pozemok je z miestnej cestnej komunikácie: z ulice Okružná. Pozdĺžna os 
pozemku je orientovaná: sever - juh. 

 Pozemok z jednotlivých strán ohraničujú: 
- zo severnej strany cestná komunikácia ul. Okružná 
- z ostatných strán susedné parcely v súčasnosti  zastavané bytovými domami.  

 Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: pamiatkovej starostlivosti, 
ťažobných oblastí, vojenských objektov, trás hlavných inžinierskych sietí. 

     Povrch terénu na pozemku je rovinatý. Nadmorská výška územia sa pohybuje okolo 159,10m.n.m. 
(BPV). 

      Na pozemku sa nachádzajú areálové inžinierske siete (rozvody, vody, kanalizácie, areálove rozvody 
elektriky a kúrenia. 

     Búracie práce sa týkajú prevažne len búrania v interiéry rekonštruovaných objektoch, omietok na fasáde a 
jestvujúcich betónových okapových chodníkov okolo všetkých pavilónov. 
 

 Popis búracích prác: 
 demontáž zariaďovacích predmetov vrátane rozvodov vody a kanalizácie 
 demontáž vykurovacích telies za účelom opieskovania a realizácie nových ochranných náterov  
 odstránenie murovaných priečok a inštalačných šácht 
 demontáž nevyužívaných skladacích paravanov 
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 odstránenie nášlapnej vrstvy podláh (v malých miestnostiach - umyvárky, WC, kde budú realizované nové 
rozvody kanalizácie - odstránenie podláh vo všetkých vrstvách vrátene podkladných betónov a štrkových 
násypov) 

 odstránenie keramických obkladov a soklov 
 demontáž zábradlí terás za účelom úpravy pred realizáciou zatepľovacieho systému 
 odstránenie oplechovania atík 
 odstránenie bleskozvodu a požiarných rebríkov za účelom predĺženia konzol pred realizáciou zatepľovacieho 

systému 
 
 Odporúčamie taktiež odstrániť náletový stromový porast PAJASEŇ, ktorý v budúcnosti môže spôsobovať 

problémy. 
 Inžiniersko - geologický prieskum na pozemku bol realizovaný pod číslom 104IG16 riešiteľom RNDr. 

Varjú Zoltán, Komárno: 
 Recentný typ súvrstvia antropogénneho pôvodu na lokalite sa vyskytuje po celej skúmanej ploche lokality a 

siaha do hĺbok 0,9 m až 1,5 m. Tieto navážky majú heterogénne zloženie. Pozostávajú najmä z hlinito-
ílovitých zemín s prímesou stavebnej sute, makadamu. Nevylučujeme, že základové pásy v niektorých 
miestach ešte ležia aj na nich. 

 Holocénna zóna sa vyskytuje tesne pod navážkami a je povodňovou fáciu rieky Hron a jeho bývalých 
bočných meandrov.Vystupujú v ňom prevažne íly s vysokou plasticitou typu F8-CH a zasahujú do hĺbky 
3,0-3,2 m p.t. Iba lokálne a vo vrchnej zóne tohto súvrstvia sme zdokumentovali íly so strednou plasticitou 
F6-CI. 

 V podloží ílov od 3,1-3,2 m p.t. vystupujú fluviálne sedimenty rieky Hron. Zo začiatku sme 
zdokumentovali ílovité piesky S5-SC s prímesou drobného štrku /do 18 %/, ktoré na základe výsledkov 
DPT skúšok veľmi kypré /ID = 0,2-0,24/. Tie siahali do 3,3-3,6 m p.t. Až od tejto hĺbkovej úrovne začínajú 
vystupovať fluviálne štrky typu G2-GP, ktoré už sú prevažne uľahnuté. Únosné podložie teda začína až 
od hĺbky 3,3-3,6 m p.t. 

 Úroveň hladiny spodnej vody nebola zistená.  
 
A.2 ČLENENIE STAVBY NA  STAVEBNÉ OBJEKTY. 
 
 Navrhovanú stavbu sme rozdelili na nasledovné stavebné objekty: 

STAVEBNÉ OBJEKTY (SO) OBSAH 

 POZEMNÉ OBJEKTY 
SO 01 PAVILÓN A 
SO 02 PAVILÓN B 
SO 03 PAVILÓN C 
SO 04 HOSPODÁRSKY PAVILÓN 
SO 05 ÁTRIUM - PRESTREŠENIE 
 
 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE HLAVNÝCH OBJEKTOV 
 
 Predmetná stavba – jednotlivé objekty materskej škôlky tvoria komplex monoblokov pozostávajúcich zo 
štyroch pavilónov, ktoré po vnútornom obvode s prízemnou pergolou uzavierajú jedno trávnaté nádvorie. 
 Komplex bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. Pavilóny A, B, C sú dvojpodlažné, 
hospodársky pavilón je iba jednopodlažný. 
 Nosnú konštrukciu (okrem jednopodlažných prístavieb) tvorí montovaný, železobetónový skelet so stĺpmi 
400x400mm, ktoré sú kotvené do kalichu základových pätiek z betónu. Medzi základovými pätkami sú 
vybudované aj základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien a panelov. Podkladový betón je armovaný a uložený na 
medziľahlých základových pásoch, tepelných kanáloch a na nedostatočne zhutnenom násype (ktorý časom 
skonsolidoval). Pri jeho sadaní poklesli aj niektoré časti podláh.  
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 Jednopodlažné prístavby majú panelové nosné a obvodové steny a panelový pórobetónový strešný strop. 
 Nosnú konštrukciu prestrešenia átria tvoria oceľové stĺpy na ktorých sú uložené strešné dosky Baums hr. 
50 mm. 
 
 Základy: 
 Pavilón A. 
 Na základe inžiniersko- geologického prieskumu, zamerania pätky a následného statického výpočtu, 
môžeme konštatovať, že skutočné pätkové základy skeletu sú poddimenzované a je ich potrebné podchytiť. 
Navrhujeme každú pätku podchytiť 4 mikropilótami (MP). Koreň mikropilót  bude dĺžky min. 3m a bude celý 
v únosnej štrkovej vrstve G2, ktorá začína cca 3,3-3,6m pod terénom. Priemer koreňa bude min. 0,3m, nosná 
oceľová trubka mikropilóty bude prierezu 102x8 a bude z materiálu S235 (11373). Horná časť mikropilóty sa 
zakotví do jestvujúcej základovej pätky (výšky cca 1,2m) zálievkou VUSOKRET. Štrkové lôžko pod pätkou sa 
zainjektuje cementovou suspenziou. MP budú mierne šikmé, tak aby osová vzdialenosť koreňov bola min. 
750mm. Súčasťou tejto časti je aj výkres č. 01, ZÁKLADY- zosilnenie. 

 Toto podchytenie základových pätiek bude pravdepodobne potrebné aj v pavilónoch „B“ a „C“, ktoré 
nie sú súčasťou projektu statiky. Ale sú súčasťou architektonicko stavebného riešenia, preto je potrebné 
tam projektované stavebné práce (v pavilónoch „B“ a „C“) realizovať až po podchytení základových 
pätiek. 

 Dočasné podchytenie a spínanie základu jednopodlažnej časti - sklad a šatne detí Pavilón A. 
 NK je založená na základových pásoch do hĺbky 0,7-1,0m, čo vychádza na rozhraní navážok a pôvodného 
rastlého terénu. Odtrhnutie a pokles základového pásu zrejme zapríčinila aj vniknutá voda do podzákladia (únik 
z vodovodného potrubia). 

 Rohovú časť prasknutého a klesnutého základového pásu je potrebné stabilizovať a podchytiť (a aj mierne 
podvihnúť ) injetážou  napr. technológiou URETEK (keď sa bude aplikovať na podlahy), alebo podbetónovaním 
do hĺbky min. 0,5m s použitím rozpínavého betónu. Dĺžka podchytenia je min. 3m na každú stranu od 
klesnutého rohu. 

 Základové pásy sa v hornej časti (os tiahla 100mm od vrchu) zopnú v pozdĺžnom smere spínacími tiahlami 
(o nosnosti 100kN). Na každej strane budovy bude 1 tiahlo. V priečnom smere budú tiahla prepájať dvojice 
valcovaných prierezov 2U120 (S235). Tiahla budú ukončené napínacím zariadením (napr. závitom), ktoré sa 
bude opierať o plech P15-100x100 (S235), ktorý bude zároveň prepájať U profily. U profily sa budú opierať 
o betónový priečny základový pás cez platňu P15-200x200 (S235). Ok budú opatrené povrchovou úpravou. 

 Vzhľadom na značné poškodenie obvodových a strešných panelov (popraskané, posunuté, obnažená 
výstuž) odporúčam prístavbu zbúrať aj s časťou poškodených základov a vybudovať novú, stabilizáciu 
základov uvažovať ako prípadné dočasné riešenie. 

 Konštrukcie striech: 
 Strechy jednotlivých pavilónov sú realizované ako ploché strechy so strešnou krytinou z asfaltových pásov 

s minerálny posypom. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové prefabrikované stropné dutinové panely. 
 Na jestvujúcu skladbu striech bude realizované nové zateplenie o hrúbke 260mm a novou hydroizolačnou 

vrstvou z PVC krytiny Fatrafol. Atiky  budú taktiež zateplené tepelnou izoláciou o hrúbky 100mm, nad 
ktorou bude realizovaný plný záklop z OSB dosák. 

 Strecha prestešenia átria je realizovaná ako plochá strecha so strešnou krytinou z asfaltových pásov 
s minerálny posypom s nosnou konštrukciou zo železobetónových panelov. Po odstránení biologického 
znečistenia a potrebných úprav havarijného stavu bude novú hydroizolačnú vrstvu tvoriť PVC krytina 
Fatrafol. 

 Pred realizáciou je potrebné okrem iného demontovať horizontálne rozvody bleskozvodu a následne po 
realizácii ich spätne namontovať, resp. vymeniť za nové s príslušným kotvením vhodný pre PVC krytinu. 

 
 Deliace konštrukcie: 
 Nové deliace konštrukcie sú navrhované ako murované z  tvárníc Porfix a ako sádrokartónové priečky a 

montážne predstienky. 



  

 S C   S T A T I K ,  s . r . o . 
 T r.  A .  H l i n k u 1 9,  9 4 9  0 1   N i t r a 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 
/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 
 

Strana 4 (celkom 14) 

 
 

 
 Podlahy: 
 Jestvujúce konštrukcie podláh prízemia sú položené na samostatných základových pásoch, na konštrukciách 

kanálov a na nekvalitne zhutnených navážkach (ktoré časom už dosť skonsolidovali).  
 V pavilóne A, ktorý je v najkritickejšom stave navrhujeme vymeniť kompletne konštrukcie podláh aj 

s podkladovou časťou v malých miestnostiach, kde sa budú vymieňať rozvody, s tým, že sa zhutní ich 
podložie malou vibračnou žabou. V pavilóne A v miestnostiach kde je poklesnutá podlaha -je to cca 10m2 
pod rohom priečok na spoji miestností 306, 320 a 311  (pozri výkres č.01 časť statika), je možné ich vrátiť 
do pôvodnej úrovne injektážou, napr. pomocou technológie URETEK SLAB LIFTING na báze syntetickej 
živice (riedke cementové suspenzie vzhľadom na prítomnosť kanálov neodporúčame). Táto časť podlahy je 
uložená aj na kanáloch (spodná hrana -0,725), takže injektáž bude komplikovanejšia. Alternatívne je vhodné 
vybúrať poškodenú časť podlahy aj s poškodenými priečkami a vybudovať ich na novo. 

 Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia v Pavilóne A – sadnuté a vysoko pravdepodobne 
s potrhanými izoláciami (čomu nasvedčuje zápach v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporúčame 
v budúcnosti vybúrať  konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie zhutniť, vybudovať nové 
podlahy aj so zateplením a rozvody kúrenia viesť pod stropom. Toto odporúčanie platí aj pre ostatné 
pavilóny. 

 Nášľapné vrstvy podláh budú kompletne vymenené vo všetkých objektoch a podlažiach materskej 
škôlky, skladby sú zrejmé z výkresov pôdorysov a rezov. 

 
 Výplne otvorov obvodových konštrukcií: 
 Exteriérové výplne otvorov 
 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách vo všetkých pavilónoch budú kompletne vymenené!!! 
 
 Interiérové výplne otvorov: 
 Na jestvujúcich interiérových drevených dverách, oknách a zasklenných stenách z drevených masívnych 

profilov bude realizovaná na základe požiadaviek investora kompletná obnova vrátane drevenej zárubne a 
rámu: 
- očistenie a prebrúsenie starých náterov 
- doplenie chýbajúcich častí, vyštiepené časti vymeniť, poškodené časti vyspraviť (zatmeliť) 
- realizácia nového náteru farebným lazúrovacím lakom 
- osadiť nový okopový plech (ak sa to vyžaduje) 
- výmena zničených prahov 
- výmena zničených kovaní 
- výmena prasknutých zasklenní... 

 Obdobné požiadavky investora sú aj na obnovu jestvujúcich interiérových voštinových dvier v oceľových 
zárubniach. 

 
Spevnené plochy: 

 Rozsah navrhovaných upravovaných spevnených plôch je vyznačený vo výkrese situácie. Jedná sa 
kompletnú výmenu betónových okapových chodníkov po obvode všetkých pavilónov 

 Skladby spevnených plôch: 
 

 Betónový okapový chodník š. 600 mm (celkovo 132 m2):  
- Betón C20/25 hr. 100 mm 
-štrkový podsyp hr. 100 mm 
- separačná geotextília 
- Rastlý terén   
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A3.  KAPACITA A VYUŽÍVANIE OBJEKTOV DOTERAJŠÍCH OBJEKTOV NA 
ÚČEL ZARIADENIA STAVENISKA. 

 
V zhľadom k tomu, že rekonštrukcia a obnova materskej škôlky je plánovaná etapovito po jednotlivých 
pavilónoch, je možné počas realizácie diela využívať jestvujúce objekty, kde sa nachádzajú umyvárne a WC 
prípadne aj miestnosti, ktoré môžu byť dočasne používané ako šatne pre pracovníkov. Ich kapacita pre úcely 
staveniská je dostatočná. V každom pavilóne na každom poschodí sa nachádza 2 až 3x WC s umývadlom. 
 

A4.  SPOLOČNÉ OBJETKY A ZARIADENI APRE PRIAMYCH ZHOTOVITEĽOV 
INVESTRORA PRÍPADNE ZDRUŽENÉ ZARIADENIE STAVENISKA. 

 
S prihliadnutím na rozsah stavebných prác a navrhnutú priebežnú lehotu, predpokladáme, že na stavbe bude 

v priemere pracovať cca 6-8 pracovníkov, prechodne, krátkodobo aj viac. Pre tento stav je možné riešiť spoločné 
sociálne zariadenie staveniska, formou osadenie kompletizovaných mobilných buniek: 

 
Sociálne zariadenie staveniska : 
 

    Pre zriadenie sociálneho zariadenia staveniska sa použijú nižšie uvedené ukazovatele: 
 
Šatne   1,25 m2 plochy na pracovníka 
Umyvárne  1 výtok na 5 osôb,  0,25 – 0,30 m2 plochy na pracovníka  
Záchody  1 sedadlo na 10 mužov, 2 sedadlá na 10-50 mužov a ďalšie 

sedadlo na 50 mužov 
 

 Na stavbe bude v plnom rozvinutí prác pracovať cca 10 pracovníkov  
 

Požiadavky na soc. ZS: 
 

Šatne / 10 x 1.25 m2 / 12,5 m2 

Umývadlá / výtoky 10/ 5  /    2 výtoky   ...... cca .... 2,5 m2 

Záchody            1 sedadlo  
 
Na daný počet pracovníkov postačuje jestvujúce sociálne zázemie (aj s rezervou) nachádzajúce sa v každom 
jednom pavilóne, ktoré je možno pri výstavbe využiť. 

Návrh na spoločné objekty zariadenie staveniska. 

 

Spoločné sociálne zariadenie staveniska: 
Pre sociálne zariadenie staveniska navrhujeme použiť kompletizované bunky – kontajnery, napr. typu 

RIMON, UNIMO a pod. , podľa nižšie uvedenej zostavy: 

Kancelárske bunky vedenia stavby + subdodávatelia......................1 bunka 
Šatne................................................................................................1 bunka 
WC. 1 sedadlo,2 umývadlá, 1 sprcha ............................................ v jednotlivých pavilónoch MŠ  
Umyváreň – 2 výtoky .................................................................... v jednotlivých pavilónoch MŠ 
Spolu............................................................................................... 2 bunky 

 
Navrhujeme vybudovať blok 2 buniek. Pre umiestnenie sociálneho ZS na základe konzultácie s 

investorom sme navrhli jestvujúce sociálne zariadenia v jednotlivých pavilónoch.  Bunky budú v zime 
vykurované elektrickými olejovými radiátormi. 
 

Stravovanie zamestnancov výstavby predpokladáme individuálne. 
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Spoločné výrobné zariadenie staveniska 
 

 Pojazdové dráhy pre vrtné súpravy a mechanizmy hĺbkového zakladania (ak to bude potrebné) - 
mikropilóty 

 Súpravy pre miešanie suspenzií 
 Výrobňa omietok zo suchých omietkových zmesí ( napr. Baumit ) 
 Betónová zmes sa na stavbe nebude vyrábať. Dovezie sa domiešavačom z centrálnej betonárky. 

 
Spoločné prevádzkové zariadenie staveniska. 

 
Ako spoločné prevádzkové zariadenie staveniska navrhujeme zriadiť: 

      
 Oplotenie staveniska. Po celom obvode areálu - staveniska je v súčasnosti realizované oplotenie vrátane 

vstupnej brány. Navrhujeme doplnenie nepriehľadných plotových dielcov. 
 Skladovacie plochy  
 Mycia rampa, resp. plocha na čistenie vozidiel vychádzajúcich na verejnú komunikáciu 
 Vnútro staveniskový rozvod elektrickej energie – bude realizovaný z jestvujúcich pavilónov MŠ. 
 Osvetlenie staveniska. Pre osvetlenie staveniska navrhujeme použiť letkové žiariče, osadené na 

drevených stožiaroch tak, aby plošne osvetľovali stavenisko a vyhli sa osvetleniu okolitej zástavby. 
Predpokladáme že budú osadené max. 2stožiare. 
 

Staveniskové prevádzka. 
 

Vstup na stavenisko a vnútrostavenisková doprava, stavenisková prevádzka, prístup na stavenisko. 
 

Príjazd vozidiel do centra mesta je po hlavnom komunikačnom po ul. Turecký rad s odbočením na  ul. 
Milana Rastislava Štefánika a z nej na ul. Okružná po ktorej je prístup na stavenisko.  

 
 

Skladovanie. 
 

 Pre prevádzkové zariadenie staveniska je vyhradený priestor a parcele 470/1, pozemok je vo vlastníctve 
mesta Levice. 

 Je možné využívať niektoré priestory rekonštruovanej MŠ pre skladovanie stavebného materiálu. 
Dodávateľ bude zabezpečovať plynulý prísun materiálu na stavbu,  prevažne pre priame zabudovanie. 
Dovezený materiál sa uloží priamo do pracovnej zóny na príslušnom podlaží. Na skladovacích plochách 
mimo pracovnej zóny bude uskladnené len obmedzené množstvo materiálu v rozsahu nevyhnutného 
predzásobenia. 

 
Výroba zmesí. 

 
 Betónová zmes sa na stavbe nebude vyrábať, dovezie sa domiešavačom z centrálnej betonárky v meste. 
 Omietková zmes sa vyrobí na stavbe zo suchých omietkových zmesí v kompletizovanej miešačke typu 

BAUMIT, vybavenej so zásobníkmi zmesí a prívodom vody. 
 
Zvislá doprava. 

 
Zvislá doprava materiálu počas hrubej stavby bude zabezpečovaná vykladacím ramenom nákladného 

vozidla, ktoré materiál doviezlo, autožeriavmi. 
 

Oplotenie staveniska. 
 

Stavenisko - areál MŠ je v súčasnosti oplotene po celom obvode. Navrhujeme, ak to bude potrebné 
realizovať nepriehľadné tabule zo strany od bytových domov práve realizovaného pavilónu. 



  

 S C   S T A T I K ,  s . r . o . 
 T r.  A .  H l i n k u 1 9,  9 4 9  0 1   N i t r a 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 
/pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice 
 

Strana 7 (celkom 14) 

 
 

Začatie stavby predpokladá pred začiatkom letných prázdnin 2017. 
 

Príjazd na stavenisko bude po verejnej komunikácii z Milana Rastislava Štefánika odbočením cez ulicu 
Okružná priamo na stavenisko. Mechanizmy sa budú pohybovať prevažne po jestvujúcom terén a po 
jestvujúcich spevnených komunikáciách (asfaltových). 
 
A5 .  ZABEZPEČENIE PRÍVODU VODY A ENERGIÍ K STAVENISKU,  
PRIPOJENIE KANALIZÁCIE,OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA,  
ODVODNENIE  
 STAVENISKA, TELEFÓN. 
 
 Výpočet spotreby vody: 
 

Voda je potrebná pre výrobu maltových a omietkových  zmesí, pre rozsah murovaných konštrukcií a 
omietkové povrchové úpravy, ako i pre výrobu  suspenzií,  pre maliarske roztoky a pod.  Betónová zmes pre 
nosné konštrukcie sa na stavbe nebude vyrábať. Zmes sa dovezie domiešavačom z centrálnej betonárky v meste.  

 
 Na stavbe bude pracovať max 10 pracovníkov. 
 
 Hygiena: 
            10 x 60 litr            600 
  Q1 = ----------------   =   ---------  = 0.02 litr/sec 
         8.5 x 60 x 60         30 600 
 
 Malta, suspenzia: 
         10 m3 x 300 litr.       3 000 
  Q2 = ----------------   =   –--------  = 0.10 litr/sec 
         8.5 x 60 x 60        30 600 
 
Umývanie vozidiel a mechanizmov: 
                   1 x 150 litr.              150 
  Q2 = ----------------   =   –--------  = 0.005 litr/sec 
         8.5 x 60 x 60        30 600 
 
Vypočítaná priemerná spotreba vody je 0,125 litr/sec. Po  prepočítaní koeficientom nerovnomernosti Kn = 1,5 
bude celková  spotreba vody 0,125 x 1,5 = 1.19 lit/sec. Odber vody bude zabezpečovaný z jestvujúcich 
pavilónov MŠ viď výkres  01 – situácia POV. 
  

Výpočet potreby el. energie: 
 

 Spotreba elektrickej energie je vypočítaná zo štítkových  spotrieb používaných elektrických spotrebičov: 
 
Spotrebič        kus kW Spolu kW 
 
Vrtné súpravy           1    40.0      40.0   
Miešačka na maltu Baumit  1      5.0        5.0 
Ochr. osvetlenie staveniska  2      2.0                       8.0  
Osvetlenie pracoviska                                   4.0 
Vykurovanie  buniek             2      3.0                   6.0  
Ostatná drobná mechanizácia                                   6.0  
 Spolu                                                                           71.0 kW     
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Pri priemernom koeficiente súčasnosti K = 0.6 je celková  potreba príkonu cca 42,6 kW. Odber 
elektrickej energie bude zabezpečený z existujúcej  rozvodne nachádzajúcej sa v HP, resp. z jednotlivých 
pavilónov MŠ.. 
 
A6.   TRASÁCH PRE PRESUN ROZHODUJÚCICH DODÁVOK A  MATERIÁLOV,  

VČÍTANE TRÁS K ZEMNÍKOM A ÚLOŽISKÁM ZEMINY A  ORNICE, 
ÚDAJE O PRÍPADNE POTREBNÝCH OPATRENIACH ALEBO ÚPRAVÁCH 
NA DOPRAVNÝCH TRASÁCH. 

 
 Odpady, ktoré sa nedajú ináč zhodnotiť sa odvezú na riadenú skládku Tekovská ekologická s.r.o. 
Trasou: Stavenisko – Ulica M.R. Štefánika – ul. Kalnická cesta – Horná Seč – Kalná nad Hronom – riadena 
skládka Tekovská ekologická, s.r.o. v Tekove.  
 
Dovoz stavebného materiálu z najbližších stavebnín je  
Trasou: Dostojevského ul. – ul. Kalnická cesta – Ulica M.R. Štefánika – stavenisko. 
 
Dovoz betónovej zmesi z centrálnej Zlatner s.r.o. je  
Trasou : Hronská ul. – ul. Kalnická cesta – Ulica M.R. Štefánika – stavenisko. 
 

 Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie 
výstavby predmetného stavebného objektu a preto definitívne schválenie všetkých úprav dopravného 
systému lokality môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie 
príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, 
vybraným dodávateľom stavby, v zmysle § 6 Vyhl. MDPaT SR č. 116/1997 Z. z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, budú upresnené v ďalšom stupni projektovej 
prípravy a budú, v prípade požiadania odsúhlasené, spolu s Projektom organizácie dopravy, v 
Dopravnej komisii oddelenia dopravy mesta Levice. 

 Presná vzdialenosť sa určí odčítaním z tachometra auta. 
 
A7.   PREDPOKLADANÝ POČET PRACOVNÍKOV PRI VÝSTAVBE A ICH SOC.  
 ZABEZPEČENIE. 
 

Pre navrhnutú priebežnú lehotu výstavby vzhľadom na etapovitosť výstavby po pavilónoch sa 
predpokladá  priemerný stav 6-10 pracovníkov, v špičke nárazovo aj viac. Pracovníci budú prevažne z miestnych 
zdrojov, prípadne budú dochádzať denne z blízkeho  okolia. Na stavbe nie sú ubytovacie možnosti. V prípade 
potreby ubytovania pracovníkov zo širšieho okolia, dodávateľ im zabezpečí ubytovanie v niektorom 
robotníckom hoteli, alebo  ubytovni v meste. Stravovanie pracovníkov bude individuálne v blízkych 
vývarovniach. Pokiaľ si  pracovníci stravu donesú, budú ju konzumovať na stavenisku v priestoroch šatní. 
 
A8.    ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH, PRÍPADNE O SPÔSOBE   

VYKONÁVANIA VYŽADUJÚCOM BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA. 
 

Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné  ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z. Všeobecné 
zásady prevencie a povinnosti zamestnávateľa sú popísané v § 6,ods.1 až 6 , § 7, ods.1 až 7  a § 8, ods.1, a 2..  

 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na pracovisku bezpečno technickú službu autorizovaného 

bezpečnostného technika na prevenciu a ochranu v oblasti bezpečnosti   a ochrany zdravia pri práci. U 
zamestnávateľa ktorý vykonáva stavebnú činnosť, jeden autorizovaný bezpečnostný technik musí pripadať 
najviac na 400 zamestnancov. 

 
Zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného, alebo viacerých zamestnancov za zástupcov 

zamestnancov pre bezpečnosť a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady 
alebo voľby zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán, alebo zamestnanecká rada. Jeden 
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zástupca zamestnancov pre bezpečnosť u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosť v stavebníctve, môže 
zastupovať najviac 50 zamestnancov. Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je oprávnený zúčastňovať sa na 
rokovaniach organizovaných zamestnávateľom, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia, prekladať 
pripomienky, vykonávať kontroly pracovísk, požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov a 
pod, ako je to popísané v § 19 ods.3 bod a) až f) 

 
Ak u zamestnávateľa nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, oprávnenia podľa ods.3 

b) až f) vykonávajú zamestnanci a zamestnávateľ plní povinnosti ustanovené týmto zákonom, ktoré má voči 
zástupcom zamestnancov.   
 

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby 
oprávnené podnikať, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok 
bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku. 

 
Podľa nariadenia vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách je 

stavebník povinný podľa § 2 poveriť koordinátora bezpečnosti, ktorého náplňou je koordinácia plnenia úloh pri 
realizácií prác z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia popísaných v § 5 n.v. 510/2001. Dodávateľ je povinný 
spolupracovať a poskytnúť poverenému  koordinátorovi stavebníka požadované informácie pre vypracovanie 
plánu bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade s § 4 n.v. 

 
Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce 

č. 374/1990, §§ 20 až 22 výkopové práce a svahovanie, stabilizácia stien výkopov, §§ 47 až 53 – práce vo výška 
a na streche. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy. Dodávateľ musí dodržiavať postupy stanovené 
projektantom statiky v projekte a jeho pokynmi v rámci autorského dozoru. 

 
Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávateľ  rešpektovať 

zákon o požiarnej ochrane č. 314/2001 Z.z., ako aj STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. 
Pri práci s otvoreným ohňom ( zváranie oceľovej konštrukcie, potrubia, zámočníckych výrobkov a pod.), musia 
byť horľavé predmety z blízkeho okolia odstránené, alebo prekryté nehorľavým krytom. Príjazdné     a 
staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené, aby vždy bol  zachovaný prejazdný profil pre vozidlá požiarnej  
zásahovej jednotky a pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci. Na stavenisku a v objektoch musia byť vyznačené 
smery únikovej cesty. 

 
Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb ( otvory, jamy,  nestabilné konštrukcie ) je dodávateľ 

stavebných prác povinný zaistiť tak, aby takéto ohrozenie bolo vylúčené. Po obvode jestvujúcej strechy musí byť 
vytvorené kolektívne zabezpečenie ochranným ohradením a záchytnými sieťami. ( § 49 vyhlášky 374/1990 ). 
Pracovníci, ktorí budú  budovať ochranné ohradenie po obvode strechy musia použiť prostriedky osobného 
zabezpečenia. 

 
Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých  pracovníkov výstavby s podmienkami 

dodržiavania bezpečnostných opatrení pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním zvláštnych opatrení v súlade 
s vykonávaním pridelenej práce.  Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru 
práce. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým  pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných STN. 
Vežové žeriavy musia byť výškovo osadené tak, aby vyložníky v ich dosahu boli v bezpečnostnej výške nad 
okolitými objektmi a nad susednými žeriavmi. Obsluhu žeriavov môžu vykonávať len vyškolení žeriavnici s 
preukazom. Viazanie bremien pre žeriavy môžu vykonávať len vyškolení viazači. Žeriav nesmie prenášať 
bremená nad verejnými priestormi. Pracovníci stavby sa nesmú zdržiavať pod prenášaným bremenom. 

 
Pri práci s bremenami musia byť dodržané zásady NV SR č. 204/2001 Z. z.o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných opatreniach. Zamestnávateľ musí podľa NV SR č. 159/2001 Z. z. vykonať 
opatrenia, aby pracovný prostriedok, ktorý poskytuje zamestnancom bol na príslušnú prácu vhodný, aby pri jeho 
používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. 
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Bránka o oplotenia musí byť uzamknutá s výstrahou zákazu vstupu osobám nezamestnaným na 
stavenisku. U vedúceho stavby musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho musí byť 
vyvesený prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej prvej pomoci, polície, 
vodární elektrární, plynární a pod. 

 
 
A9.    VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A  
SPÔSOBU OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NEŽIADÚCICH VPLYVOV. 
 

 
Navrhované búracie práce nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie. 
 

 Vybúrané konštrukcie, ako i odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou sú odpadom, s ktorým je 
dodávateľ povinný nakladať podľa prislušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v  znení 
vyhlášky MŽP SR č.283/2001. a vyhlášky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe zariadenia bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej 
legislatívy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, pism. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bude tento 
odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému, 

 Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie 
výstavby predmetného stavebného objektu a preto definitívne schválenie všetkých úprav dopravného 
systému lokality môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie 
príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, 
vybraným dodávateľom stavby, v zmysle § 6 Vyhl. MDPaT SR č. 116/1997 Z. z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, budú upresnené v ďalšom stupni projektovej 
prípravy a budú, v prípade požiadania odsúhlasené, spolu s Projektom organizácie dopravy, v 
Dopravnej komisii oddelenia dopravy mesta Levice. 

 Odvoz nebezpečného odpadu zabezpečuje priamo zo stavby svojimi vozidlami špecializovaná 
organizácia s licenciou napr. Tekovská ekologická. 
Presné vzdialenosti sa určia odčítaním z tachometra auta. 

- Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov zatriediť predovšetkým do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z 
demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest). 

- Búracie práce nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie. Odpad z búrania bude buď využívaný 
pre zásypy v plánovanej výstavbe, alebo odvážaný na riadenú skládku. 

- Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby boli zabezpečené všetky opatrenia na 
ochranu životného prostredia po celú dobu realizácie, hlavne zamerané na zníženie hlučnosti 
a prašnosti. 

- Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s 
investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia mesta Levice ku kolaudačnému konaniu, 
evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu. 

 
Hlavné stavebné práce nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie. Pri zemných prácach v letnom  suchom 

období dochádza k značnému zvíreniu prachu. Zvírený prach sa musí kropiť vodou. V daždivom období pri 
výkope zeminy dochádza ku značnému znečisteniu vozidiel. Pre zamedzenie znečistenia verejných komunikácií 
je nutné vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť a podľa potreby aj ostriekať vodou. Pre ten účel sa využije 
jestvujúce spevnená asfaltová plocha pri výjazde zo staveniska. Stavebný odpad, bude podľa druhu odpadu 
naložený primeraným mechanizmom – bagrom, nakladačom – autožeriavom  a pod, prípadne naložený ručne na 
vozidlo pre odvoz na riadenú skládku.  

 
 Stavebný odpad zo stavebnej činnosti, ako je odpadová malta, úlomky tehál,  odrezky rôznych 

materiálov, obaly a pod. budú z príslušných podlaží zvážané stavebnými výťahmi a naložené do 
pristavených kontajnerov, alebo priamo na ložné plochy vozidiel. Pri prevoze sypkého materiálu musí 
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byť materiál uložený na ložnú plochu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo 
rozprášeniu a podľa potreby sa ložná plocha prekryje.. 

 Stavebné odpady, vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na skládku odpadu Tekovská 
ekologická, s.r.o., ktorá sa nachádza od staveniska vo vzdialenosti cca. 13,60 km. 

 
Zemina a vybúrané konštrukcie, ako i odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou sú odpadom, ktorý 

dodávateľ odvezie na riadenú skládku určenú investorom.  S odpadmi treba nakladať podľa príslušných 
ustanovení zákona č.409/2006, ďalej vyhlášky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 
Stavebný odpad zo stavebnej činnosti, ktorý vznikne na stavbe je zatriedený podľa katalógu odpadu 

pod číselným označením 
 

 
Prebytok zeminy z výkopu sa môže použiť pre terénne úpravy na iných stavbách, kde je zeminy 

nedostatok. Investor sa rozhodne ako naloží s prebytkom zeminy tak, aby mal z toho finančný prospech. Kovový 
odpad sa odvezie do zberných surovín  a ostatný odpad, pokiaľ sa nedá inak zhodnotiť, sa odvezie na riadenú 
skládku. Dodávateľ stavby odovzdá takéto odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa uvedeného 
zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Do zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Katálógové 
č. Druh odpadu Množstvo M.J kategória 

STAVEBNÝ ODPAD A ODPAD Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 
z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 

17 01 01 Betón 
Vybúrané podkladné betóny 63,0 t O 

17 01 02 Tehly  
Odrezky a úlomky tehál 22,9 t O 

17 01 03 obkladačky, dlaždice keramika  
Odrezky, úlomky  obkladov a dlaždíc 22,0 t O 

17 01 04 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06 10,0 t O 

17 02 01 Drevo 
Okenné rámy, drevené prvky prestrešenia átria... 6,05 t O 

17 02 02 Sklo 
Sklenené výplne okien 5,50 t O 

17 02 03 Plasty 
Kanalizačné potrubia, PVC podlahoviny 1,10 t O 

17 03 02 Bituménové zmesi 0,10 t O 

17 04 05 
železo, oceľ   
Odrezky oceľových potrubí, zámočníckych. výrobkov, demontáž 
jest. plechových podhľadov átria a pod. 

13,5 t O 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 

Vykopaná zemina stavebných jám 2 m3 O 
Prebytok z výkopu pre kanalizáciu a šachty 1 m3 O 

17 09 04 
zmiešané odpady stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 
Odpad zo stavebnej činnosti, malta, suť, obaly  
Piliny, bedne, krabice viazací materiál, handry 

 
 

O 

 2 t O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad   
Komunálny odpad zo sociálneho zariadenia staveniska 0,5 t O 
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musí dodávateľ zároveň s dodávkou odpadu prevádzkovateľovi zariadenia odovzdať doklad o množstve a druhu 
dodaného odpadu. 

 
Pri kolaudácii musí dodávateľ preukázať ako boli dodržané predpísané postupy pri nakladaní s odpadom. 
 
Pre kategóriu "O" neznečistený odpad je určená skládka v Tekove - Tekovská ekologická, s.r.o.. Presná  

vzdialenosť sa určí odčítaním z tachometra auta.  
 

Ochrana ovzdušia: 
 

V etape výstavby sú dodávateľské organizácie povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 
 Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom škodlivín vo 

výfukových plynoch. 
 Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 
 Pri búracích prácach (stavebných konštrukcii, spevnených plôch a pod.) sa musí zvírený prach kropiť 

vodou. Pri výkopových prácach v suchom období môže dôjst' k zvýšenej prašnosti a preto zvírený prach 
treba kropiť. 

 Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby nedochádzalo 
počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podľa potreby sa ložná plocha prekryje. 

 Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich 
skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice centrálneho 
staveniska. 

 
 

Ochrana pred hlukom: 
 

 Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli 
zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti, nakoľko sa jedná o stavebné práce v centre mesta v 
blízkej okolitej zástavbe. V čase pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musí byť dodržaný hlukový limit 
LAeqp = 60 dB. 

 Zabezpečit', aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku 
t.j. rešpektovali napr. nočný kľud po 22 hod. 

 Zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané v dňoch pracovného pokoja t.j. v So a Ne resp. aby 
boli vykonávané iba nehlučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce dodržanie 
predpísaných technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už 
zrealizované dielo) 

 Je potrebné nasadzovať stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti, v riadnom technickom 
stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie hluku. 

 Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 
 Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných 

prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovat' motory stavebných strojov. 
 

Zabránenie negatívnym vplyvom na okolie staveniska: 
 

Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byť očistené, Podľa Cestného zákona 
193/97 Zb. § 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách 
užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne komunikácie očistiť 
alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

Zabezpečit' aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 
povrchových a podzemných vôd lokality, 

Zabezpečit' aby navrhované odvedenie odpadových vôd z dočasných sociálnych zariadení staveniska, z 
navrhovaných technologických procesov, a dažďových vôd zo staveniska rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok 
správcu siete t.j. Levickej vodárenskej spoločnosti. 
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Zabezpečiť, aby pri realizácii spodnej stavby formou špeciálneho zakladania boli dodržané zásady 
nakladania s bentonitovými suspenziami a betónovým kalom. 

Udržiavat' poriadok na stavenisku. Materiál ukladať na vyhradené miesta. 
Zabezpečiť, aby stavebné práce, ktoré majú vplyv na grafikón dopravy MHD aby bola zabezpečená 

etapizácia prác zachovávajúca požadovaný prejazdný profil. 
Pre zabezpečenie fyzického oddelenia stavebných činností, realizovaných na ploche riešeného územia, vybraný 
dodávatel' stavby zrealizuje dočasné, staveniskové nepriehľadné oplotenie, min. vo výške 1,80 m. Materiál 
oplotenia ( napr. plechy resp. drôtené pletivo) upresní ďalší stupeň projektového riešenia. 
 
Opatrenia z hľadiska ochrany zelene : 
 

Na ploche dotknutého územia v súčasnosti sa nachádza menšia plocha zelene s rastlými drevinami 
antropogénneho charakteru. 

 
Pre dreviny s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a kry s rozlohou do 10 m2, sa 
nevyžaduje povolenie pre výrub podľa zákona č.454/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.543/2002 Z.z, o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. O súhlas pre výrub drevín presahujúcich uvedené 
hodnoty je nutné požiadať MÚ MČ Levice. 
 

V areáli nachádza náletový porast Pajaseň, ktorý v budúcnosti môže spôsobovať problémy, preto 
navrhujeme jeho výrub. Pre výrub tejto dreviny nie je potrebné žiadat' o povolenie. 

 
Na území hodnotenej činnosti sa nenachádzajú chránené ani inak vzácne druhy drevín. 
 

V etape výstavby sú dodávateľské organizácie povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 
 

 Zabezpečiť, aby s existujúcou zeleňou riešeného územia nakladala zo zákona oprávnená (odborne 
spôsobilá) organizácia a odstraňovanie zelene bolo uskutočnené v termíne vegetačného kľudu. 

 Zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovanim zelene z plochy riešeného územia 
bola realizovaná odvozom, nie pálenim a drvením na stavenisku, 

 Zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne 
resp. malou mechanizáciou), 

 Zabezpečiť, aby ostatná vzrastlá parková zeleň bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu, 
 Zabezpečiť, aby bola náhradná výsadba zelene odborne ošetrovaná a polievaná. 
 V prípade prác s drevinami bude vybraný dodávatel' stavby rešpektovať podmienky obsiahnuté v 

Zákone č. NR SR 543/2002 Z.z. 
 

 
A10. LEHOTA VÝSTAVBY A PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A   

DOKONČENIA STAVBY, TERMÍNY PRIPRAVENOSTI K MONTÁŽI,  
PREDPOKLADANÉ TERMÍNY DOKONČENIA OBJEKTOV A ZARIADENÍ, 
PRÍPADNE ICH ČASTÍ. 

 
1.etapa dostavby: 
Predpokladaný začiatok realizácie: 1. etapa (pavilón A, Atrium):  06. 2017 
Predpokladaný koniec realizácie: 1. etapa (pavilón A, Atrium):  09. 2017 
 
2.etapa dostavby: 
Predpokladaný začiatok realizácie: 2. etapa (pavilón B):    06. 2018 
Predpokladaný koniec realizácie: 2. etapa (pavilón B):    09. 2018 
 
3.etapa dostavby: 
Predpokladaný začiatok realizácie: 3. etapa (pavilón C):    06. 2019 
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Predpokladaný koniec realizácie: 3. etapa (pavilón C):    09. 2019 
 
3.etapa dostavby: 
Predpokladaný začiatok realizácie: 3. etapa (pavilón HP):   06. 2020 
Predpokladaný koniec realizácie: 3. etapa (pavilón HP):   09. 2020 
 
 
Predpokladaná doba realizácie:  cca. 4 roky 
 
A11   POŽIADAVKY NA KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ   
 STAVBY. 
 

Dodávateľ odovzdá investorovi všetky protokoly o vykonaných tlakových skúškach potrubných 
rozvodov, tlakových nádob. Odovzdá  revízne správy. Ďalej odovzdá certifikáty materiálov a zariadení 
zabudovaných v stavbe. Vykoná funkčné skúšky všetkých zariadení a zariaďovacích predmetov, ktorými  
preukáže, že stavba bola vykonaná podľa projektu a spĺňa predpísané parametre. 

 
 

A12 ČASOVÝ POSTUP VYPRATANIA ZARIADENIA STAVENISKA. 
 
Zariadenie staveniska zriadené v jestvujúcich objektoch dodávateľ vyprace súčasne s odovzdaním dokončenej 
stavby. Zariadenie staveniska vybudované dodávateľom na voľných plochách dvora, dodávateľ odstráni do 
dvoch týždňov po úspešnom odovzdaní stavby, ako celku. V prípade ak pri odovzdaní a prevzatí stavby sa zistia 
nedorobky a závady, dodávateľ si ponechá nevyhnutné zariadenia na dobu odstránenia kolaudačných závad. 
Termín bude zapísaný v preberacom protokole. 
 
 
 
V Leviciach 09/2016          Ing. Rastislav Ildža             
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1. Úvod 
Predmetom tohto výpočtu je posúdenie únosnosti a návrh zosilenia 

jestvujúcich základových pätiek dvojpodlažného skeletu na základe 

zamerania ich skutočných rozmerov a na základe uskutočneného 

inžiniersko-geologického prieskumu. 

 

2. Popis konštrukcie 
Nosnú konštrukciu (okrem jednopodlažných prístavieb) tvorí montovaný, 

železobetónový skelet so stĺpmi 400x400mm, ktoré sú kotvené do kalichu 

základových pätiek z betónu. Medzi základovými pätkami sú vybudované aj 

základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien a panelov. Rozmery 

projektovaných a nameraných základových konštrukcii sú vo výkrese č.01 
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3. Zaťaženie 
        Zaťaženia
Strechou - skladba s tepel. izol. qn (kN/m 2) GAMA f qd (kN/m 2)

izolačné a spádové vrstvy 3,10 1,35 4,19
strop panel 4,00 1,35 5,40
omietka 0,28 1,35 0,38
Sneh 0,84 1,50 1,26
Celkom 8,22 1,37 11,22

Stropom s vl. tiažou strop. dosky qn (kN/m 2) GAMA f qd (kN/m 2)

Podlah. vrstva 2,50 1,35 3,38
Strop. Panel 4,00 1,35 5,40
Omietka 0,28 1,35 0,37
priečky 1,20 1,35 1,62
Užitočné 2,00 1,50 3,00
Celkom 9,98 1,38 13,77

tiaž konštrukcii na 1bm qn (kN/m) GAMA f qd (kN/m)

tiaž obvodovej steny 7,5m x 0,25m 11,25 1,35 15,19
tiaž prievlaku 2,50 1,35 3,38
tiaž od strechy 6,3 m z.š. 51,79 1,37 70,70
tiaž od stropu 6,3 m z.š. 62,86 1,38 86,75

tiaž st ĺpa Gn (kN) GAMA f Gd (kN)

tiaž stĺpa 400x400*2900*2 23,20 1,35 31,32

zaťaženie krajnej pätky z. plo. 6,3*3,2m G n (kN) Gd (kN)

477 652

zaťaženie strednej pätky z. plo. 6,3*(3+1,8)m G n (kN) Gd (kN)

597 819  
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4. Posúdenie súčasného stavu pätiek 
 

Posúdenie napätí v zeminách pod strednou pätkou: pôdorysné rozmery (m)

tlak v projektovanom štrk lôžku stred pätky (kPa) ch arakter. návrhový B= L=
1,5 2

projektovaná únosnosnosť 200kPa 227 311
>200, nevyhovuje

tlak v nameranom štrk lôžku stred pätky (kPa) charak ter. návrhový B= L=
0,9 1,8

projektovaná únosnosnosť 200kPa 421 577
>200, nevyhovuje

tlak v zemine pod projekt. štrk lôž. stred pätky (k Pa) charakter. návrhový B= L=
1,9 2,4

projektovaná únosnosnosť 130kPa 150 205
zistená únosnosnosť 80kPa >80, nevyhovuje

tlak v zemine pod namer. štrk lôž. stred pätky (kPa ) charakter. návrhový B= L=
0,9 2

projektovaná únosnosnosť 130kPa 379 519
zistená únosnosnosť 80kPa >80, nevyhovuje

Posúdenie napätí v zeminách pod krajnou pätkou: pôdorysné rozmery (m)

tlak v projektovanom štrk lôžku kraj pätky (kPa) cha rakter. návrhový B= L=
1,5 2

projektovaná únosnosnosť 200kPa 187 256

tlak v nameranom štrk lôžku kraj pätky (kPa) charakt er. návrhový B= L=
0,9 1,8

projektovaná únosnosnosť 200kPa 347 474
>200, nevyhovuje

tlak v zemine pod projekt. štrk lôž. kraj pätky (kP a) charakter. návrhový B= L=
1,9 2,4

projektovaná únosnosnosť 130kPa 123 168
zistená únosnosnosť 80kPa >80, nevyhovuje

tlak v zemine pod namer. štrk lôž. stred pätky (kPa ) charakter. návrhový B= L=
0,9 2

projektovaná únosnosnosť 130kPa 312 426
zistená únosnosnosť 80kPa >80, nevyhovuje  

Napätia v zemine a v štrkovom lôžku pod základovými pätkami nevyhovujú, je 

potrebné zosilnenie. 
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5. Návrh zosilnenia 
 

Na základe inžiniersko- geologického prieskumu, zamerania pätky 

a následného statického výpočtu, môžem konštatovať, že skutočné pätkové 

základy skeletu sú poddimenzované a je ich potrebné podchytiť. Navrhujem 

každú pätku podchytiť 4 mikropilótami (MP). Koreň mikropilót  bude dĺžky 

min. 3m a bude celý v únosnej štrkovej vrstve G2, ktorá začína cca 3,3-

3,6m pod terénom. Priemer koreňa bude min. 0,3m, nosná oceľová trubka 

mikropilóty bude prierezu 102x8 a bude z materiálu S235 (11373). Horná 

časť mikropilóty sa zakotví do jestvujúcej základovej pätky (výšky cca 1,2m) 

zálievkou VUSOKRET. Štrkové lôžko pod pätkou sa zainjektuje 

cementovou suspenziou. MP budú mierne šikmé, tak aby osová 

vzdialenosť koreňov bola min. 750mm. Súčasťou tejto časti je aj výkres č. 

01, ZÁKLADY- zosilnenie. 

 

Výpočet mikropilóty: 
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Výpočet Mikropiloty 

Vstupní data 
Projekt 
Parametry zemin 
Třída F8, konzistence tuhá  
Objemová tíha : γ = 20,50 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 15,00 ° 
Soudržnost zeminy : cef = 5,00 kPa 
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,50 kN/m3 
  
Třída G2, ulehlá  
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3 
Úhel vnitřního tření : ϕef = 38,50 ° 
Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa 
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,50 kN/m3 
  
Geometrie 
Průměr = 76.0 mm 
Tloušťka stěny = 7.0 mm 
Volná délka mikropiloty l  = 4.00 m 
Délka kořene lr  = 3.00 m 
Průměr kořene dr  = 0.30 m 
Odklon mikropiloty od svislice α  = 10.00 ° 
Vysazení mikropiloty nad terén la  = 0.00 m 
Materiál konstrukce: 

cement zmes  
Normová pevnost v tlaku Rbd  = 20.00 MPa 
Modul pružnosti Eb  = 29000.00 MPa 
S235 
Normová pevnost oceli Rsd  = 210.00 MPa 
Modul pružnosti Es  = 210000.00 MPa 
Geologický profil a p řiřazení zemin 

Čísl
o 

Vrstva 
Přiřazená zemina Vzorek 

[m]  

1 4.00 Třída F8, konzistence tuhá 

2 - Třída G2, ulehlá 

Zatížení 

Čísl
o 

Síla 
Název 

Síla Moment  
nov

á 
změn

a N [kN] M [kNm]  

1 
AN
O 

 Síla č. 1 205.00 0.00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4.00 m od původního terénu. 
  
Celkové nastavení výpo čtu 

Výpočet únosnosti dříku - geometrická (Eulerova) metoda 
Výpočet únosnosti kořene - metoda Lizziho 
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Nastavení výpo čtu fáze 

Výpočet posouzení podle mezních stavů. 
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření γmφ = 1.00 
Součinitel redukce soudržnosti γmc = 1.00 
Součinitel redukce kritické síly γmf = 1.00 
Součinitel spolehlivosti cementové směsi γmc = 1.50 
Součinitel spolehlivosti oceli γms = 1.50 
Součinitel redukce únosnosti kořene γmr = 1.00 

Posouzení čís. 1  
Posouzení pr ůřezu - výpo čet číslo 1 

 
Posouzení vnit řní stability pr ůřezu: geometrická (Eulerova) metoda 
Výpočet vzpěrné délky průřezu - uložení (kloub-kloub). 
  
Modul reakce podloží Ep  = 10.00 MN/m3 
Spočtený počet půlvln n  = 0.00  
Vzpěrná délka lcr  = 0.94 m 
Kritická normálová síla Ncrd = 2398.75 kN 
Maximální normálová síla Nmax  = 205.00 kN 
Vnit řní stabilita pr ůřezu mikropiloty VYHOVUJE 
 
Posouzení únosnosti sp řaženého pr ůřezu:  
Plocha ideálního průřezu Ai  = 1.934E+03 mm2 
Moment setrvačnosti ideálního průřezu Ji  = 1.012E+06 mm4 
Štíhlost prutu λ  = 40.882  
Součinitel vzpěrnosti κ  = 0.963  
Napětí v oceli σ = 117.92 MPa 
Pevnost oceli  σrd = 140.00 MPa 
Spřažený pr ůřez mikropiloty VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení ko řene - výpo čet číslo 1 

Způsob výpočtu - metoda Lizziho. 
Součinitel vlivu průměru kořene = 0.80 
Průměrné mezní plášťové tření qsav = 100.00 kPa 
Celková únosnost kořene mikropiloty = 226.19 kN 
  
Výpočtová únosnost kořene mikropiloty Qrd  = 226.19 kN    
Maximální normálová síla Nmax  = 205.00 kN    
Únosnost ko řene VYHOVUJE 
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6. Záver 
Toto podchytenie základových pätiek bude pravdepodobne potrebné aj 

v pavilónoch „B“ a „C“, ktoré nie sú súčasťou projektu statiky. Ale sú 

súčasťou architektonicko stavebného riešenia, preto je potrebné tam 

projektované stavebné práce (v pavilónoch „B“ a „C“) realizovať až po 

podchytení základových pätiek. 
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1. Úvod 
 

Tento projekt statiky obsahuje návrh opatrení statického zabezpečenia 

objektu pavilónu „A“ na základe výsledkov zo        stavebno – technických 

prieskumov a na základe vykonaných statických výpočtov. 

 

2. Popis súčasného stavu 
 

Predmetná stavba (pavilón „A“ ) je súčasťou komplexu monoblokov 

pozostávajúcich zo štyroch pavilónov, ktoré po vnútornom obvode 

s prízemnou pergolou uzavierajú jedno trávnaté nádvorie. 

Komplex bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. Pavilóny A, B, 

C sú dvojpodlažné, hospodársky pavilón je iba jednopodlažný. 

Nosnú konštrukciu (okrem jednopodlažných prístavieb) tvorí montovaný, 

železobetónový skelet so stĺpmi 400x400mm, ktoré sú kotvené do kalichu 

základových pätiek z betónu. Medzi základovými pätkami sú vybudované aj 

základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien a panelov. Podkladový betón je 

armovaný a uložený na medziľahlých základových pásoch, tepelných 

kanáloch a na nedostatočne zhutnenom násype (ktorý časom 

skonsolidoval). Pri jeho sadaní poklesli aj niektoré časti podláh.  

Jednopodlažné prístavby majú panelové nosné a obvodové steny 

a panelový pórobetónový strešný strop. 

Po vizuálnej prehliadke a  v kopaných sondách boli zistené rozsiahle trhliny 

nosných aj nenosných konštrukcii. 
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3. Predmet projektu 
 

Návrh opatrení statického zabezpečenia objektu, ktorý zahŕňa: 

A, Podchytenie základových pätiek skeletu. 

B, Oprava prepadnutých podláh. 

C, Dočasné podchytenie a spínanie základu jednopodlažnej časti - sklad 

a šatne detí 

D, oprava obvodových plášťov budov 

 

4. Návrh opatrení statického zabezpečenia objektu 
 

A, Podchytenie základových pätiek skeletu. 

Na základe inžiniersko- geologického prieskumu, zamerania pätky 

a následného statického výpočtu, môžem konštatovať, že skutočné pätkové 

základy skeletu sú poddimenzované a je ich potrebné podchytiť. Navrhujem 

každú pätku podchytiť 4 mikropilótami (MP). Koreň mikropilót  bude dĺžky 

min. 3m a bude celý v únosnej štrkovej vrstve G2, ktorá začína cca 3,3-

3,6m pod terénom. Priemer koreňa bude min. 0,3m, nosná oceľová trubka 

mikropilóty bude prierezu 102x8 a bude z materiálu S235 (11373). Horná 

časť mikropilóty sa zakotví do jestvujúcej základovej pätky (výšky cca 1,2m) 

zálievkou VUSOKRET. Štrkové lôžko pod pätkou sa zainjektuje 

cementovou suspenziou. MP budú mierne šikmé, tak aby osová vzdialenosť 

koreňov bola min. 750mm. Súčasťou tejto časti je aj výkres č. 01, 

ZÁKLADY- zosilnenie. 

Toto podchytenie základových pätiek bude pravdepodo bne potrebné 

aj v pavilónoch „B“ a „C“, ktoré nie sú sú časťou projektu statiky. Ale 

sú sú časťou architektonicko stavebného riešenia, preto je po trebné 

tam projektované stavebné práce (v pavilónoch „B“ a  „C“) realizova ť 

až po podchytení základových pätiek. 
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B, Oprava prepadnutých podláh. 

Jestvujúce konštrukcie podláh prízemia sú položené na samostatných 

základových pásoch, na konštrukciách kanálov a na nekvalitne zhutnených 

navážkach (ktoré časom už dosť skonsolidovali).  

Navrhujem vymeniť kompletne konštrukcie podláh aj s podkladovou časťou 

v malých miestnostiach, kde sa budú vymieňať rozvody, s tým, že sa zhutní 

ich podložie malou vibračnou žabou. V ostatných miestnostiach kde je 

poklesnutá podlaha -je to cca 10m2 pod rohom priečok na spoji miestností 

328, 331 a 337 (pozri výkres č.01), je možné ich vrátiť do pôvodnej úrovne 

injektážou, napr. pomocou technológie URETEK SLAB LIFTING na báze 

syntetickej živice (riedke cementové suspenzie vzhľadom na prítomnosť 

kanálov neodporúčam). Táto časť podlahy je uložená aj na kanáloch 

(spodná hrana -0,725), takže injektáž bude komplikovanejšia. Alternatívne 

je vhodné vybúrať poškodenú časť podlahy aj s poškodenými priečkami 

a vybudovať ich na novo. 

Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia – sadnuté a vy soko 

pravdepodobne s potrhanými izoláciami ( čomu nasved čuje zápach 

v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporú čam v budúcnosti vybúra ť  -

konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie  zhutni ť, 

vybudova ť nové podlahy aj so zateplením a rozvody kúrenia vi esť pod 

stropom. 
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C, Dočasné podchytenie a spínanie základu jednopodlažnej časti - sklad 

a šatne detí. 

NK je založená na základových pásoch do hĺbky 0,7-1,0m, čo vychádza na 

rozhraní navážok a pôvodného rastlého terénu. Odtrhnutie a pokles 

základového pásu zrejme zapríčinila aj vniknutá voda do podzákladia (únik 

z vodovodného potrubia). 

Rohovú časť prasknutého a klesnutého základového pásu je potrebné 

stabilizovať a podchytiť (a aj mierne podvihnúť ) injetážou  napr. 

technológiou URETEK (keď sa bude aplikovať na podlahy), alebo 

podbetónovaním do hĺbky min. 0,5m s použitím rozpínavého betónu. Dĺžka 

podchytenia je min. 3m na každú stranu od klesnutého rohu. 

Základové pásy sa v hornej časti (os tiahla 100mm od vrchu) zopnú 

v pozdĺžnom smere spínacími tiahlami (o nosnosti 100kN). Na každej strane 

budovy bude 1 tiahlo. V priečnom smere budú tiahla prepájať dvojice 

valcovaných prierezov 2U120 (S235). Tiahla budú ukončené napínacím 

zariadením (napr. závitom), ktoré sa bude opierať o plech P15-100x100 

(S235), ktorý bude zároveň prepájať U profily. U profily sa budú opierať 

o betónový priečny základový pás cez platňu P15-200x200 (S235). Ok 

budú opatrené povrchovou úpravou. 

Súčasťou tejto časti je aj výkres č. 01, ZÁKLADY- zosilnenie. 

Vzhľadom na zna čné poškodenie obvodových a strešných panelov 

(popraskané, posunuté, obnažená výstuž) odporú čam prístavbu 

zbúra ť aj s časťou poškodených základov a vybudova ť novú, 

stabilizáciu základov uvažova ť ako prípadné do časné riešenie.  
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D, oprava obvodových plášťov budov 

Oprava dvojpodlažnej skeletovej časti  je zahrnutá v samostatných častiach 

projektu – ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE, kde je navrhnuté 

zateplenie objektov. 

Oprava jednopodlažnej prístavby sa neodporúča, navrhujem objekt zbúrať 

aj s časťou poškodených základov a vybudovať na novo. 
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5. Záverečné odporúčania 
 

Odstrániť možné príčiny podmáčania zeminy – kontrola a prípadná oprava 

kanalizácie a vodovodu, vyspádovanie terénu od objektu. 

Odstrániť náletový stromový porast PAJASEŇ, ktorý v budúcnosti môže 

spôsobovať problémy. 

 

Podchytenie základových pätiek bude vysoko pravdepo dobne 

potrebné aj v pavilónoch „B“ a „C“, ktoré nie sú sú časťou projektu 

statiky. Ale sú sú časťou architektonicko stavebného riešenia, preto je 

potrebné tam projektované stavebné práce (v pavilón och „B“ a „C“) 

realizova ť až po podchytení základových pätiek. 

 

Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia – sadnuté a vy soko 

pravdepodobne s potrhanými izoláciami ( čomu nasved čuje zápach 

v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporú čam v budúcnosti vybúra ť  -

konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie  zhutni ť, 

vybudova ť nové podlahy aj so zateplením a rozvody kúrenia vi esť pod 

stropom. 

 

Pre jednopodlažnú prístavbu vzh ľadom na zna čné poškodenie 

obvodových a strešných panelov (popraskané, posunut é, obnažená 

výstuž) odporú čam prístavbu zbúra ť aj s časťou poškodených 

základov a vybudova ť novú, stabilizáciu základov uvažova ť ako 

prípadné do časné riešenie.  

  

 

 

Vypracoval: Ing. František Škvarka 

Dňa: 11.09.2016 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
( časť E1.3 - ZDRAVOTECHNIKA) 

 
Zodpovedný projektant :  Ing. Stanislav Švec 

Vypracoval :    Ing. Stanislav Švec 

Dátum :   08/2016 
 

Projekt stavby rieši rozvod vnútorného vodovodu a kanalizácie objektu „Rekonštrukcia 

a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, /pav. A, B, C a hospodárska časť/ - Levice“
 Projekt sa týka rekonštrukcie časti rozvodov vnútorného vodovodu a kanalizácie v jednotlivých 

pavilónoch materskej školy. Ako podklady slúžili výkresy architektúry v mierke 1:50 a situácia daného 

územia. 

 
1, Kanalizácia : 
 
1.1 Kanalizačná prípojka: 

Objekt materskej školy je pripojený na verejnú kanalizáciu jestvujúcou kanalizačnou prípojkou. 

Prípojka bude kapacitne postačovať potrebám školy aj po zrealizovaní stavebných úprav. Navrhované 

rekonštruované zvodové potrubia budú pripojené na jestvujúcu areálovú kanalizáciu školy, ktorá sa 

nachádza v tesnej blízkosti riešených pavilónov. Zaústenie navrhovanej areálovej splaškovej kanalizácie 

na jestvujúcu areálovú kanalizáciu bude do vstupných šachiet na jestvujúcej areálovej splaškovej 

kanalizácií. 

 

1.2 Vnútorná splašková kanalizácia: 
Splašková kanalizácia v riešenom objekte odvádza splaškové odpadové vody od jednotlivých 

zariaďovacích predmetov. Vertikálne odpadové potrubia budú umiestnené v drážkach v murive, resp. 

v pripravených inštalačných jadrách.  

Navrhované odpadové potrubia budú zaústené do zvodového potrubia pod podkladným betónom 

1.NP a odtiaľ do splaškovej areálovej kanalizácie.  

Odpadové potrubia K budú vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou HL810-

DN100, čím sa zabezpečí odvetranie kanalizácie a zamedzí vzniku podtlaku v zápachových uzávierkách 

zariaďovacích predmetov. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov k odpadovému potrubiu 

budú v jednotnom spáde 3%. Všetky zariaďovacie predmety budú vybavené vhodnými zápachovými 

uzávierkami. 

Navrhnuté ležaté kanalizačné potrubie budú vyhotovené z rúr z PVC-U ( REHAU Awadukt ). 

Vertikálne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budú vyhotovené z PP rúr ( 

REHAU HT).  

Na každom odpadovom potrubí bude v úrovni 1,0m nad hotovou podlahou osadená čistiaca 

tvarovka.  
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Po ukončení montáže vnútornej splaškovej kanalizácie sa prevedie skúška tesnosti kanalizácie, 

ležaté potrubia vodou v zmysle STN EN 12 056. 

 
1.3 Likvidácia dažďových vôd : 

 

Likvidácia dažďových vôd zostane bez zmeny. 

 

2, Vodovod : 
 
2.1 Vodovodná prípojka: 

Riešený areál základnej školy je pripojený na verejný vodovod jestvujúcou vodovodnou 

prípojkou, ktorá zostane bez zmeny. Vodovodná prípojka bude kapacitne postačovať potrebám objektu aj 

po zrealizovaní rekonštrukcie.  

 
2.2 Vnútorný vodovod: 

Vonkajšia časť vnútorného vodovodu bude vyvedená do zázemia, kde sa bude nachádzať 

zásobníkový ohrievač na prípravu TV. Z kotolne bude potom rozvod SV a TV vedený k príslušným 

odberným miestam.  

Vnútorných rozvod studenej a teplej vody bude z rúr REHAU Rautitan flex, izolovaných 

a vedených v drážke v murive pod omietkou ( resp. v podlahe ). Ležatý rozvod vnútorného vodovodu 

bude vyhotovený z potrubí VIEGA Sanpress Inox. Pred zariaďovacími predmetmi budú osadenú 

uzatváracie armatúry v zmysle výkresovej dokumentácie. 

Príprava TV je centrálna  a zostane bez zmeny. Príde len k parciálnej rekonštrukcií rozvodov 

vnútorného vodovodu v zmysle výkresovej dokumentácie.  

Sociálne zariadenia pre deti budú zásobované teplou vodou cez trojcestný zmiešavací ventil, ktorý 

sa bude nachádzať v každej bunke, aby neprišlo k úrazu detí z oparenia horúcou vodou. 

Rozvody budú zaizolované : SV proti roseniu izoláciou z penového polyetylénu zn. MIRELON 

hr. 6mm a TV proti tepelným stratám rovnakou izoláciou zn. MIRELON hr.20mm.  

Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle STN 

73 6660.   

 

 

V Trnave 08/2016       Ing. Stanislav Švec  




