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1. Podstawa opracowania

 Inwentaryzacja budynku
 Zlecenie Inwestora
 Uzgodnienia z Inwestorem
 Normy i przepisy związane z opracowaniem, a w szczególności:

 Ustawa „Prawo Budowlane” z 07 listopada 1994r. wraz z późniejszymi poprawkami;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”;
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 Norma wieloarkuszowa PN- IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
 Norma PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach”
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  zakres  prac  dla  wymiany  przewodów  zasilających  wymienione  w  I  etapie
oprawy oświetlenia wewnętrznego.

3. Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego 

Zakres  projektu  obejmuje  wymianę  przewodów  instalacji  elektrycznych  dla  zasilania  nowych
energooszczędnych,  ledowych opraw oświetleniowych wymienionych w I  etapie  prac.  Nowe przewody
YDYp 3/4 3x 1,5mm2 należy prowadzić podtynkowo. Przewody zakończyć w puszkach na ścianach w salach
i  na korytarzach i  nawiązać do istniejących łączników oświetlenia.  Po wykonanej wymianie należy sufit
zaszpachlować,  wyczyścić  i  pomalować  dwa  razy  farbą  emulsyjną.  Rozplanowanie  montażu  opraw
oświetleniowych  przedstawiono  w  części  rysunkowej.  Przewody  należy  dostosować  do  aktualnych
obwodów  zasilających  oświetlenie.  Z  prac  zostaje  wyłączona  piwnica  gdzie  wcześniej  wymieniono  już
instalacje elektryczną.

4. Montaż oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W  budynku  szkolnym  zainstalowane  jest  istniejące  oświetlenie  awaryjne  ewakuacyjne.  Instalacja
oświetlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego  wykonane  jest   natynkowo.  Wobec  tego,  w  trakcie  prac  przy
wymianie  przewodów  oświetleniowych  należy  również  wkuć  przewody  zasilające  oprawy  oświetlenia
awaryjnego. Po wszystkich pracach sprawdzić poprawność działania opraw oświetlenia awaryjnego. Z prac
zostaje  wyłączona  piwnica  gdzie  wcześniej  wymieniono  już  instalacje  elektryczną  i  zainstalowano
oświetlenie awaryjne.
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5. Zestawienie podstawowych materiałów

               5.1 Demontaże

Lp Materiał Szt/m/kpl
1. Przewód YDY 3x 1,5mm2 1800
2. Rura elektroinstalacyjna PCV / korytko pcv 60

               
               5.2  Montaże

1. Przewód YDYp 3/4 x 1,5mm2 2901
2. Przewód YDYp 3x 2,5mm2 160
3. Rura RL 22 90
4. Puszka podtynkowa 150
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6. Załączniki

6.1 Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla potrzeb termomodernizacji budynku Zespołu
Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Rafał Góra
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7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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