
(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo; Dworcowa;10                   

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo w roku 2026''  na pakiet: 4-Rejna, tego zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 260,00 57,83 15 035,80 8 1 202,86 16 238,66

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 520,00 49,05 319 806,00 8 25 584,48 345 390,48

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 341,00 75,54 176 839,14 8 14 147,13 190 986,27

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 884,00 112,66 99 591,44 8 7 967,32 107 558,76

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 210,00 108,58 22 801,80 8 1 824,14 24 625,94

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 100,00 23,45 2 345,00 8 187,60 2 532,60

7 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 19,40 4 083,21 79 214,27 8 6 337,14 85 551,41

Strona 2 z 5



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 5,78 1 578,06 9 121,19 8 729,70 9 850,89

9 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 3,00 898,04 2 694,12 8 215,53 2 909,65

10 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 5,00 476,74 2 383,70 8 190,70 2 574,40

11 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 54,20 84,77 4 594,53 8 367,56 4 962,09

12 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 110,00 84,75 9 322,50 8 745,80 10 068,30

13 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 9,11 986,52 8 987,20 8 718,98 9 706,18

14 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 46,86 1 188,07 55 672,96 8 4 453,84 60 126,80

15 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 4,50 1 599,40 7 197,30 8 575,78 7 773,08

16 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 60,47 40,04 2 421,22 8 193,70 2 614,92

17 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 16,00 1 017,25 16 276,00 8 1 302,08 17 578,08

18 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 19,00 1 773,47 33 695,93 8 2 695,67 36 391,60

19 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 2 860,00 2 860,00 8 228,80 3 088,80

20 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,77 1 834,13 14 251,19 8 1 140,10 15 391,29

21 132 CP-W Czyszczenia późne HA 23,24 1 851,97 43 039,78 8 3 443,18 46 482,96

22 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 14,17 754,99 10 698,21 8 855,86 11 554,07

23 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 46,17 769,04 35 506,58 23 8 166,51 43 673,09

24 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 37,95 155,76 5 911,09 23 1 359,55 7 270,64

25 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 91,00 62,91 5 724,81 23 1 316,71 7 041,52

26 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 200,00 8,45 1 690,00 8 135,20 1 825,20

27 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 20,00 177,10 3 542,00 8 283,36 3 825,36

Strona 3 z 5



Cena łączna netto w PLN 1 054 102,23

Cena łączna brutto w PLN 1 147 136,04

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 22,00 440,00 8 35,20 475,20

29 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 147,00 11,00 1 617,00 8 129,36 1 746,36

30 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 147,00 11,00 1 617,00 8 129,36 1 746,36

31 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 605,00 55,00 33 275,00 8 2 662,00 35 937,00

32 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 137,00 55,00 7 535,00 23 1 733,05 9 268,05

33 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00 81,00 810,00 8 64,80 874,80

34 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00 65,00 520,00 8 41,60 561,60

35 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 5,00 280,00 1 400,00 8 112,00 1 512,00

36 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 5,00 162,00 810,00 8 64,80 874,80

37 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 75,00 126,40 9 480,00 8 758,40 10 238,40

38 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 28,00 120,00 3 360,00 23 772,80 4 132,80

39 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 3,43 587,31 2 014,47 8 161,16 2 175,63
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(podpis)
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