
(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo; Dworcowa;10                   

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo w roku 2026''  na pakiet: 6-Rudak/Otłoczyn, tego zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10 652,00 41,27 439 608,04 8 35 168,64 474 776,68

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 825,00 113,09 206 389,25 8 16 511,14 222 900,39

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL
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czynności do

rozliczenia
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 506,00 159,86 80 889,16 8 6 471,13 87 360,29

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 355,00 110,27 39 145,85 8 3 131,67 42 277,52

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL
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czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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w PLN

5 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 17,16 3 391,68 58 201,23 8 4 656,10 62 857,33

6 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 43,18 1 444,36 62 367,46 8 4 989,40 67 356,86

7 42 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 2,06 1 578,06 3 250,80 8 260,06 3 510,86

8 54 WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne KMTR 0,30 1 019,20 305,76 8 24,46 330,22

9 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 191,53 59,51 11 397,95 8 911,84 12 309,79

10 92 WYK-DOŁŚW Wykonanie dołków świdrem ręcznym z napędem
spalinowym (z pomocnikiem). TSZT 2,50 1 540,00 3 850,00 8 308,00 4 158,00

Strona 2 z 4



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

11 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 40,00 77,06 3 082,40 8 246,59 3 328,99

12 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,50 941,20 470,60 8 37,65 508,25

13 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 220,46 1 148,37 253 169,65 8 20 253,57 273 423,22

14 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 17,60 1 336,75 23 526,80 8 1 882,14 25 408,94

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 238,56 36,24 8 645,41 8 691,63 9 337,04

16 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 3,00 1 040,00 3 120,00 8 249,60 3 369,60

17 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 12,00 1 772,33 21 267,96 8 1 701,44 22 969,40

18 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 2,00 2 860,00 5 720,00 8 457,60 6 177,60

19 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,30 1 142,22 2 627,11 8 210,17 2 837,28

20 132 CP-W Czyszczenia późne HA 26,37 1 158,37 30 546,22 8 2 443,70 32 989,92

21 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 52,97 754,57 39 969,57 8 3 197,57 43 167,14

22 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 20,90 409,88 8 566,49 8 685,32 9 251,81

23 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 47,85 655,96 31 387,69 23 7 219,17 38 606,86

24 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 9,46 136,90 1 295,07 23 297,87 1 592,94

25 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 255,00 71,94 18 344,70 23 4 219,28 22 563,98

26 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 170,00 9,01 1 531,70 8 122,54 1 654,24

27 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 49,00 177,10 8 677,90 8 694,23 9 372,13

28 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 33,00 22,00 726,00 8 58,08 784,08

29 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 25,00 11,00 275,00 8 22,00 297,00

30 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 117,00 11,00 1 287,00 8 102,96 1 389,96
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Cena łączna netto w PLN 1 444 229,05

Cena łączna brutto w PLN 1 567 487,5
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31 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 984,00 55,00 54 120,00 8 4 329,60 58 449,60

32 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 8,00 55,00 440,00 23 101,20 541,20

33 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00 81,00 1 620,00 8 129,60 1 749,60

34 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 11,00 65,00 715,00 8 57,20 772,20

35 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 10,00 280,00 2 800,00 8 224,00 3 024,00

36 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 10,00 162,00 1 620,00 8 129,60 1 749,60

37 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 101,00 120,00 12 120,00 8 969,60 13 089,60

38 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 1,96 587,39 1 151,28 8 92,10 1 243,38

(podpis)
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