
(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo; Dworcowa;10                   

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo w roku 2026''  na pakiet: 7-Piecz/Popioły, tego zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 965,00 47,10 92 551,50 8 7 404,12 99 955,62

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 292,00 51,23 219 879,16 8 17 590,33 237 469,49

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 062,00 111,39 229 686,18 8 18 374,89 248 061,07

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 498,00 113,36 56 453,28 8 4 516,26 60 969,54

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 410,00 118,97 48 777,70 8 3 902,22 52 679,92

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 50,00 23,45 1 172,50 8 93,80 1 266,30

7 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 7,02 3 723,91 26 141,85 8 2 091,35 28 233,20
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 6,09 1 759,38 10 714,62 8 857,17 11 571,79

9 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 4,70 1 444,34 6 788,40 8 543,07 7 331,47

10 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,50 751,71 1 879,28 8 150,34 2 029,62

11 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 2,50 476,74 1 191,85 8 95,35 1 287,20

12 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 1,62 74,81 121,19 8 9,70 130,89

13 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 61,00 77,06 4 700,66 8 376,05 5 076,71

14 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 4,21 942,67 3 968,64 8 317,49 4 286,13

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 52,78 1 148,36 60 610,44 8 4 848,84 65 459,28

16 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 56,99 42,63 2 429,48 8 194,36 2 623,84

17 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 8,00 1 020,50 8 164,00 8 653,12 8 817,12

18 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 18,00 1 773,78 31 928,04 8 2 554,24 34 482,28

19 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 3,00 2 860,00 8 580,00 8 686,40 9 266,40

20 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 10,00 1 573,55 15 735,50 8 1 258,84 16 994,34

21 132 CP-W Czyszczenia późne HA 13,66 1 189,81 16 252,80 8 1 300,22 17 553,02

22 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 6,58 780,95 5 138,65 8 411,09 5 549,74

23 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 0,80 467,85 374,28 8 29,94 404,22

24 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 50,25 651,25 32 725,31 23 7 526,82 40 252,13

25 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 40,39 154,31 6 232,58 23 1 433,49 7 666,07

26 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 170,00 55,00 9 350,00 23 2 150,50 11 500,50

27 157 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na
szkodniki wtórne SZT 26,00 4,23 109,98 8 8,80 118,78
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Cena łączna netto w PLN 960 491,75

Cena łączna brutto w PLN 1 044 794,02

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 10,00 18,07 180,70 8 14,46 195,16

29 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 16,00 177,17 2 834,72 8 226,78 3 061,50

30 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 60,00 22,00 1 320,00 8 105,60 1 425,60

31 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 11,00 220,00 8 17,60 237,60

32 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 77,00 11,00 847,00 8 67,76 914,76

33 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 624,00 55,00 34 320,00 8 2 745,60 37 065,60

34 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 11,00 55,00 605,00 23 139,15 744,15

35 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00 81,00 1 620,00 8 129,60 1 749,60

36 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 9,00 65,00 585,00 8 46,80 631,80

37 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 10,00 280,00 2 800,00 8 224,00 3 024,00

38 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 10,00 162,00 1 620,00 8 129,60 1 749,60

39 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 67,00 120,00 8 040,00 8 643,20 8 683,20

40 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 7,00 120,00 840,00 23 193,20 1 033,20

41 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 5,11 587,37 3 001,46 8 240,12 3 241,58
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(podpis)
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