
(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo; Dworcowa;10                   

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo w roku 2026''  na pakiet: 5-Suchat/Glinki, tego zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 964,00 36,03 142 822,92 8 11 425,83 154 248,75

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 154,00 33,78 5 202,12 8 416,17 5 618,29

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 045,00 102,89 210 410,05 8 16 832,80 227 242,85

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 421,00 189,15 268 782,15 8 21 502,57 290 284,72

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 214,00 116,02 24 828,28 8 1 986,26 26 814,54

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 18,21 1 444,35 26 301,61 8 2 104,13 28 405,74

7 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 3,50 751,62 2 630,67 8 210,45 2 841,12
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 3,50 476,62 1 668,17 8 133,45 1 801,62

9 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 21,00 59,54 1 250,34 8 100,03 1 350,37

10 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 45,70 74,52 3 405,56 8 272,44 3 678,00

11 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 111,00 77,06 8 553,66 8 684,29 9 237,95

12 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 18,85 942,65 17 768,95 8 1 421,52 19 190,47

13 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 66,85 1 148,38 76 769,20 8 6 141,54 82 910,74

14 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 8,10 1 320,22 10 693,78 8 855,50 11 549,28

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 93,80 36,98 3 468,72 8 277,50 3 746,22

16 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 10,00 1 014,00 10 140,00 8 811,20 10 951,20

17 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 8,00 1 774,50 14 196,00 8 1 135,68 15 331,68

18 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 2,00 2 860,00 5 720,00 8 457,60 6 177,60

19 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,00 1 142,19 1 142,19 8 91,38 1 233,57

20 132 CP-W Czyszczenia późne HA 14,90 1 449,51 21 597,70 8 1 727,82 23 325,52

21 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 43,14 766,42 33 063,36 8 2 645,07 35 708,43

22 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 17,70 411,77 7 288,33 8 583,07 7 871,40

23 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 25,04 657,85 16 472,56 23 3 788,69 20 261,25

24 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 24,06 141,40 3 402,08 23 782,48 4 184,56

25 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 133,00 55,00 7 315,00 23 1 682,45 8 997,45

26 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 58,00 14,66 850,28 8 68,02 918,30

27 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 31,00 177,10 5 490,10 8 439,21 5 929,31
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Cena łączna netto w PLN 992 718,47

Cena łączna brutto w PLN 1 076 419,9

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 71,00 11,00 781,00 8 62,48 843,48

29 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 200,00 27,50 5 500,00 8 440,00 5 940,00

30 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 648,00 55,00 35 640,00 8 2 851,20 38 491,20

31 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 14,00 55,00 770,00 23 177,10 947,10

32 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00 81,00 1 620,00 8 129,60 1 749,60

33 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 7,00 65,00 455,00 8 36,40 491,40

34 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 10,00 280,00 2 800,00 8 224,00 3 024,00

35 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 10,00 162,00 1 620,00 8 129,60 1 749,60

36 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 76,00 120,00 9 120,00 8 729,60 9 849,60

37 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 5,00 120,00 600,00 23 138,00 738,00

38 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 4,39 587,40 2 578,69 8 206,30 2 784,99

(podpis)
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