
Przedmiar robót
Przedmiar robót został sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454)

Obiekt Rozbiórka budynku gospodarczego w Łazach

Kod CPV   

Budowa Łazy, ul. Leśniczówka 10

Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Siewierz, ul. Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz

Wrzesień 2025r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Rozbiórka budynku gospodarczego w Łazach

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  Roboty rozbiórkowe

1.1  Dach

1.1.1 KNR 4-01
0535/04 

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

16,0*2 m 32,000

razem m 32,000

1.1.2 KNR 4-01
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

3,50*2 m 7,000

razem m 7,000

1.1.3 KNR 4-01
0535/08 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

5,70*0,30*4 m2 6,840

razem m2 6,840

1.1.4 KNR 4-01
0430/10 

Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

5,70*4 m 22,800

razem m 22,800

1.1.5 KNR 4-01
0535/02 

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - analogia: ondulina

5,70*16,0*2 m2 182,400

razem m2 182,400

1.1.6 KNR 4-01
0430/05 

Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm

182,4 m2 182,400

razem m2 182,400

1.1.7 KNR 4-01
0430/06 

Rozbiórki więźb dachowych prostych

m2 182,400

1.2  Stropy

1.2.1 KNR 4-01
0212/03 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop

99,0*0,15 m3 14,850

razem m3 14,850

1.3  Ściany

1.3.1 KNR 19-01
1019/01 

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,0m2

szt 2,000

1.3.2 KNR 19-01
1019/03 

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - drzwi drewniane

2,0*3 m2 6,000

razem m2 6,000

1.3.3 KNR 19-01
1019/05 

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - analogia: drzwi garażowe 
stalowe

2,50*2,0*2 m2 10,000

razem m2 10,000

1.3.4 KNR 4-04
0102/02 

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

(15,70*2+6,30*2)*4,0*0,25 m3 44,000

razem m3 44,000

1.3.5 KNR 4-04
0504/01 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

15,20*5,80 m2 88,160

razem m2 88,160

1.4  Fundamenty

1.4.1 KNR 4-04
0101/01 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

(15,70*2+6,30*2)*1,0*0,25 m3 11,000

razem m3 11,000

1.4.2 KNR 4-04
1103/01 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - gruz i inne odpady

44,0+11,0+14,85+15,0 m3 84,850

razem m3 84,850

1.4.3 KNR 4-04
1103/04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - do 10km

m3 84,850

1.4.4 KNR 4-04
1103/05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(dopłata 9x)
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m3 84,850

1.4.5  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za przyjęcie gruzu i innych odpadów na składowisko

kpl. 1


