VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 
(dále jen „zákon“)

s názvem
Ořechov – inženýrské sítě pro zástavbu RD



Údaje o veřejné zakázce
[bookmark: _Hlk22207734][bookmark: _Hlk209599905]Název veřejné zakázky:  	  Ořechov – inženýrské sítě pro zástavbu RD
Předmět veřejné zakázky:             stavební práce
Režim veřejné zakázky:                  podlimitní veřejná zakázka



[bookmark: _Toc511081105]Identifikační údaje zadavatele
[bookmark: _Hlk5793919]Název Zadavatele:		 Obec Ořechov
[bookmark: _Hlk209599945]Sídlo:				 Ořechov 87, 594 52
Zastoupený:			 Bc. Petrou Slámovou, starostkou obce
[bookmark: _Hlk5794067][bookmark: _Hlk209600028]IČ: 				 00545775



Identifikační údaje zástupce zadavatele
[bookmark: _Hlk43811490]Obchodní firma:		OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo:				Podmolí 23, 669 02 Znojmo 
Právní forma:			společnost s ručením omezeným
IČ:				29268087
Kontaktní osoba:		Ing. Tomáš Šturala
Tel:				+420 731 623 492
Email.:				info@optimalconsulting.cz
  











Dne 22. 10. 2025 byla zástupci zadavatele doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění: 

[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]


V návaznosti na dotaz poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona toto vysvětlení zadávací dokumentace:


1. K bodu „v položkovém rozpočtu není uvedena ani uzavírací armatura se zemní soupravou ani položka propoje na stávající plynovod“:

· do položkového rozpočtu SO 10 byly přidány položky č. 20 - Šoupátko se zemní soupravou, položka č.21 - Odbočení z přeložky potrubí o délce 2m PE DN 63, položka č.24 - Propojení na stávající plynovod

1. K bodu „v zadávací dokumentaci není vyjádření provozovatele plynovodu, na které se řešení odkazuje“:
· viz příloha

1. K bodu „žádáme o upřesnění typu pilíře HUP. Uvedená Skříň regulační plastová S 22 vzhledem k malým rozměrům neumožňuje montáž plynoměru“:

· do položkového rozpočtu SO 06 byla v položce č.24 změněna Skříň regulační plastová S 22 za větší S 2300


Součástí tohoto vysvětlení jsou následující přílohy:
1) aktualizovaný položkový rozpočet pro SO 06 a SO 10
2) vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. k přeložce plynovodu

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13. 11. 2025 do 9:00 hodin.



                                                                                                                           OPTIMAL Consulting, s.r.o.
                                                                                                                                   Ing. Tomáš Šturala
                                                                                                                                 zástupce zadavatele
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Technicks zpréva uvadi nasledujic popis technického Fegent plynovodu:
Technické feseni:

Napojeni bude na prelozku_stavajicio plynovodu PE 90. U napojeni na
stavajici plynovod bude umisténa uzaviraci armatura se zemni soupravou.
Provede se dopojeni signalizaénino vodice.
Pozor! Zpiisob napojeni na stavajici plynovod + pipadny zpiisob odstaveni
provozovanych plynovodi  z provozu fesi vyjadfeni provozovatele
plynovodu. Vlastni propoj se provede dle technologického postupu
zpracovaného GasNet s.r.o. v cenach dle platného ceniku GasNet s.r.o.

V polozkovém rozpotu neni uvedena ani zaviraci armatura se zemni soupravou ani polozka propoje
na stévajici plynovod.

Soutasné neni v zadévaci dokumentaci ani vyjédeni provozovatele plynovodu, na které se eseni
odkazuje

Dale zédame o upfesnani typu pilite HUP. Uvedens Skiii regulatni plastové 22 vzhledem k malym
rozmérim neumoZiuje montéZ plynoméru.

Zadame o vysvtleni zadévaci dokumentace.





