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2.  Základné údaje 
2.1 Predmet 

Predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie časti STATIKA za dodržania mechanickej 
odolnosti a stability stavby  v zmysle ¤ 43d, ods.1 písm. a, Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov  a spoľahlivosti / t.j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti / predmetnej stavby a v zmysle 
platných technických noriem. Projekt je spracovaný v dohodnutom rozsahu pre stavebné povolenie. 
 

2.2  Podklady 
Podkladom pre spracovanie  projektu  bolo: 
výkresová dokumentácia stavebnej časti objektu    
-    literatúra a platné technické normy: 
EUROKÓD    – ZÁSADY NAVRHOVANIA  
EUROKÓD 1 – ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ 
EUROKÓD 2 – NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
EUROKÓD 3 – NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
EUROKÓD 5 – NAVRHOVANIE DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ 
EUROKÓD 6 – NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ 
EUROKÓD 7 – NAVRHOVANIE GEOTECHNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
2.3  Popis stavby 

Objekt je navrhnutý ako murovaná stavba s monolitickými železobetónovými prvkami s prvkami 
z oceľových valcovaných prvkov. Jedná sa o stavbu s jedným podzemným respektíve polozapusteným 
podlažím a 1 nadzemným podlažím. Stavba je navrhnutá s pultovou strechou. Konštrukcia je založená 
na základových pätkách a pásoch.     
 

2.4 Výsledky inžiniersko geologického prieskumu 
2.4.1 Geologické pomery 

Na predmetnú stavbu nebol počas spracovania projektu zrealizovaný a dodaný inžinierskogeologický 
prieskum. K realizácii je potrebné ho spracovať za účelom zistiť geologickú stavbu a úložné pomery 
vrstiev v základovej pôde, objasniť hydrogeologické pomery a klasifikovať zeminy základovej pôdy 
s ich fyzikálno-mechanickými vlastnosťami  v zmysle platných technických noriem.  Na základe tohto 
bude potvrdené navrhované zakladanie konštrukcie, alebo úprava zakladania. 

3. Konštrukcia 
3.1 Spôsob zakladania 

Spôsob založenia predmetného objektu je na monolitických železobetónových základových pásoch 
a pätkách z betónu C20/25 vystužených viazanou výstužou z ocele R 10 505.  Základové konštrukcie 



 
 

         
 
 

sú založené do nepremŕzajúcej hĺbky. Krytie základovej škáry je nutné dodržať aj po vykonaní 
terénnych úprav. Prípadný výskyt zemín mäkkej konzistencie v základovej škáre bude odstránený a 
nahradí sa vrstvami štrku, ktoré budú zhutnené po 20 cm vrstvách.   
 

3.1.1 Vlastná základová konštrukcia 
Vlastná základová konštrukcia je navrhnutá z monolitického železobetónu  C20/25 vystužená viazanou 
výstužou z ocele R 10 505. Geometria základových konštrukcií je zrejmá z výkresovej časti. 
Podkladný betón – podlahová doska  uložená na zhutnený podklad bude vystužená. K odkrytej 
základovej škáre prizvať zodpovedného geológa a projektanta. Pri základoch sa použijú materiály : 
betón C20/25 a oceľ R 10 505. 
 

3.1.2 Technologický postup výstavby základov 
Základovú škáru hĺbiť strojovo s ručným dorovnaním za dodržania platných technických noriem, 
zákonov a vyhlášok, v zmysle technologických postupov.  Výkopy zabezpečiť pažením, základy 
susediacich budov zabezpečiť podchytením. Pri stavebných výkopoch do 1,5 m je možné realizovať 
krátkodobo kolmé výkopy pre základové pásy, pričom je nutné stavebné práce realizovať v tesnej 
nadväznosti na výkopové práce. Zeminy v základovej škáre je nutné chrániť pred nepriaznivými 
poveternostnými vplyvmi tak, aby nedošlo k ich premočeniu. Úpravu jestvujúcich základových 
konštrukcií realizovať po vykopaní sondy a odsúhlasení projektantom. 
 

3.1.3 Zabezpečenie stavebnej jamy 
Vzhľadom k navrhnutej konštrukci (jedno podzemní podlažie)  a tesnej blízkosti stavajúceho objektu 
telocvične, musí byť svah jamy a dotknuté jestvujúce základové konštrukcie zabezpečené pažením, 
rozpieraním. 
 

3.2 Zvislé nosné konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové monolitické a z tehál keramických prípadne 
pórobetónových.  
 

3.2.1 Stĺpy 
Stĺpy sú navrhnuté ako železobetónové vystužené viazanou výstužou i z ocele B500 B (R 10 505). 
 

3.2.2 Steny 
Obvodové steny sú navrhnuté hr. 450mm , vnútorné hr. 300 mm.    
 

3.3 Vodorovné nosné konštrukcie 
3.3.1 Stropy 

Stropné dosky nad 1.PP  sú navrhnuté ako železobetónové monolitické jednotné hrúbky 200mm 
a 250mm.  
Stropné dosky budú vystužené viazanou výstužou z ocele B500 B (R 10 505).  
 

3.3.2 Prievlaky 
Stropné prievlaky  nad 1.PP a 1.NP. sú navrhnuté ako železobetónové monolitické a z oceľových 
valcovaných profilov.  Stropné prievlaky  budú vystužené viazanou výstužou z ocele B500 B (R 
10 505).  
Realizácia prievlaku pre vybúravaný otvor: 
- Rozšírenie jestvujúceho základu pod steny podopierajúce prievlak 
- Vybúranie otvoru v jestvujúcej stene pre zrealizovanie železobetónovej steny 
- osadenie kotviacich výstuží do základovej konštrukcie 
- zrealizovanie železobetónovej steny 
- podpretie jestvujúcich strešných väzníkov konštrukciou pre debnenie  
- podopretie železobetónového venca 
- vybúranie otvoru pre oceľový prievlak s ponechaním steny pod prievlakom 
- postupné vkladanie časti prievlaku 



 
 

         
 
 

- skompletovanie prievlaku 
- vybúranie otvoru 
 

3.4 Schodište 
Schodisko bude zrealizované ako monolitické železobetónové vystužené viazanou výstužou z ocele 
B500 B (R 10 505).   

 
3.5 Výrobná technológia 

Technológia výroby musí zodpovedať postupom podľa platných vyhlášok, technických noriem 
a technických listov zabudovávaných materiálov. Pri realizácii je potrebné postupovať v zmysle 
výkresovej dokumentácie. Pri betonárskych prácach dodržiavať zásady krytia výstuže, vzdialenosti 
pozdĺžnych vložiek, stykovacie dĺžky a ochranu betónu pred nepriaznivými vplyvmi. V prípade 
nejasností kontaktovať zodpovedného projektanta.   
Je nutné, aby  použitý betón schválil technológ betonárky! 
 

3.6 Realizácia výstavby 
Nosná konštrukcia bude realizovaná po jednotlivých podlažiach. Železobetónové monolitické prvky 
budú realizované do prekladaného systémového debnenia. 
Stropné dosky je možné oddebniť po dosiahnutí 70 % pevnosti betónu. Všetky vodorovné konštrukcie, 
nad ktorými začínajú zvislé nosné prvky musia byť podopreté až na základovu dosku po celú dobu 
výstavby (do doby, až posledná stropná doska dosiahne 70 % návrhovej pevnosti).  Pri oddebňovani 
musia byť ponechane stojky, není možné oddebniť celé pole a potom stojky doplniť. Umiestnenie 
pracovných špár a ich úpravu je potrebné dohodnuť s projektantom, podľa dodavateľom navrhnutého 
postupu betonáže. Pri ošetrovaní betónu je nutné postupovať podľa platných STN EN. 
 
Armatúry budú ohýbané za studena podľa noriem a predpisov (napr. polomery ohybov). Je nutné 
dodržať umiestnenie výstuže a dĺžky presahov podľa projektu. Armatúra musí byť uložená pred 
betonážou tak, aby sa pri pokladání betónu nemohla posunúť.  Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať 
ukladaniu výstuže s dodržaním horného a dolného krytia výstuže.   
Monolitický betón bude zhutňovaný ponorným vibrovaním. Akonáhle sa okolo vibrátora či na povrchu 
betónu objaví cementové mlieko,  je nutné zhutňovanie prerušiť. Frekvencia vibrátora bude odpovedať 
zrnitosti betónu a zoradí sa podľa skúšok pred vibrovaním a podľa konzistencie betónu. Vibrovanie 
povrchovým vibrátorom (na kovovom a pevnom debnení) je možné použiť len v prípadoch, kde 
vibrovanie ponorným vibrátorom nie je možné. 
Pre doloženie kvality betónových a maltových zmesí budú realizované pravidelné dokladové skúšky 
(napr. sadnutie kužeľa, Schmidtovým kladívkom).  
Ošetrovanie čerstvého betónu – čerstvý betón je potrebné ošetrovať predovšetkým kropením, chrániť 
pred vysokými teplotami, ktoré by viedli k vzniku zmrašťovacích trhlín nad povolenú hodnotu apod. 
Betonáž za nízkych teplôt – je nutné zabezpečiť všetky opatrenia nutné pri výrobe betónovej zmesi, pri 
jej transporte a všetky opatrenia chrániace betón pred dosiahnutím patričnej pevnosti. 
Pred betonážou zvislých a vodorovných konštrukcií budú do debnenia osadené prestupy, chráničky, 
trúbkovania, elektrické krabice a všetky ostatné konštrukčne vkladané dielce podľa PD statiky a 
ostatných profesií.  
Kotvenie zámočnických výrobkov sa predpokladá dodatočne pomocou chemických kotiev 
v predpísaných vzdialenostiach od kraja konštrukcie a medzi sebou. Návrh dodatočného ukotvenia 
jednotlivých prvkov musí stanoviť statický výpočet.  Zámočnícke výrobky nie sú predmetom tejto 
dokumentácie. 
Zloženie betónových zmesí – voda, plnivo (kamenivo), cement, prísady – podľa typu konštrukcie, 
atmosférických vplyvov pri betonáží, požiadavkoch architekta (povrch, farba) – materiály musia byť 
v požadovanej kvalite, povrchová kvalita podľa odsúhlaseného referenčného vzorku. Realizácia musí 
byť podľa schváleného technologického predpisu. Betónová zmes presného pomeru a dostatočného 
množstva pre okamžitú spotrebu sa bude pripravovať vždy čerstvá. Kamenivo pre betón bude 
odpovedať miešaciemu pomeru.  



 
 

         
 
 

Debnenie  
Debnenie musí byť zrealizované tak, aby bola dodržaná príslušná STN EN týkajúca sa presnosti 
geometrických tvarov vo výstavbe. Pre realizáciu bude použité kvalitné systémové debnenie . Betón 
bude riadne zhutnený v celom rozsahu konštrukcií. Zvlášť je potrebné postupovať pri oddebňovaní 
s ohľadom na podmienky pri betonáži a behom procesu tuhnutia  a tvrdnutia  a podľa  typu 
konštrukcie. Pre oddebňovanie sa môžu používať len špeciálne oleje určené k oddebňovaniu, ktoré 
nesmú zanechávať žiadne stopy, ani spôsobovať reakcie na lícové strane betónu. Pokiaľ dôjde 
k vytvoreniu kaverny, je nutné zrealizovať  zatretie vysprávkovou špeciálnou hmotou. Lehoty 
odstraňovania debnenia musia počítať s pomalejším postupom tvrdnutia  betónu v dôsledku poklesu 
teplôt alebo vystaveniu poveternostným účinkom. Pokiaľ budú podpery odstraňované  postupne 
(behom niekoľkých hodín alebo dní), je pre tento postup nutné zrealizovať konštrukciu debnenia. 
V žiadnom prípade sa nesmie zrealizovať oddebnenie  a potom dávať vzpery (stĺpiky , nosníky) naspäť 
na miesto! Obecne sa oddebňovanie realizuje tak, aby nedochádzalo k väčšiemu alebo inému 
namáhaniu konštrukcie, než pre aké je určená. 
 
Realizácia murovaných konštrukcií 
Pri doprave a skladovaní murovacích materiálov je nutné postupovať tak, aby nedošlo k preťaženiu 
nevyzrelej železobetónovej konštrukcie. Navážanie murovacieho materiálu je nutné riešiť v závislosti 
na stárnuti betónu a spôsobe podstojkovania konštrukcie.  Styčné špáry medzi nosnou a nenosnou 
konštrukciou je nutné riešiť ako pružné špáry umožňujúce dotvarovanie a zmrašťovanie konštrukcie. 
Styčnú špáru pod stropnými prievlakmi je vhodné, s ohľadom na dotvarovanie  konštrukcie, v hrúbke 
15mm pružne vyplniť.  
 

3.7 Požiadavky na osadenie kotviacich prvkov 
Pred betonážou je potrebné osadiť kotviace prvky konštrukcií v zmysle ich technických listov 
a výkresovej  dokumentácie. 
 

3.8 Osobitné požiadavky na realizáciu 
Pri prevádzaní prác je potrebné dodržiavať platné technologické postupy, predpisy a platné technické 
normy. Pri betonárskych prácach dodržiavať výkresy výstuže, zásady krytia výstuže, vzdialenosti 
pozdĺžnych vložiek, stykovacie dĺžky a ochranu betónu pred nepriaznivými vplyvmi.  
Práce budú zrealizované v súlade s ustanoveniami platných STN EN. Všetky prvky budú pred 
zrealizovaním geodeticky vytýčené. Dodávateľ je povinný robiť v priebehu výstavby kontrolné 
merania výšok, os a rohových bodov a rovnako  postaveného debnenia všetkých železobetónových 
prvkov. O kontrolných meraniach sa spracuje záznam. 
Dodávateľ ŽB konštrukcií zameria svoju pozornosť predovšetkým na kvalitu materiálu,  spôsob 
ukladania a hutnenia, ochranu a ošetrovanie  čerstvých konštrukcií zvlášť za extrémne nízkych a 
vysokých teplôt  a pod.  
Búranie  vykonávať tak,  aby nedošlo  k ohrozeniu osôb a jestvujúcich nosných konštrukcií, ktoré 
rozoberaním priliehajúcich stratili oporu. Spôsob statického zabezpečenia ponechaných častí nosných 
konštrukcií je rozopieraním a podchytením.  
Búracie práce je možné prevádzať na predmetnom objekte za dodržania podmienok: -pred započatím 
prác zabezpečiť podchytenie ponechávaných nosných i nenosných konštrukcií  - Búranie prevádzať 
postupným rozoberaním zhora dole bez použitia pneumatických a príklepových nástrojov. - každú 
búranú časť pred samotným búraním zabezpečiť proti zrúteniu 
-obnažené ostávajúce prvky a častí ponechávaných priečok zabezpečiť podchytením alebo 
rozopieraním oceľ. prvkami. 
 

3.9 Ostatné konštrukcie 
Základová škára pod novonavrhované základy bude zhutnená na požadované Edef=45MPa  pri 
dodržaní Edef2/Edef1<2.5. Kontrolu zhutnenia prevádzať počas realizácie.      
 
 



 
 

         
 
 

3.10 Oceľové konštrukcie  
3.10.1 Kotvenie 

Konštrukcia bude kotvená na  nosne konštrukcie cez kotevné dosky, so zabudovanými skrutkami na 
chémiu.  

 
3.10.2 Skrutky pre montáž 

• Skrutky pre primárnu konštrukciu (pevnosť 10.9 – DIN 933). 

• Skrutky pre sekundárnu konštrukciu (pevnosť 10.9 – DIN 933). 

Povrchová úprava  spojovacieho materiálu je žiarový pozink. 
 

3.10.3 Materiál oceľovej konštrukcie 
• Materiál pre primárnu konštrukciu: S 355 JR. 

• Materiál pre sekundárnu konštrukciu: S 235 JR. 
 

3.10.4 Protikorózna ochrana 
V zmysle ISO 12944 sa uvažovala hodnota korozívnej agresivity vonkajšieho prostredia C2.  
Povrchová úprava proti atmosférickej korózii náterovým systémom. 
Životnosť náterového systému je v zmysle ISO 12944 požadovaná Vysoká – H (viac ako 15 r.). 
Povrchová úprava  spojovacieho materiálu je žiarový pozink. 

1. Stupeň prípravy povrchu pomocou abrazívneho otryskania: Sa 2½ 

2. Úroveň povrchu po očistení: Wa 2½ 

3.10.5 Výroba a montáž  
Oceľová konštrukcia musí byť vyrobená v zmysle normy STN EN 1090–2 nasledovne: 

• hlavná oceľová konštrukcia: trieda zhotovenia EXC2, 

• sekundárne konštrukcie: trieda zhotovenia EXC2, 

• podružné konštrukcie: trieda zhotovenia EXC2. 

Montáž oceľových konštrukcií musí realizovať odborná firma za splnenia všetkých bezpečnostných 
predpisov a noriem.  
Konštrukcia bude montovaná, resp. zvarovaná na stavbe. Nutné počítať s prípadnými nepresnosťami 
oproti projektovej dokumentácii. Prípadné zmeny oproti projektovej dokumentácii je nutné 
konzultovať s projektantom. 
 

3.10.6 Rozmerové odchylky 
Pri výrobe nosných dielcov dodržať základné tolerancie. 
 

3.10.7 Kontrola výroby 
Všetky kontroly a skúšanie musia byť vykonávané podľa vopred stanoveného plánu 
zdokumentovanými postupmi. Plán kontroly spoľaehlivosti konštrukcie (stanovenie kontrol 
spoľahlivosti konštrukcie stavby z hľadiska ich budúceho využitia) vychádza z platných noriem,  z 
STN EN 1990 podľa klasifikácie konštrukcie. 
V rámci stavby sa predpokladá pravidelná kontrola stavby investorom podľa managementu 
spoľahlivosti. Pred uvedením stavby do prevádzky je treba proviesť tzv. východziu prehliadku 
konštrukcie tak, aby bolo overené konštrukčné prevedenie stavby, súlad s projektom a overené použité 
materiály a postupy (certifikáty, prehlásenia zhody apod.). 
V rámci následného využitia stavby s odkazom na plánovanú a návrhovú životnosť je potrebné 
definovať rozsah a počet pravidelných kontrol stavby tak, aby byla zaistena ich plná funkčnosť, 
stabilita a spoľahlivosť.  



 
 

         
 
 

  
3.10.8 Geometrické a montážne tolerancie 

Geometrické montážne tolerancie musia spĺňať kritériá v zmysle normy STN EN 1090-2 (príloha 
D.2.23 a D.2.26). 

3.10.9 Zatriedenie oceľovej konštrukcie 
Výroba musí byť realizovaná v súlade s STN EN 1090-2.  
Oceľová konštrukcia je zaradená do triedy prevedenia EXC2 v zmysle STN EN 1090-2 s 
prihľiadnutím k triede následkov CC2, kritériu použiteľnosti SC1 a výrobnej kategórie PC1, PC2.  
Dokumenty kontroly musia byť v súlade s STN EN 1090-2. Ďalšie kontroly materiálu budú predpisané 
v dielenskej dokumentácii. 

 
3.11 Požiarna odolnosť, mechanická odolnosť a stabilita konštrukcie 

Navrhované prvky konštrukcie spĺňajú požiadavky požiarnej odolnosti. Mechanická odolnosť 
je zaistená zvolenými materiálmi a nátermi. Stabilita konštrukcie je daná konštrukčným 
systémom.  
 

4. Použité stavebné materiály 
V súlade s výkresovou dokumentáciou konštrukcie je táto navrhnutá pre  betón C25/30 XC1, 
výstuž B500 B (R 10 505), murivo pórobetónové prípadne keramické,  ocel triedy S235, 
S355. 
Zloženie  betónových zmesí: 
Bude také, aby umožnilo realizáciu  jednotlivých železobetónových monolitických 
konštrukčných prvkov s ohľadom na ich predpísané vlastnosti, expozíciu, dobu realizovania a 
atmosférické vplyvy, vždy pri rešpektovaní všetkých normových predpisov v ich aktuálnom 
znení. Materiál, dovážaný na stavbu, bude náležite zdokumentovaný písomnými dokladmi 
archivovanými zhotoviteľom tak, aby bolo možné v neskoršej dobe kedykoľvek skontrolovať  
jeho jednotlivé dodávky. 
Povrchy všetkých konštrukcií  budú zrealizované v takej kvalite, ktorá umožní zrealizovanie 
povrchových úprav uvedených v stavebnej časti projektu. 
Materiály  musia mať certifikát zhody podľa platného zákona o stavebných výrobkoch 
a vyhlášky, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov určenými systémami 
preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody. Atesty, certifikáty alebo 
preukázanie zhody použitých materiálov a stavebných konštrukcií je povinný predložiť 
dodávateľ stavby v súlade so stavebným zákonom.   
 

5. Záver 
Búracie práce 
Búranie (prestupy, prierazy) vykonávať tak,  aby nedošlo  k ohrozeniu osôb a jestvujúcich 
nosných konštrukcií, ktoré rozoberaním priliehajúcich stratili oporu. Spôsob statického 
zabezpečenia ponechaných častí nosných konštrukcií je rozopieraním a podchytením.  
Búracie práce je možné realizovať na predmetnom objekte za dodržania podmienok:          
pred začatím prác zabezpečiť podchytenie ponechávaných nosných i nenosných konštrukcií   
Búranie prevádzať postupným rozoberaním zhora dole bez použitia pneumatických a 
príklepových nástrojov.  
každú búranú časť pred samotným búraním zabezpečiť proti zrúteniu 
obnažené ostávajúce prvky zabezpečiť podchytením alebo rozopieraním drevenými hranolmi 
respektíve oceľ. prvkami. 
Bezpečnosť pri práci 
Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí 
v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.  
Všetky práce realizovať za dodržania platných predpisov v oblasti BOZP:  



 
 

         
 
 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacích a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 

- Vyhláška SÚBP č, 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení 

- Vyhláška č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci 

Realizačná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou príslušnej 
profesie. 
 
                     Vypracoval: Ing. Jozef  VIROSTKO                                                                                             


