
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 9P

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 086,00

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 969,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 880,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 946,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 90,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 1,48

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 3,73

8 39 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 1,00

9 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 21,36

10 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 19,40

11 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6,00

12 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

13 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 44,00

14 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 79,00

15 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

16 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 14,00

17 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 38,00

18 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00

19 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 1,70

20 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 41,00

21 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 7,00
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