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MA-PORZ

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,00 4,87 39 ROZDR-PDR

Dulowa 02-07-1-06-413   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,77 186,96 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-414   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,60 126,1 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-417   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,68 180,88 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-417   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,49 32,6 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-418   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,00 17,93 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-419   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,82 55,34 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-428   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,60 28,68 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-428   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,89 19,47 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-435   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,35 42,13 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-436   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,54 45,53 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-441   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,89 127,56 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-444   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,39 20,42 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-446   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,66 11,83 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-448   -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,18 46,71 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-456   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,54 74,69 19 WPOD N

ODN-GLEB

Dulowa 02-07-1-06-417   -d   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  7,31 17,18 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-418   -g   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  5,80 13,63 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-428   -c   -01 WYK>RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni bór ----- KMTR  7,89 15,46 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-428   -h   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  4,41 10,36 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-435   -b   -01 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  13,63 32,03 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-436   -f   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  12,53 9,74 79 WYK-FRECZ

Dulowa 02-07-1-06-444   -b   -00 WYK>RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni bór ----- KMTR  6,84 13,4 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-446   -g   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  3,07 7,21 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-448   -j   -01 WYK>RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni bór ----- KMTR  15,72 30,8 97 WYK-RAB1

ŁOW

ŁO-DOKSOL
Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 827 GODZ MŁ23

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  30,00 - 825 GODZ RŁ23

ŁO-KWATER

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ ŁU23 Pr godz ręcz z urz. mech w łow ----- H  50,00 - 828 GODZ ŁU23

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  5,00 - 827 GODZ MŁ23

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  100,00 - 825 GODZ RŁ23

ŁO-POL
Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  5,00 - 827 GODZ MŁ23

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  10,00 - 825 GODZ RŁ23

ŁOP-POZZ

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  50,00 - 825 GODZ RŁ23

Obwód 37 OHZ A00/079 PREP-JEL preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  12,00 - 807 PREP-JEL

Obwód 37 OHZ A00/079 PREP-ORĘŻ preparacja oręży dzika ----- SZT  2,00 - 808 PREP-ORĘŻ

Obwód 37 OHZ A00/079 PREP-ROG preparacja parostków rogacza ----- SZT  3,00 - 809 PREP-ROG

ŁO-URZN
Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  20,00 - 827 GODZ MŁ23

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  250,00 - 825 GODZ RŁ23

ŁO-URZS
Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  30,00 - 827 GODZ MŁ23

Obwód 37 OHZ A00/079 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  350,00 - 825 GODZ RŁ23

NAS
N-ZSGOSP

Dulowa 02-07-1-06-438   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-438   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Dulowa 02-07-1-06-438   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL
O-PROGNŚ

Dulowa 02-07-1-06-416   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Dulowa 02-07-1-06-424   -k   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Dulowa 02-07-1-06-430   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Dulowa 02-07-1-06-448   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

OCHRP P-INFO
Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8
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OCHRP
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Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IB

Dulowa 02-07-1-06-413   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00 18,95 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 115,46 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00 34,2 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 26,59 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-432   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00 181,25 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-432   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00 91,87 2 CWD-D

IIAU
Dulowa 02-07-1-06-417   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  594,00 305,51 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-417   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  594,00 132,47 2 CWD-D

IIBU
Dulowa 02-07-1-06-441   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00 255,53 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-441   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00 94,2 2 CWD-D

IIIAU

Dulowa 02-07-1-06-414   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  547,00 228,17 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-414   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  547,00 70,74 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00 25,6 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 71,22 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00 66,29 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,31 2 CWD-D

IIIB
Dulowa 02-07-1-06-425   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 119,52 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-425   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 42,93 2 CWD-D

IIIBU
Dulowa 02-07-1-06-419   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00 142,22 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-419   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00 52,78 2 CWD-D

IVD

Dulowa 02-07-1-06-438   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00 34,13 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-438   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 59,96 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-438   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 83,93 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-438   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,68 2 CWD-D

POZ-P

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

PR
Dulowa 02-07-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 106,51 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 26,98 2 CWD-D

PTP
Dulowa 02-07-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 144,85 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 36,92 2 CWD-D

PTW
Dulowa 02-07-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,17 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,97 2 CWD-D

TPP

Dulowa 02-07-1-06-414   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 170,61 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 48,21 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-414   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 50,58 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-414   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,79 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-430   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 10,87 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-430   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 43,32 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-430   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,3 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-430   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,62 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-431   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 93,94 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-431   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 23,59 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-434   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00 25,65 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-434   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 92,7 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-434   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00 57,45 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-434   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,16 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-440   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 134,24 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-440   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 36,94 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-455   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 21,6 2 CWD-D
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Dulowa 02-07-1-06-455   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 81,08 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-455   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 53,81 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-455   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,78 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-455   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 61,68 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-455   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 19,53 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 95,34 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 25,51 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 23,9 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,8 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 51,12 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,04 2 CWD-D

TWP

Dulowa 02-07-1-06-414   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,7 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-414   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,31 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-433   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 36,27 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-433   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,81 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-434   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 4,87 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-434   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,13 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-437   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 44,24 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-437   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,56 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-448   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 66,62 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-448   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 16,46 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-449   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 120,38 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-449   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 35,6 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,39 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-456   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,12 2 CWD-D

UTRZ

UT-PARK
Dulowa 02-07-1-06-430   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-430   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Dulowa 02-07-1-06-422   -d   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-422   -d   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Dulowa 02-07-1-06-422   -d   -98 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Dulowa 02-07-1-06-424   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-424   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Dulowa 02-07-1-06-424   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Dulowa 02-07-1-06-425   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-425   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Dulowa 02-07-1-06-425   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Dulowa 02-07-1-06-430   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-430   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Dulowa 02-07-1-06-430   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Dulowa 02-07-1-06-435   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-435   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Dulowa 02-07-1-06-435   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8
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Legenda:
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