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Gostyń 02-13-1-01-10    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90 31,37 19 WPOD N

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 17,43 19 WPOD N

Gostyń 02-13-1-01-27    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 17,43 19 WPOD N

CP

Gostyń 02-13-1-01-17    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 15,65 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-22    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,99 28,93 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-22    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,31 60,46 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-24    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 39,74 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-24    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,04 46,94 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-27    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,69 78,6 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-27    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,30 8,5 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-27    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,69 49,38 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-27    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,54 58,44 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-29    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 18,51 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-29    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,34 42,43 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-30    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,13 53,54 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-33    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 24,64 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-33    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 13,44 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-33    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,08 24,85 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-36    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 16,36 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-36    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 40,26 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-39    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,23 71,18 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-43    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,41 11,98 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-43    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,63 37,5 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-49    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 11,05 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-49    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 35 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-55    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,90 23,25 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-55    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,06 27,38 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-55    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,12 2,44 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-59    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,61 17,82 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-59    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,42 55,68 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-60    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 33,02 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-60    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,63 60,51 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-61    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,21 31,67 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-6     -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,76 79,01 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-7     -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,61 93,97 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-7     -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,83 27,59 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-8     -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,76 51,43 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-8     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 7,98 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-8     -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 43,83 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-9     -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,51 11,73 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-9     -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,40 14,4 132 CP-W

CW

Gostyń 02-13-1-01-20    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,59 46,96 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-37    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,91 28,28 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-41    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,96 60,91 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-41    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,31 23,65 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-55    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,56 79,55 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-55    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 14,01 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-60    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,06 27,17 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-60    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,47 44,58 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-62    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,77 19,74 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-62    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 20,76 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-62    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,56 14,35 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-62    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,26 40,98 128 CW-W

ODN-ZRB
Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,94 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,80 112,25 106 SAD-BRYŁ
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Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,14 52,46 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,24 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,70 62,51 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,54 145,88 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,14 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  18,20 169,81 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,94 125,65 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Gostyń 02-13-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  20,00 391 123 KOSZ UA

Gostyń 02-13-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

Gostyń 02-13-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR
Gostyń 02-13-1-01-9     -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-9     -f   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  3,60 30,76 107 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 45,39 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,10 13,73 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 22,47 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 28,37 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Gostyń 02-13-1-01-24    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-24    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,65 36,82 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-25    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-25    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,68 43,53 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-41    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-41    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,27 60,4 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-55    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-55    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,89 51,41 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-62    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-62    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,40 22,15 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Gostyń 02-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Gostyń 02-13-1-01-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Gostyń 02-13-1-01-16    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Gostyń 02-13-1-01-24    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Gostyń 02-13-1-01-56    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Gostyń 02-13-1-01-22    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-22    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,52 30,23 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-28    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-28    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,18 23,47 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-29    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Gostyń 02-13-1-01-29    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,58 43,62 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,74 29,42 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-42    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-42    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-49    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-49    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 35,5 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-54    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-54    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,58 31,43 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,82 36,2 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-60    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-60    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,37 27,25 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-9     -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-9     -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż 1 H  1,00 - 916 GOPP MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ Gostyń 02-13-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  4,00 80,33 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  10,00 - 914 GOPP NOC

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  1,00 - 911 GOPP PILA

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Gostyń 02-13-1-01-37    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gostyń 02-13-1-01-37    -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Gostyń 02-13-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  86,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IB

Gostyń 02-13-1-01-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00 20,57 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 82,51 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00 63,53 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 16,35 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  813,00 30,65 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 83,16 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  813,00 109,78 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 20,98 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  803,00 30,23 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 68,53 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  803,00 102,38 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 14,27 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 6,3 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,52 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 24,64 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,68 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00 18,58 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 46,29 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00 71,11 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,43 2 CWD-D

POZ-P
Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 210 GODZ MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA
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POZ-P Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

PR
Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00 275,92 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00 83,94 2 CWD-D

PTP
Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 408,35 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 109,26 2 CWD-D

PTW
Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 219,31 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 53,32 2 CWD-D

TPP

Gostyń 02-13-1-01-18    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 112,35 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-18    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 22,55 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-22    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 37,15 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-22    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,65 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-22    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 22,39 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-22    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,86 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 46,47 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,9 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-2     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 91,45 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-2     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 20,77 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00 177,87 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00 53,59 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 58,56 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,04 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 150,85 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 42,18 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 32 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,4 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 92,34 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 18,85 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 83,92 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 24,08 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 2,5 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,43 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,13 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,93 2 CWD-D

TWP

Gostyń 02-13-1-01-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 47,18 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,48 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 77,28 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 19,93 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 11,05 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,75 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 20,22 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,95 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-22    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 26,64 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-22    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,54 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 93,55 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 26,1 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 11,25 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,57 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-30    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 42,88 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-30    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,21 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 80,73 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 22,42 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 34,13 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,81 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,21 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,51 2 CWD-D
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Gostyń 02-13-1-01-49    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,56 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,51 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,64 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 31,41 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,75 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,98 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 43,13 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,25 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 200 GODZ RH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 204 GODZ RU23

UT-MEL Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8
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