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CP

Zgoń 02-13-1-02-105   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 4,87 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-105   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,65 35,15 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-106   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,77 24,58 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-106   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,08 77,41 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-106   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,27 40,54 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-106   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,26 31,67 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-112   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 8,8 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-112   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 10,82 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-112   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,92 19,6 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-112   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 26,78 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-112   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 5,33 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-86    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,59 65,1 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,04 33,2 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-90    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,42 60,82 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-91    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 20,56 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-91    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 37,91 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-92    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 32,56 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-92    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,39 60,07 132 CP-W

CW

Zgoń 02-13-1-02-105   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,93 33,19 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-105   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,18 54,79 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-45    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 21,78 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-45    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,86 60,92 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-45    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 30,34 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-45    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,97 49,51 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-67    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 25,13 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 5,96 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Zgoń 02-13-1-02-489   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,41 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-489   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,03 9,61 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-489   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,38 55,37 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,90 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  11,90 101,67 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Zgoń 02-13-1-02-46    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,50 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-46    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,00 74,64 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-46    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,50 44,24 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,74 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  26,47 246,97 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,27 41,34 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 195 123 KOSZ UA

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  32,00 1 092 124 KOSZ UB

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

POPR
Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  3,60 30,76 107 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-85    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Zgoń 02-13-1-02-102   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-102   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,85 31,6 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-45    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-45    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,45 29 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-78    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-78    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,10 20,2 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-81    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-81    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,40 28,67 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-85    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM
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O-GRODZR Zgoń 02-13-1-02-85    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,43 28,87 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Zgoń 02-13-1-02-111   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-509   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-80    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-87    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-92    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-104   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,04 34,49 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-110   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-110   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,47 49,13 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,39 7,76 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-111   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 39,78 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-46    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-509   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-509   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 19,29 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,51 42,44 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-64    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,47 9,35 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-65    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-65    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,67 45,14 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-78    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,87 48,52 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-92    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,27 45,15 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ Zgoń 02-13-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,00 40,16 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  8,00 - 914 GOPP NOC

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  1,00 - 911 GOPP PILA

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PUNKTO
Zgoń 02-13-1-02-93    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  790,00 - 909 GOPP RH8

Zgoń 02-13-1-02-93    -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Zgoń 02-13-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  86,00 - 201 GODZ RH23

POZ IB
Zgoń 02-13-1-02-103   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  372,00 16,7 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-103   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,94 2 CWD-D

2/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

2026

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IB

Zgoń 02-13-1-02-103   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00 46,36 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,08 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 12,81 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,53 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 44,31 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,8 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00 24,02 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 30,74 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00 77,65 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,88 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  784,00 31 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 41,51 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  784,00 104,6 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,68 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 1,76 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 7,05 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 4,72 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,24 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-91    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  958,00 35,55 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 42,66 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-91    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  958,00 130,84 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,66 2 CWD-D

IVD

Zgoń 02-13-1-02-105   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  543,00 25,68 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-105   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 86,86 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-105   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  543,00 72,89 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-105   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,29 2 CWD-D

POZ-P

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

PR
Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 61,2 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,14 2 CWD-D

PTP
Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 197,65 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 59,65 2 CWD-D

PTW
Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 68,07 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,01 2 CWD-D

TPP

Zgoń 02-13-1-02-104   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 39,79 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,63 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 17,98 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 32,01 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 30,13 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-104   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,33 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 54,8 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 13,49 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 32,92 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,02 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 27,82 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,78 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-68    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 113,68 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 31,77 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,02 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,14 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,86 2 CWD-D
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Zgoń 02-13-1-02-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,93 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 77,25 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 21,63 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 17,01 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,69 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-70    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 26,59 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-70    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,5 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 218,82 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 65,04 2 CWD-D

TWP

Zgoń 02-13-1-02-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 43,64 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,78 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 11,23 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,68 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,31 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,1 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,98 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,47 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,66 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,05 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 87,27 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 21,34 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 56,22 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,44 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 156,36 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 41,29 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 22,75 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 31,05 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 31,34 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,16 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 26,07 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,16 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 3,1 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,02 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 10,06 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,63 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,16 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,39 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 80,5 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 20,54 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 10,25 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,57 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 17,37 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,86 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,46 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,21 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,33 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 43,75 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,72 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 65,71 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,59 2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23
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Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 204 GODZ RU23

UT-MEL Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23
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