
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kobiór

43-211 PIASEK; KATOWICKA;141                 

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór
w roku 2026''  na pakiet: 3, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 371,00 45,43 62 284,53 8 4 982,76 67 267,29

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 275,00 58,62 16 120,50 8 1 289,64 17 410,14

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 271,00 100,97 128 332,87 8 10 266,63 138 599,50

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 590,00 108,06 171 815,40 8 13 745,23 185 560,63

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 635,00 114,33 72 599,55 8 5 807,96 78 407,51

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 92,08 590,25 54 350,22 8 4 348,02 58 698,24

7 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,80 1 393,64 2 508,55 8 200,68 2 709,23
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 93,88 80,00 7 510,40 23 1 727,39 9 237,79

9 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 31,00 1 075,16 33 329,96 8 2 666,40 35 996,36

10 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 2,00 1 870,00 3 740,00 8 299,20 4 039,20

11 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 3 025,00 3 025,00 8 242,00 3 267,00

12 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 24,11 2 192,23 52 854,67 8 4 228,37 57 083,04

13 132 CP-W Czyszczenia późne HA 34,63 1 753,01 60 706,74 8 4 856,54 65 563,28

14 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 14,36 1 114,28 16 001,06 8 1 280,08 17 281,14

15 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 17,05 657,53 11 210,89 23 2 578,50 13 789,39

16 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 17,05 727,25 12 399,61 23 2 851,91 15 251,52

17 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 41,30 387,43 16 000,86 23 3 680,20 19 681,06

18 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 80,00 56,83 4 546,40 23 1 045,67 5 592,07

19 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 100,00 12,28 1 228,00 8 98,24 1 326,24

20 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00 271,04 1 355,20 8 108,42 1 463,62

21 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 30,00 19,82 594,60 8 47,57 642,17

22 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00 15,97 1 597,00 8 127,76 1 724,76

23 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 169,00 45,14 7 628,66 8 610,29 8 238,95

24 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 86,00 43,68 3 756,48 23 863,99 4 620,47

25 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 25,00 54,93 1 373,25 8 109,86 1 483,11

26 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 156,00 56,47 8 809,32 8 704,75 9 514,07

27 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 9,00 53,71 483,39 23 111,18 594,57

28 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 25,00 118,99 2 974,75 8 237,98 3 212,73

29 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 37,00 115,95 4 290,15 23 986,73 5 276,88
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Cena łączna netto w PLN 772 425,80

Cena łączna brutto w PLN 843 249,56

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

30 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 7,00 1 104,48 7 731,36 8 618,51 8 349,87

31 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 3,00 45,14 135,42 8 10,83 146,25

32 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 54,93 54,93 8 4,39 59,32

33 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 3,00 56,47 169,41 8 13,55 182,96

34 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 12,00 65,64 787,68 8 63,01 850,69

35 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 1,00 118,99 118,99 8 9,52 128,51
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