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Mokre 02-13-1-06-301   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,64 44,36 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-301   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 15,42 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-303   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,76 86,59 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-318   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,67 45,18 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-320   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-322   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 25,97 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-322   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,24 5,11 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-323   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,50 121,73 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-323   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 7,44 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-327   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 43,82 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-327   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 2,68 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-328   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 38,23 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-333   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 57,57 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-333   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 5,08 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-338   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,58 59,41 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-344   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,56 42,2 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-345   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,05 47,21 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-345   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 28,97 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-346   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,64 37,77 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-383   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,41 92,24 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-383   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,54 58,49 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-384   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 25,1 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-384   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 5,14 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-384   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 36,21 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-385   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 17,31 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-385   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,97 20,66 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-387   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 27,05 132 CP-W

CW

Mokre 02-13-1-06-303   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 28,73 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-306   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-307   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 13,61 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-307   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 9,59 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-318   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 5,33 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-322   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 24,2 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-325   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-337   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 35,69 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-338   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,54 19,27 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-344   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-355   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 6,65 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-355   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 10,65 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-361   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 31,46 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-362   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 29,94 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-362   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 14,06 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-376   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 18,15 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-381   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 7,56 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-381   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 5,33 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Mokre 02-13-1-06-316   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,60 - 111 DOW-SADZ

Mokre 02-13-1-06-316   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,60 96,07 106 SAD-BRYŁ

Mokre 02-13-1-06-332   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,90 - 111 DOW-SADZ

Mokre 02-13-1-06-332   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,90 36,66 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Mokre 02-13-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Mokre 02-13-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 124 KOSZ UB

Mokre 02-13-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  14,00 766 125 KOSZ UC

POPR
Mokre 02-13-1-06-316   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Mokre 02-13-1-06-316   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,00 37,49 107 POP-BRYŁ

OCHRL O-GRODZN Mokre 02-13-1-06-316   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN
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O-GRODZN

Mokre 02-13-1-06-316   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Mokre 02-13-1-06-316   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

Mokre 02-13-1-06-332   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Mokre 02-13-1-06-332   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Mokre 02-13-1-06-331   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-331   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,03 19,74 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-337   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-337   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,34 28,28 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-339   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-339   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,97 12,84 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-344   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-344   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,10 39,75 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-345   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-345   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,22 20,98 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-352   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-352   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,83 18,44 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-355   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-355   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,86 12,12 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-356   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-356   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,42 54,86 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-361   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-361   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,60 23,46 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-362   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-362   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,88 25,28 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-376   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-376   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,46 22,55 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Mokre 02-13-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO
Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ Mokre 02-13-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  7,00 140,57 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Mokre 02-13-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  8,00 - 914 GOPP NOC

Mokre 02-13-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Mokre 02-13-1-06-317   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Mokre 02-13-1-06-317   -k   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

Mokre 02-13-1-06-387   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Mokre 02-13-1-06-387   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Mokre 02-13-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Mokre 02-13-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  86,00 - 201 GODZ RH23

POZ IVD

Mokre 02-13-1-06-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 168,18 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 47,34 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-340   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 15,8 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,23 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-341   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 19,8 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-341   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,53 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-388   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 48,31 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-388   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 13,97 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-389   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 65,75 1 CWD-P
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Mokre 02-13-1-06-389   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 13,91 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 97,75 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 36,93 1 CWD-P

POZ-P

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 210 GODZ MH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

PR
Mokre 02-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 120,25 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,85 1 CWD-P

PTP
Mokre 02-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00 324,3 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00 74,99 1 CWD-P

PTW
Mokre 02-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 128,16 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 28,82 1 CWD-P

TPP

Mokre 02-13-1-06-307   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 117,25 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-307   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 27,13 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-308   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 42,62 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-308   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,89 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-308   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 62,02 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-308   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 14 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-310   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,48 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-310   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,04 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 219,58 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 48,58 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-320   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,15 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-320   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,14 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 31 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,56 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 51,65 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,7 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 53,08 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,75 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-337   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,16 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-337   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,22 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-338   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 135,47 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 33,69 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-339   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,88 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-339   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,72 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-341   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 58,01 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-341   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,46 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-359   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,72 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-359   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,56 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-384   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 130,34 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-384   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 30,4 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-385   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 43,49 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-385   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10,06 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-385   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 27,36 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-385   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,57 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-388   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 35,32 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-388   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,83 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-389   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 28,39 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-389   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,64 1 CWD-P

TWP

Mokre 02-13-1-06-377   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,68 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-377   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,14 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-377   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 34,48 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-377   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,23 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-381   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,05 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-381   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,04 1 CWD-P
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Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
VB

Mokre 02-13-1-06-349   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 83,71 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-349   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,3 1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 200 GODZ RH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 204 GODZ RU23

UT-MEL Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8
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