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HOD

CP

Międzyrzecze 02-13-1-14-855   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 7,18 132 CP-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-855   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,54 27,92 132 CP-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-855   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 29,02 132 CP-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-855   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 34,09 132 CP-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-856   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 9,21 132 CP-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-856   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 29,01 132 CP-W

CW

Międzyrzecze 02-13-1-14-835   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,09 38,9 128 CW-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-835   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,54 46,06 128 CW-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,75 23,31 128 CW-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,98 53,79 128 CW-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-851   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,27 116,71 128 CW-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-851   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,40 25,27 128 CW-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,46 37,42 128 CW-W

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 11,42 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Międzyrzecze 02-13-1-14-882   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,90 - 111 DOW-SADZ

Międzyrzecze 02-13-1-14-882   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,90 36,66 106 SAD-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,10 - 111 DOW-SADZ

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,70 62,51 106 SAD-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,40 106,18 106 SAD-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,71 - 111 DOW-SADZ

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,71 97,46 106 SAD-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,70 - 111 DOW-SADZ

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,98 18,47 106 SAD-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  27,23 344,21 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,79 - 111 DOW-SADZ

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,88 119,06 106 SAD-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,91 33,41 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 123 KOSZ UA

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 124 KOSZ UB

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

POPR

Międzyrzecze 02-13-1-14-883   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,64 - 111 DOW-SADZ

Międzyrzecze 02-13-1-14-883   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,79 6,75 107 POP-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-883   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,85 21,42 107 POP-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,56 - 111 DOW-SADZ

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -j   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,59 20,1 107 POP-BRYŁ

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -j   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  3,97 68 107 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,65 18,72 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,20 24,96 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,50 6,24 145 GRODZ-SRN

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 113,47 143 GRODZ-SN

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,45 43,06 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Międzyrzecze 02-13-1-14-834   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Międzyrzecze 02-13-1-14-834   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,01 19,61 150 GRODZ-DEM

Międzyrzecze 02-13-1-14-855   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Międzyrzecze 02-13-1-14-855   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,10 59,3 150 GRODZ-DEM

Międzyrzecze 02-13-1-14-856   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Międzyrzecze 02-13-1-14-856   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 26,72 150 GRODZ-DEM

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,60 43,01 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Międzyrzecze 02-13-1-14-834   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-835   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-848   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-849   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-854   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-855   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-863   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-864   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-873   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-877   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Międzyrzecze 02-13-1-14-835   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-835   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,10 41,77 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-836   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,14 36,18 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-848   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-848   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-851   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-851   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,09 35,34 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-882   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-882   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-883   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-883   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,12 22,28 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 8,95 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,30 38,89 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 17,9 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 3 KMTR  0,20 10,23 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  4,50 90,37 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  4,00 - 914 GOPP NOC

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  1,00 - 911 GOPP PILA

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Międzyrzecze 02-13-1-14-882   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRPR

OP-BUDKIN Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  86,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IIIA

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 13,8 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 49,28 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 51,41 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 11,56 2 CWD-D

IIIAU

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  689,00 24,73 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 97,62 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  689,00 97,01 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 22,17 2 CWD-D

IVD

Międzyrzecze 02-13-1-14-859   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00 103,23 1 CWD-P

Międzyrzecze 02-13-1-14-859   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00 47,35 1 CWD-P

Międzyrzecze 02-13-1-14-871   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  959,00 233,34 1 CWD-P

Międzyrzecze 02-13-1-14-871   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  959,00 118,09 1 CWD-P

Międzyrzecze 02-13-1-14-871   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 18,99 1 CWD-P

Międzyrzecze 02-13-1-14-871   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 9,12 1 CWD-P

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 78,45 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-884   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 17,14 2 CWD-D

POZ-P

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 210 GODZ MH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

PR
Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 154,33 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 43,38 2 CWD-D

PTP
Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 344,4 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 96,04 2 CWD-D

PTW
Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 60,89 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,15 2 CWD-D

TPP

Międzyrzecze 02-13-1-14-877   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  485,00 43,54 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-877   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 57,17 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-877   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00 89,08 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-877   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,99 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 144,68 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 35,37 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 29,53 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,45 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 86,84 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,39 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 108,94 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 28,96 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-888   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 17,39 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-888   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 42,56 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-888   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 31,46 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-888   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,15 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 124,7 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 30,89 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 100,81 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-889   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 28,75 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 45,33 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,64 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 117,41 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-890   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 34,11 2 CWD-D

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

2026

Pakiet: 14

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Międzyrzecze 02-13-1-14-867   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 19,52 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-867   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,62 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-867   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 38,22 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-867   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,22 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 110,86 2 CWD-D

Międzyrzecze 02-13-1-14-878   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,88 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 200 GODZ RH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 204 GODZ RU23

UT-MEL Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Międzyrzecze 02-13-1-14-887   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8
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